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ARL SERRALHERIA  
Rua Octavio Candido Ribeiro 82 / Cecap - Lorena/SP  

Fone: (012) 3301-1434 
Celular: (012) 98143-8457 

email: arlmecanica@outlook.com 
 

 
 

A/C Patrícia Carvalho – MVA Engenharia 

1. ETG 01 

Conforme desenho A871A01 

• Valor Material: R$ 24.822,00 

• Valor Mão de Obra: R$ 28.140,00 

• Valor Frete: R$ 2.700,00 

• Valor Total com Frete: R$ 55.662,00 

2. ETG 02 

Conforme desenho A191A01 

• Valor Material: R$ 7.696,00 

• Valor Mão de Obra: R$ 11.400,00 

• Valor Frete: R$ 2.700,00 

• Valor Total com Frete: R$ 21.796,00 

3. ETG 11 

Conforme desenho A874A01 

• Valor Material: R$ 22.710,00 

• Valor Mão de Obra: R$ 26.820,00 

• Valor Frete: R$ 2.700,00 

• Valor Total com Frete: R$ 52.230,00 

- Prazo de entrega 90 dias 
- Prazo de pagamento 30% no ato do pedido / 40% na entrega dos equipamentos / 30% 
à 28 DDL. 
- Validade da proposta 10 dias. 


