Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

CURVA ABC

Título: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E ADEQUAÇÃO DO ENTORNO, NO CAMPUS MANGUINHOS, FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO/RJ

Unidade:
Pavilhão:

Data Emissão: 26/01/2024

Mês Base: dez/23

Adoção do Regime: NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PERCENTUAL (TOTAL GERAL SEM LDI)	PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL (S/LDI)	PERCENTUAL TOTAL PARCIAL S/ LDI (I)	PERCENTUAL ACUMULADO (I)	CLASSIFICAÇÃO
9.8A	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS (BDI DIFERENCIADO)	1.610.281,13	19,77%	19,77%	22,08%	22,08%	A
9.1A	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (BDI DIFERENCIADO)	1.017.729,66	12,50%	32,27%	13,96%	36,04%	A
9.4A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BDI DIFERENCIADO)	992.405,86	12,19%	44,46%	13,61%	49,65%	A
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	833.239,12	10,23%	54,69%	11,43%	61,08%	B
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	743.685,64	9,13%	63,82%	10,20%	71,28%	B
05	ESTRUTURA	605.218,43	7,43%	71,25%	8,30%	79,58%	B
02	PROJETOS - (BDI DIFERENCIADO)	348.528,35	4,28%	75,53%	4,78%	84,36%	C
06	ARQUITETURA	317.802,53	3,90%	79,43%	4,36%	88,72%	C
08	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	243.158,50	2,99%	82,42%	3,33%	92,05%	C
9.8	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS	153.215,57	1,88%	84,30%	2,10%	94,15%	C
9.6	INSTALAÇÕES DE DADOS, VOZ E CFTV	95.747,29	1,18%	85,48%	1,31%	95,46%	C
9.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	90.914,50	1,12%	86,60%	1,25%	96,71%	C
9.7A	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO (BDI DIFERENCIADO)	83.211,12	1,02%	87,62%	1,14%	97,85%	C
9.5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE HVAC	48.339,15	0,59%	88,21%	0,66%	98,51%	C
10	LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" (BDI DIFERENCIADO)	34.389,76	0,42%	88,63%	0,47%	98,98%	C
9.7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	26.539,71	0,33%	88,96%	0,36%	99,34%	C
07	SINALIZAÇÃO PREDIAL	24.141,31	0,30%	89,26%	0,33%	99,67%	C
9.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	23.080,78	0,28%	**89,5400%**	0,33%	**100,00%**	C
	TOTAL PARCIAL SEM LDI (I)	**7.291.628,41**					
	ADMINISTRAÇÃO	577.978,37	7,0977%	7,0977%			
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	145.111,40	1,7820%	8,8797%			
	LIMPEZA	54.846,88	0,6735%	9,5532%			
	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.974,96	0,3313%	9,8845%			
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO (BDI DIFERENCIAD	23.113,80	0,2838%	10,1683%			
	OPERAÇÃO ASSISTIDA	19.058,71	0,2340%	10,4023%			
	DESMOBILIZAÇÃO	4.427,78	0,0544%	**10,4567%**			
	TOTAL PARCIAL SEM LDI (II)	**851.511,90**					
	TOTAL GERAL SEM LDI	**8.143.140,31**		**100,00%**			
	TOTAL DE LDI	**1.468.923,53**					
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	**9.612.063,84**					

Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi

CURVA ABC

Título: CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL E ADEQUAÇÃO DO ENTORNO, NO CAMPUS MANGUINHOS, FIOCRUZ - RIO DE JANEIRO/RJ

Unidade:
Pavilhão:

Data Emissão: 26/01/2024

Mês Base: dez/23

Adoção do Regime: DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PERCENTUAL (TOTAL GERAL SEM LDI)	PERCENTUAL ACUMULADO TOTAL (S/LDI)	PERCENTUAL TOTAL PARCIAL S/ LDI (I)	PERCENTUAL ACUMULADO (I)	CLASSIFICAÇÃO
9.8A	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS (BDI DIFERENCIADO)	1.610.105,41	20,09%	20,09%	22,41%	22,41%	A
9.1A	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (BDI DIFERENCIADO)	1.016.468,70	12,68%	32,77%	14,14%	36,55%	A
9.4A	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BDI DIFERENCIADO)	989.327,44	12,34%	45,11%	13,77%	50,32%	B
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	827.736,02	10,33%	55,44%	11,52%	61,84%	B
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	733.640,45	9,15%	64,59%	10,21%	72,05%	B
05	ESTRUTURA	588.269,51	7,34%	71,93%	8,19%	80,24%	C
02	PROJETOS - (BDI DIFERENCIADO)	310.208,04	3,87%	75,80%	4,32%	84,56%	C
06	ARQUITETURA	309.165,17	3,86%	79,66%	4,30%	88,86%	C
08	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	235.231,90	2,93%	82,59%	3,27%	92,13%	C
9.8	AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS	151.582,48	1,89%	84,48%	2,11%	94,24%	C
9.6	INSTALAÇÕES DE DADOS, VOZ E CFTV	93.267,51	1,16%	85,64%	1,30%	95,54%	C
9.3	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	88.199,01	1,10%	86,74%	1,23%	96,77%	C
9.7A	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO (BDI DIFERENCIADO)	83.095,56	1,04%	87,78%	1,16%	97,93%	C
9.5	INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE HVAC	47.980,64	0,60%	88,38%	0,67%	98,60%	C
10	LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT" (BDI DIFERENCIADO)	30.627,71	0,38%	88,76%	0,43%	99,03%	C
9.7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	25.379,44	0,32%	89,08%	0,35%	99,38%	C
07	SINALIZAÇÃO PREDIAL	23.620,39	0,29%	89,37%	0,33%	99,71%	C
9.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	22.368,42	0,28%	**89,6500%**	0,29%	**100,00%**	C
	TOTAL PARCIAL SEM LDI (I)	**7.186.273,80**					
	ADMINISTRAÇÃO	568.889,75	7,0977%	7,0977%			
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	140.515,84	1,7531%	8,8508%			
	LIMPEZA	49.677,76	0,6198%	9,4706%			
	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.280,71	0,3279%	9,7985%			
	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO (BDI DIFERENCIAD	22.571,28	0,2816%	10,0801%			
	OPERAÇÃO ASSISTIDA	16.891,51	0,2107%	10,2908%			
	DESMOBILIZAÇÃO	3.989,96	0,0498%	**10,3406%**			
	TOTAL PARCIAL SEM LDI (II)	**828.816,81**					
	TOTAL GERAL SEM LDI	**8.015.090,61**		**100,00%**			
	TOTAL DE LDI	**1.681.942,33**					
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	**9.697.032,94**					