Ministério da Sauide

FIOCRUZ

Cruz

Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data:
Titulo:

Unidade:
Pavilhdo:

30/01/2026 Més Base: dez/25
Contratagéo Integrada (Projeto Bésico, Projeto Executivo, e obra) para implantagdo de sistema de radiocomunicagdo do Campus Manguinhos Maré da
Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ

Campus Manguinhos/Maré NAO DESONERADO

|ORIGEM

|cobico

ITEM

[DISCRIMINACAO | UN. [ QUANT. [ P.UNIT. [ TOTAL | SUBTOTAL |

01

SERVICOS PRELIMINARES

PROPRIA

CP0033

1.1

LEVANTAMENTO DE CAMPO E ELABORAGAO DE RELATORIO DE TODAS AS
INSTALACOES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS NECESSARIOS AO M2 770000,00 0,26 200.200,00
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EM ESCOPO NESTA CONTRATAGAO

PROPRIA

CP0143

1.2

EMOLUMENTOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A ANATEL CJ 1,00 25.749,55 25.749,55

PROPRIA

CP0166

13

PROJETO LEGAL DE APROVAGAO COM PREFEITURA/ORGAOS COMPETENTES CJ 1,00 16.409,84 16.409,84

Sub Total 242.359,39

02

PROJETOS

PROPRIA

COMP.EFM.0129

21

PROJETO BASICO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 4.061,28 64.980,48

PROPRIA

COMP.EFM.0069

2.2

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 2.707,52 43.320,32

PROPRIA

COMP.EFM.0200

23

PROJETO BASICO DE ELETRICA DE ALIMENTAGAO DA ESTAGAO REPETIDORA,
CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA @ 5Ey SEENY B

PROPRIA

COMP.EFM.0201

2.4

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA DE ALIMENTACAO DA ESTACAO REPETIDORA,

CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA @ 5Ey BIEEE ST

PROPRIA

COMP.EFM.0202

25

PROJETO BASICO DE ELETRICA DE ATERRAMENTO DA ANTENA EXTERNA, CONFORME

ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA @ B SEENY ic

PROPRIA

COMP.EFM.0203

2.6

PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA DE ATERRAMENTO DA ANTENA EXTERNA,

CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA @ B BIEEE o

PROPRIA

COMP.EFM.0503

2.7

PROJETO BASICO DE SPDA DO EDIFICIO ONDE ANTENA EXTERNA SERA INSTALADA,

CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAQ TECNICA cl geo B 220T5.E

PROPRIA

COMP.EFM.0504

2.8

PROJETO EXECUTIVO DE SPDA DO EDIFICIO ONDE ANTENA EXTERNA SERA INSTALADA,

CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA @ C0 325080 el

Sub Total 275.205,70

03

mTALAQOES PROVISORIAS / MOBILIZACAO

PROPRIA

COMP.EFM.0144

3.1

Composigao para fornecimento e instalagdo, de tapume com telha metélica
trapezoidal com esp. 0,50mm, em chapa galvalume pré pintada, em ambas as
faces na cor branco RAL 9003, nas &reas de intervengéo - conf. termo de
referéncia e anteprojeto

CJ 1,00 43.803,00 43.803,00

PROPRIA

COMP.EFM.0118

3.2

Composigao para barracdo de obra com parede de madeira, tipo chapa de
madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente com PVA,
piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada,
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais de 3mm, inclusive
instalagdes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d"agua CJ 1,00 41.642,00 41.642,00
em polietileno com 2.000L, considerando utilizagdo 3 vezes, (ferragens,
madeiras, quadro de luz e forga, acessoérios elétricos e hidraulicos, caixa d'agua,
telhas), considerando barragdo em dois pavimentos, sendo area de escritérios
em pvto superior, inclusive manutencao mensal, exclusive ligagdes provisoérias

PROPRIA

COMP.EFM.0119

3.3

Composigédo para instalagao e ligagao provisérias de alimentagao de energia
elétrica, em baixa tens&o (BT), para canteiro de obras, inclusive poste em
concreto, conf. projeto de canteiro e caderno de encargos, com entrega do cabo CJ 1,00 20.360,75 20.360,75
"PP" na desmobilizagdo, para equipe de fiscalizagdo, conf. termo de referéncia e
anteprojeto

PROPRIA

COMP.EFM.0120

3.4

Composicao para instalagéo e ligagao proviséria de obra de 4gua e esgoto &

e CJ 1,00 2.854,70 2.854,70
rede publica

PROPRIA

COMP.EFM.0121

3.5

Composicao para placa de identificagdo de obra publica, padrao Governo
Federal/Ministério da Saude, tipo banner/ploter, constituida por lona e impressédo
digital, com estrutura de requadro, suporte estruturado em pega de madeira CJ 1,00 859,34 859,34
serrada, conf. projeto e termo de referéncia, inclusive transporte. Fornecimento e
colocagéo

PROPRIA

COMP.EFM.0122

3.6

Composigao para canteiro provisério de obras, para armazenamento dos
tanques e tubulagdes de rede de agua, inclusive com acerto de terreno e com
cercamento em tela tapume, caso necessario, conf. termo de referéncia e
anteprojeto

CJ 1,00 10.121,67 10.121,67

PROPRIA

COMP.EFM.0123

3.7

Composigao para container escritério, modelo padréo, em estrutura de ago, para

) ’ - o ) = ’ cJ 1,00 30.306,52 30.306,52
apoio na implantacéo de canteiro, inclusive transporte de colocagéo e retirada

Sub Total 149.947,98)

04

|ADMINISTRAGAO

PROPRIA

COMP.EFM.0063

41

|Administracéo local de obra [ ¢ ] 1,00 [ 436.211,29]  436.211,29

Sub Total 436.211,29
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05 FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.1 ESTACAO REPETIDORA

i Fornecimento, instalagao e configuragao de antena repetidora externa, incluindo
PROPRIA COMP.EFM.0134 51.1 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras, sistema CJ 6,00 83.218,53 499.311,18
ininterrupto de energia e suporte para fixagdo em mastro de estrutura metélica

Fornecimento, instalagdo e configuragdo de antena repetidora interna, incluindo

PROPRIA COMP.EFM.0141 51.2 kit de cabos coaxias, conectores, acessorios, licengas, duplexadoras e sistema CJ 10,00 76.161,04 761.610,40
ininterrupto de energia

PROPRIA COMP.EFM.0140 51.3 Instalagdo e configuragdo de equipamentos de rede Tl (Switches e Roteadores) CJ 2,00 11.712,00 23.424,00

PROPRIA COMP.EFM.0044 5.1.4 Configuracdo de Gateway de interface com rede de telefonia CJ 1,00 750,00 750,00

i Fornecimento e instalagéo de sistema de aterramento, considerando a
PROPRIA COMP.EFM.0207 5.1.5 interligacdo da antena externa ao sistema de SPDA existente da edificagdo a ser| CJ 6,00 9.017,46 54.104,76
instalada, incluindo todos os servigos, materiais e componentes necessarios.

i Fornecimento e instalagdo de sistema SPDA completo para a edificagdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0516 5.1.6 antena repetidora serd instalada (054- Pav. Ernani Braga/ENSP), incluindo todos | CJ 1,00 159.310,32 159.310,32
0s servicos, materiais e componentes necessarios.

i Fornecimento e instalagdo de sistema SPDA completo para a edificagdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0509 51.7 antena repetidora serd instalada (166 — Centro Tecnoldgico Konosuke Fukai CJ 1,00 520.846,30 520.846,30
(Virais)/Bio), incluindo todos os servigos, materiais e componentes necessarios.

i Fornecimento e instalagdo de sistema SPDA completo para a edificagdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0518 5.1.8 antena repetidora serd instalada (143-Prédio Expansao), incluindo todos os CJ 1,00 300.726,90 300.726,90
servicos, materiais e componentes necessarios.

Fornecimento e instalagéo de sistema SPDA completo para a edificagcdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0511 5.1.9 antena repetidora serd instalada (004-Pav. Carlos Chagas), incluindo todos os CJ 1,00 78.944,84 78.944,84
servicos, materiais € componentes necessarios.

Fornecimento e instalagdo de sistema SPDA completo para a edificagdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0513 5.1.10 antena repetidora serd instalada (038- Pav. Lauro Travassos), incluindo todos os| CJ 1,00 129.206,66 129.206,66
servicos, materiais € componentes necessarios.

Fornecimento e instalagéo de sistema SPDA completo para a edificagcdo onde
PROPRIA COMP.EFM.0514 5.1.11 antena repetidora serd instalada (035-INCQS (Blocos)), incluindo todos os CJ 1,00 315.541,21 315.541,21
servicos, materiais € componentes necessarios.

Fornecimento e instalagdo de infraestrutura de alimentacéo da estagéo
repetidora (para antena interna ou externa) ao sistema elétrico existe do prédio,
PROPRIA COMP.EFM.0206 5.1.12 considerando circuito independente a partir de quadro existente, com sistema CJ 16,00 13.241,40 211.862,40
ininterrupto de energia com autonomia de 8 horas, incluindo todos os servigos,
materiais € componentes necessarios

Fornecimento e instalagao de interligagcdo da antena repetidora ao backbone,

PROPRIA COMP.EFM.0138 5.1.13 . . A X CJ 16,00 17.119,84 273.917,44
incluindo eletroduto, cabo, envelope subterraneo e caixas de passagem
5.2 SISTEMA DE DESPACHO
PROPRIA COMP.EFM.0137 521 Fornemm(_enlo, |nstalagz:10 e paramelrlgagao de sistema de des_pacho, incluindo ‘ cJ ‘ 1,00 | 3448631 0| 344.863,10
todas as licencas, servidor, interligacéo de gateway de telefonia.
5.3 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA DE RADIO
PROPRIA COMP.EFM.0136 531 Fornecimento de licencas, instalagao e parametrizagao de sistema de ‘ cJ ‘ 1.00 | 167.472.51 | 167.472.51

monitoramento de integridade do sistema de radio

5.4 RADIOS MOVEIS

Fornecimento, instalagdo e parametrizagdo de RADIOS MOVEIS em veiculos,
PROPRIA COMP.EFM.0135 5.4.1 incluindo radio terminal mével digital com GPS, antena veicular, antena veicular CJ 10,00 12.630,54 126.305,40
GPS, microfone de méo, suporte de fixacao de radio

5.5 RADIOS PORTATEIS

Fornecimento, instalagao e parametrizagdo de RADIO TERMINAL PORTATIL
DIGITAL COM GPS, INVOLUCRO IP-68, incluindo bateria extra, carregador,

PROPRIA COMP.EFM.0133 5.5.1 . N . . N ) CJ 140,00 16.528,54| 2.313.995,60
estojo de couro tiracolo, clip para cinto, fone de ouvido e licenga de software do
terminal
Sub Total 6.282.193,02
06 TESTES E COMISSIONAMENTOS DE DESEMPENHO
PROPRIA COMP.EFM.0059 6.1 TESTES DE COMISSIONAMENTO E PARTIDA [ CJ ] 1,00 [ 21.741,73] 21.741,73
PROPRIA COMP.EFM.0060 6.2 TESTES DE DESEMPENHO DA COBERTURA. | CJ | 1,00 | 21 .483,73| 21.483,73
Sub Total 43.225,46
07 OPERACAO ASSISTIDA
PROPRIA COMP.EFM.0068 74 OPERACAO DO SISTEMA CJ 1,00 30.194.,64 30.194,64
PROPRIA COMP.EFM.0029 7.2 OPERACAOQ ASSISTIDA CJ 1,00 30.194,64 30.194,64
PROPRIA COMP.EFM.0031 7.3 TREINAMENTO DE MANUTENCAO DO SISTEMA CJ 1,00 37.042,32 37.042,32
Sub Total 97.431,60|
08 LIMPEZA
PROPRIA COMP.EFM.0116 a1 g:erzﬁﬁzg;ao para limpeza permanente da obra, durante todo periodo de ‘ cJ ‘ 1.00 | 56.397,78| 56.307.78
Sub Total 56.397,78|
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09 AS BUILT

PROPRIA COMP.EFM.0142 9.1 "As Built" do sistema a ser instalado e seus equipamentos CJ 16,00 1.207,65 19.322,40
PROPRIA COMP.EFM.0204 9.2 "As Built" da infraestrutura de alimentagéo da estagéo repetidora CJ 16,00 1.207,65 19.322,40
PROPRIA COMP.EFM.0205 9.3 "As Built" da infraestrutura de aterramento da antena externa CJ 6,00 1.207,65 7.245,90
PROPRIA COMP.EFM.0506 9.4 "As Built" da infraestrutura de sistema SPDA do edificio onde antena externa serd CJ 6,00 1.811,47 10.868,82
PROPRIA COMP.EFM.0032 9I5| DATABOOK COMPLETO CJ 1,00 30.194.,64 30.194.,64
Sub Total 86.954,16

10 DESMOBILIZACAO
Desmontagem e retirada do barracao, almoxarifado, refeitério, inclusive placa de cJ

PROPRIA COMP.EFM.0130 10.1 obra 1,00 2.264,56 2.264,56
PROPRIA COMP.EFM.0131 10.2 Qesmontqggm e retirada de todas as instalagdes provisérias (elétricas e cJ 1,00 1.019,62 1.019,62
hidrossanitrias)
PROPRIA COMP.EFM.0132 10.3 Desmontagem e retirada de tapume de obra CJ 1,00 1.676,90 1.676,90
Sub Total 4.961,08

| Total Parcial Projetos | 36215986
[ LDI 19,.85% | [ 7188873
| Total Parcial | [7312.727,60]
[ LDI 21,58% | [1:578.086,62]

| Total Geral | [Co:324.862,81
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