
META 2025.005

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 30/01/2026 Mês Base: dez/25
Título:

Unidade: Campus Manguinhos/Maré NÃO DESONERADO
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

PRÓPRIA CP0033 1.1
LEVANTAMENTO DE CAMPO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE TODAS AS 
INSTALAÇÕES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO 
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EM ESCOPO NESTA CONTRATAÇÃO

M2 770000,00 0,26 200.200,00

PRÓPRIA CP0143 1.2 EMOLUMENTOS COM LICENCIAMENTO JUNTO A ANATEL CJ 1,00 25.749,55 25.749,55

PRÓPRIA CP0166 1.3 PROJETO LEGAL DE APROVAÇÃO COM PREFEITURA/ÓRGÃOS COMPETENTES CJ 1,00 16.409,84 16.409,84

Sub Total 242.359,39

02 PROJETOS
PRÓPRIA COMP.EFM.0129 2.1 PROJETO BASICO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 4.061,28 64.980,48
PRÓPRIA COMP.EFM.0069 2.2 PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA A SER INSTALADO E SEUS EQUIPAMENTOS CJ 16,00 2.707,52 43.320,32

PRÓPRIA COMP.EFM.0200 2.3
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO REPETIDORA, 
CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 16,00 3.230,43 51.686,88

PRÓPRIA COMP.EFM.0201 2.4
PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO REPETIDORA, 
CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 16,00 2.153,60 34.457,60

PRÓPRIA COMP.EFM.0202 2.5
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA DE ATERRAMENTO DA ANTENA EXTERNA, CONFORME 
ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 6,00 3.230,43 19.382,58

PRÓPRIA COMP.EFM.0203 2.6
PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA DE ATERRAMENTO DA ANTENA EXTERNA, 
CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 6,00 2.153,60 12.921,60

PRÓPRIA COMP.EFM.0503 2.7
PROJETO BÁSICO DE SPDA DO EDIFÍCIO ONDE ANTENA EXTERNA SERÁ INSTALADA, 
CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 6,00 4.845,64 29.073,84

PRÓPRIA COMP.EFM.0504 2.8
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA DO EDIFÍCIO ONDE ANTENA EXTERNA SERÁ 
INSTALADA, CONFORME ESPECIFICADO EM CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CJ 6,00 3.230,40 19.382,40

Sub Total 275.205,70

03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO

PRÓPRIA COMP.EFM.0144 3.1

Composição para fornecimento e instalação, de tapume com telha metálica 
trapezoidal com esp. 0,50mm, em chapa galvalume pré pintada, em ambas as 
faces na cor branco RAL 9003, nas áreas de intervenção - conf. termo de 
referência e anteprojeto

CJ 1,00 43.803,00 43.803,00

PRÓPRIA COMP.EFM.0118 3.2

Composição para barracão de obra com parede de madeira, tipo chapa de 
madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente com PVA, 
piso em concreto simples revestido com cimento, estrutura de madeira serrada, 
cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais de 3mm, inclusive 
instalações, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d´água 
em polietileno com 2.000L, considerando utilização 3 vezes, (ferragens, 
madeiras, quadro de luz e força, acessórios elétricos e hidráulicos, caixa 
d´água, telhas), considerando barração em dois pavimentos, sendo área de 
escritórios em pvto superior, inclusive manutenção mensal, exclusive ligações 
provisórias 

CJ 1,00 41.642,00 41.642,00

PRÓPRIA COMP.EFM.0119 3.3

Composição para instalação e ligação provisórias de alimentação de energia 
elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, inclusive poste em 
concreto, conf. projeto de canteiro e caderno de encargos, com entrega do cabo 
"PP" na desmobilização, para equipe de fiscalização, conf. termo de referência 
e anteprojeto

CJ 1,00 20.360,75 20.360,75

PRÓPRIA COMP.EFM.0120 3.4
Composição para instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto á 
rede pública

CJ 1,00 2.854,70 2.854,70

PRÓPRIA COMP.EFM.0121 3.5

Composição para placa de identificação de obra pública, padrão Governo 
Federal/Ministério da Saúde, tipo banner/ploter, constituida por lona e 
impressão digital, com estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de 
madeira serrada, conf. projeto e termo de referência, inclusive transporte. 
Fornecimento e colocação

CJ 1,00 859,34 859,34

PRÓPRIA COMP.EFM.0122 3.6

Composição para canteiro provisório de obras, para armazenamento dos 
tanques e tubulações de rede de água, inclusive com acerto de terreno e com 
cercamento em tela tapume, caso necessário, conf. termo de referência e 
anteprojeto 

CJ 1,00 10.121,67 10.121,67

PRÓPRIA COMP.EFM.0123 3.7
Composição para container escritório, modelo padrão, em estrutura de aço, 
para apoio na implantação de canteiro, inclusive transporte de colocação e 
retirada  

CJ 1,00 30.306,52 30.306,52

Sub Total 149.947,98

04 ADMINISTRAÇÃO
PRÓPRIA COMP.EFM.0063 4.1 Administração local de obra CJ 1,00 436.211,29 436.211,29

Sub Total 436.211,29
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05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.1 ESTAÇÃO REPETIDORA

PRÓPRIA COMP.EFM.0134 5.1.1
Fornecimento, instalação e configuração de antena repetidora externa, incluindo 
kit de cabos coaxias, conectores, acessórios, licenças, duplexadoras, sistema 
ininterrupto de energia e suporte para fixação em mastro de estrutura metálica 

CJ 6,00 83.218,53 499.311,18

PRÓPRIA COMP.EFM.0141 5.1.2
Fornecimento, instalação e configuração de antena repetidora interna, incluindo 
kit de cabos coaxias, conectores, acessórios, licenças, duplexadoras e sistema 
ininterrupto de energia

CJ 10,00 76.161,04 761.610,40

PRÓPRIA COMP.EFM.0140 5.1.3 Instalação e configuração de equipamentos de rede TI (Switches e Roteadores) CJ 2,00 11.712,00 23.424,00

PRÓPRIA COMP.EFM.0044 5.1.4 Configuração de Gateway de interface com rede de telefonia CJ 1,00 750,00 750,00

PRÓPRIA COMP.EFM.0207 5.1.5

Fornecimento e instalação de sistema de aterramento, considerando a 
interligação da antena externa ao sistema de SPDA existente da edificação a 
ser instalada, incluindo todos os serviços, materiais e componentes 
necessários.

CJ 6,00 9.017,46 54.104,76

PRÓPRIA COMP.EFM.0516 5.1.6
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (054- Pav. Ernani Braga/ENSP), incluindo 
todos os serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 159.310,32 159.310,32

PRÓPRIA COMP.EFM.0509 5.1.7
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (166 – Centro Tecnológico Konosuke Fukai 
(Virais)/Bio), incluindo todos os serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 520.846,30 520.846,30

PRÓPRIA COMP.EFM.0518 5.1.8
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (143-Prédio Expansão), incluindo todos os 
serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 300.726,90 300.726,90

PRÓPRIA COMP.EFM.0511 5.1.9
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (004-Pav. Carlos Chagas), incluindo todos os 
serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 78.944,84 78.944,84

PRÓPRIA COMP.EFM.0513 5.1.10
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (038- Pav. Lauro Travassos), incluindo todos 
os serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 129.206,66 129.206,66

PRÓPRIA COMP.EFM.0514 5.1.11
Fornecimento e instalação de sistema SPDA completo para a edificação onde 
antena repetidora será instalada (035-INCQS (Blocos)), incluindo todos os 
serviços, materiais e componentes necessários.

CJ 1,00 315.541,21 315.541,21

PRÓPRIA COMP.EFM.0206 5.1.12

Fornecimento e instalação de infraestrutura de alimentação da estação 
repetidora (para antena interna ou externa) ao sistema elétrico existe do prédio, 
considerando circuito independente a partir de quadro existente, com sistema 
ininterrupto de energia com autonomia de 8 horas, incluindo todos os serviços, 
materiais e componentes necessários

CJ 16,00 13.241,40 211.862,40

PRÓPRIA COMP.EFM.0138 5.1.13
Fornecimento e instalação de interligação da antena repetidora ao backbone, 
incluindo eletroduto, cabo, envelope subterrâneo e caixas de passagem

CJ 16,00 17.119,84 273.917,44

5.2 SISTEMA DE DESPACHO

PRÓPRIA COMP.EFM.0137 5.2.1
Fornecimento, instalação e parametrização de sistema de despacho, incluindo 
todas as licenças, servidor, interligação de gateway de telefonia.

CJ 1,00 344.863,10 344.863,10

5.3
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INTEGRIDADE DO SISTEMA DE 
RÁDIO

PRÓPRIA COMP.EFM.0136 5.3.1
Fornecimento de licenças, instalação e parametrização de sistema de 
monitoramento de integridade do sistema de rádio

CJ 1,00 167.472,51 167.472,51

5.4 RÁDIOS MÓVEIS

PRÓPRIA COMP.EFM.0135 5.4.1
Fornecimento, instalação e parametrização  de RÁDIOS MÓVEIS em veículos, 
incluindo rádio terminal móvel digital com GPS, antena veicular, antena veicular 
GPS, microfone de mão, suporte de fixação de rádio

CJ 10,00 12.630,54 126.305,40

5.5 RÁDIOS PORTÁTEIS

PRÓPRIA COMP.EFM.0133 5.5.1

Fornecimento, instalação e parametrização de RÁDIO TERMINAL PORTÁTIL 
DIGITAL COM GPS, INVÓLUCRO IP-68, incluindo bateria extra, carregador, 
estojo de couro tiracolo, clip para cinto, fone de ouvido e licença de software do 
terminal

CJ 140,00 16.528,54 2.313.995,60

Sub Total 6.282.193,02

06 TESTES E COMISSIONAMENTOS DE DESEMPENHO
PRÓPRIA COMP.EFM.0059 6.1 TESTES DE COMISSIONAMENTO E PARTIDA CJ 1,00 21.741,73 21.741,73
PRÓPRIA COMP.EFM.0060 6.2 TESTES DE DESEMPENHO DA COBERTURA. CJ 1,00 21.483,73 21.483,73

Sub Total 43.225,46

07 OPERAÇÃO ASSISTIDA
PRÓPRIA COMP.EFM.0068 7.1 OPERAÇÃO DO SISTEMA CJ 1,00 30.194,64 30.194,64
PRÓPRIA COMP.EFM.0029 7.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA CJ 1,00 30.194,64 30.194,64
PRÓPRIA COMP.EFM.0031 7.3 TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CJ 1,00 37.042,32 37.042,32

Sub Total 97.431,60

08 LIMPEZA

PRÓPRIA COMP.EFM.0116 8.1
Composição para limpeza permanente da obra, durante todo período de 
execução

CJ 1,00 56.397,78 56.397,78

Sub Total 56.397,78
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09 AS BUILT

PRÓPRIA COMP.EFM.0142 9.1 "As Built" do sistema a ser instalado e seus equipamentos CJ 16,00 1.207,65 19.322,40

PRÓPRIA COMP.EFM.0204 9.2 "As Built" da infraestrutura de alimentação da estação repetidora CJ 16,00 1.207,65 19.322,40

PRÓPRIA COMP.EFM.0205 9.3 "As Built" da infraestrutura de aterramento da antena externa CJ 6,00 1.207,65 7.245,90

PRÓPRIA COMP.EFM.0506 9.4 "As Built" da infraestrutura de sistema SPDA do edifício onde antena externa será instaladaCJ 6,00 1.811,47 10.868,82

PRÓPRIA COMP.EFM.0032 9.5 DATABOOK COMPLETO CJ 1,00 30.194,64 30.194,64
Sub Total 86.954,16

10 DESMOBILIZAÇÃO

PRÓPRIA COMP.EFM.0130 10.1
Desmontagem e retirada do barracão, almoxarifado, refeitório, inclusive placa 
de obra

CJ 1,00 2.264,56 2.264,56

PRÓPRIA COMP.EFM.0131 10.2
Desmontagem e retirada de todas as instalações provisórias (elétricas e 

   hidrossanitárias) 
CJ 1,00 1.019,62 1.019,62

PRÓPRIA COMP.EFM.0132 10.3    Desmontagem e retirada de tapume de obra CJ 1,00 1.676,90 1.676,90
Sub Total 4.961,08

Total Parcial Projetos 362.159,86

LDI 19,85% 71.888,73

Total Parcial 7.312.727,60

LDI 21,58% 1.578.086,62

Total Geral 9.324.862,81
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