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Sr. Licitante,
V.Sa. esta recebendo uma copia fiel da planilha destinada a
Licitagdo da obra com o titulo abaixo descrito.

Para um correto preenchimento da planilha de pregos, leia
atentamente as pastas de Ajuda.

Lembramos que esta planilha, devera ser apresentada
impressa em papel timbrado da firma, e, que qualquer
alteragdo nas células restritas, acarretara na eliminagéo de sua
empresa da:

META 2019.000

Contratagéo de servigo de desenvolvimento em BIM de
Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura,
Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e Desenho
Industrial (incluindo orgamento) para construgéo do
Centro de Pesquisas Clinicas do INI, localizado no
Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ. .

A Comissao



Procedimentos para preenchimento

Quantidade: levantada pela Fiocruz em planta ou "in loco" necessaria para execucédo do item. A firma Licitante
devera verificar no local. Havendo divergéncias, notificar a Comisséo de Licitagdo, conforme enunciado no Edital.
Preco unitario: Informar os valores unitarios para cada item. LDI: A Planilha da Composicdo do LDI deve ser
prenchida .O valor do LDI em porcentagem sera transferido automaticamente para a planulha de custos. Utilize a
tecla TAB para mover-se entre as células. Elas sdo as Unicas disponiveis para alteragoes.

ITEM DISCRIMINAGCAO

| UN. | QUANT. | PR.UNIT.| TOTAL | SUBTOTAL

01 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Levantamento topografico UN 1.00 1.00 1.00
1.2 |Estudos Geotécnicos M2 2.00 2.00 4.00
1.3 |Controle mensal da obra UN 3.00 3.00 9.00
1.4 |[Controle tecnoldgico MES 4.00 4.00 16.00
Sub Total 30.00
| Total Parcial I 30.00
| LDI | |
| Total Geral | | 30.00

Utilize as células que se encontram destacadas para teste de

funcionabilidade da planilha. Elas serdo as unicas que aceitardao

ser modificadas na planilha definitiva.
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30 | — Este € um exemplo de Planilha de Custos, que devera ser impressa pelo Sisplan. Por haver
— divergéncias entre as impressoras, ela podera sair fora da formatagéo. Para tanto, aconselhamos
I que a margem superior seja acrescida em unidades de medida (mm, no caso) até que a
I:I 279 formatacdo obecega a impressa no edital. O valor correspondente a 30, informado, refere-se as
células A1 até A5, que estdo em branco para colocagdo do timbre de sua empresa. Estas
I informagdes também servem para o Cronograma Fisico Financeiro.
216 —
. APENAS nesta posicédo de cada 30 dias, onde a barra de contagem de tempo
estiver presente, devera ser informada a porcentagem correspondente para a
execugdo do servico descrito. Digite valores que totalizem 100%. Exemplo: 554 o somatério das porcentagens informadas seia
20%, 30%, 30% e 20%. Vocé pode colocar qualquer outro valor, contanto que o diferente  de 1|00% , Zparece?é urlna mensageﬁn

somatorio resulte em 100%, e que seja usado como referéncia o tempo de \eRIFIQUE. na coluna de total do item em questio
execucao do servico naquele periodo. Utilize a tecla TAB para mover-se mssério e, urE verificagéqo das:

entre as células. porcentagens informadas.
DESCRICAO \ DIAS CORRIDOS \ TOTAL
DOS SERVICOS 30 60 gQ 120
01 \ \
SERVICOS PRELIMINARES -\ 750 750 7.50 7.50 < 30.00
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Metodologia de Caculo do LDI - Lucro e Despesas Indiretas
Os custos mensais com Administragao da Obra, Mobilizagdo e Limpeza da Obra encontram-se discriminados
na Planilha Orgcamentaria, para efeito de calculo do LDI foram levadas em consideragéo os seguintes itens :
1 - Despesas Financeiras - Deve ser verificado a necessidade de incluir ou ndo os encargos referentes as
despesas financeiras.
2 - Administracdo Central - Deve ser considerado os custos da estrutura administrativa da sede da Construtora
com a obra em questao.
3 - Impostos e Taxas - Devem ser considerados todos os impostos, municipais, estaduais, ou federais, que
incidam sobre o faturamento do contrato.
4 - Lucro - Deve ser considerado um percentual a ser aplicado sobre o valor final orgado.

Modelo de Calculo do LDI

ITEM DISCRIMINAGAO R$ %

A CUSTO DIRETO 30.00

B DESPESAS FINANCEIRAS 1.23%
c ADMINISTRAGAO CENTRAL 4.00%
D SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2.07%
E TRIBUTOS 6.65%
F LUCRO 7.40%
G PREGO DE VENDA

H % DO LDI 23.54%

DE ACORDO COM O ACORDAO N° 2262/2013 - TCU
Como Faixa Referencial devem ser adotados os seguintes valores na composic¢ao do LDI

Minimo Média Maximo
Despesas Financeiras 0.59% 1.23% 1.39%
Administragao central 3.00% 4.00% 5.50%
Seguros, riscos e gar. 1.77% 2.07% 2.27%
~ Lucro 6.16% 7.40% 8.96%
TRIBUTOS
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 1,5 1,5 1,5
DESONERACAO 4,50 4,50 4,50
TOTAL 23.89% 27.64% 31.93%

Férmula para célculo do LDI : (1 + ITEM F) x (1 + ITEM B ) X (1+ITEM C+ITEM D) / (1 - ITEM E)) - 1




Ministério da Saude

FIOCRUZ

Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 11/24/2025 Més Base:  Sep-25 Nao desonerado
Titulo:  Contratagdo de servigo de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura, Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e
Desenho Industrial (incluindo orgamento) para constru¢ao do Centro de Pesquisas Clinicas do INI, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio
de Janeiro/RJ.
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
|[ORIGEM [c6DIGO | ITEM |DISCRIMINAGCAO UN. [QuAaNT.| P.UNIT. | TOTAL | suBTOTAL |
SERVICOS PRELIMINARES
FIOCRUZ| COMP. 1.1 Levantamento Topografico Georreferenciado CJ 1.00 9,087.54 9,087.54
Flocruz| comp. 1.2 12 Son'dagem a precurséo (08 furos com 30,00m), incluindo deslocamento de cJ 1.00 41,711.84 41.711.84
equipamento de sondagem na obra
FIOCRUZ| COMP. 1.2 1.3 |Levantamento de Equipamentos CJ 1.00 10,566.67 10,566.67
FIOCRUZ| COMP. 1.4 1.4 |Visita Técnica CJ 1.00 22,821.36 22,821.36
Sub Total 84,187.41
02 |COORDENACAO E CONSULTORIAS
FIOCRUZ| compP. 2.1 21 tCé(():cr)]:g:nagao dos projetos, compatibilizagdo, caderno técnicos e consultoria cJ 1.00 126.260.40| 126,260.40
FIOCRUZ| COMP. 2.2 2.2 |Coordenacao BIM CJ 1.00 107,732.24| 107,732.24
Sub Total 233,992.64
| | 03 [PROJETOS EM BIM [ |
3.1 [VALIDACAO DO PROJETO CONCEITUAL
FIOCRUZ| COMP. 3.1.1 | 3.1.1 |Arquitetura, Impermeabilizagédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico CcJ 1.00 29,460.76 29,460.76
FIOCRUZ| COMP. 3.1.2 | 3.1.2 |Desenho Industrial (produtos e sinalizagdo) CJ 1.00 4,172.50 4,172.50
FIOCRUZ| COMP. 3.1.3 | 3.1.3 [Estruturas, Contengdes, Terraplanagem e Fundagoes CJ 1.00 17,670.63 17,670.63
FIOCRUZ| COMP. 3.1.3 | 3.1.4 |Instalacdo de linha de vida e ancoragem CJ 1.00 2,292.58 2,292.58
FIOCRUZ| COMP. 3.1.5 | 3.1.5 [|Instalagdo elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1.00 10,086.42 10,086.42
FIOCRUZ| COMP. 3.1.6 | 3.1.6 |Instalacdo de gases especiais CJ 1.00 2,856.50 2,856.50
FIOCRUZ| COMP. 3.1.7 | 3.1.7 [Instalagdo de gas GLP CJ 1.00 2,856.50 2,856.50
FIOCRUZ| COMP. 3.1.8 | 3.1.8 |[Instalagdo de Telecomunicacdo, CFTV e Controle CJ 1.00 2,855.55 2,855.55
FIOCRUZ| COMP. 3.1.9 | 3.1.9 |Instalacdo de automacéao CJ 1.00 7,231.08 7,231.08
FIOCRUZ| COMP. 3.1.10| 3.1.10 [Instalagdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1.00 6,158.88 6,158.88
FIOCRUZ| COMP. 3.1.11] 3.1.11 |Instala¢do de drenagem CJ 1.00 7,572.36 7,572.36
FIOCRUZ| COMP. 3.1.12| 3.1.12 |Instalacdo hidraulica CJ 1.00 7,257.54 7,257.54
FIOCRUZ| COMP. 3.1.13| 3.1.13 [Instalagdo de prevencio e combate a incéndio CJ 1.00 3,269.32 3,269.32
FIOCRUZ| COMP. 3.1.14| 3.1.14 |Instalacdo de ventilagdo, exaustdo e ar condicionado CJ 1.00 7,287.08 7,287.08
FIOCRUZ| COMP. 3.1.15| 3.1.15 |Paisagismo CJ 1.00 913.57 913.57
FIOCRUZ| COMP. 3.1.16| 3.1.16 [Urbanismo CJ 1.00 3,906.00 3,906.00
Sub Total 115,847.27
3.2 |ESTUDO PRELIMINAR
FIOCRUZ| COMP. 3.2.1 | 3.2.1 |Arquitetura, Impermeabilizagdo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico CcJ 1.00 88,382.28 88,382.28
FIOCRUZ| COMP. 3.2.2 | 3.2.2 |Desenho Industrial (produtos e sinalizagao) CJ 1.00 12,517.48 12,517.48
FIOCRUZ| COMP. 3.2.3 | 3.2.3 |Estruturas, Contencgdes, Terraplanagem e Fundacgdes CJ 1.00 53,011.88 53,011.88
FIOCRUZ| COMP. 3.2.4 | 3.2.4 |Instalagdo de linha de vida e ancoragem CJ 1.00 6,877.72 6,877.72
FIOCRUZ| COMP. 3.2.5 | 3.2.5 |Instalagdo elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1.00 30,259.23 30,259.23
FIOCRUZ| COMP. 3.2.6 | 3.2.6 |Instalacdo de gases especiais CJ 1.00 8,569.48 8,569.48
FIOCRUZ| COMP. 3.2.7 | 3.2.7 [Instalagdo de gas GLP CJ 1.00 8,569.48 8,569.48
FIOCRUZ| COMP. 3.2.8 | 3.2.8 [Instalagdo de telecomunicagido, CFTV e Controle CJ 1.00 8,566.64 8,566.64
FIOCRUZ| COMP. 3.2.9 | 3.2.9 |Instalagcdo de automacéao CJ 1.00 21,693.22 21,693.22
FIOCRUZ| COMP. 3.2.10] 3.2.10 |Instalagcdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1.00 18,476.64 18,476.64
FIOCRUZ| COMP. 3.2.11| 3.2.11 |Instalagdo de drenagem CJ 1.00 22,717.07 22,717.07
FIOCRUZ| COMP. 3.2.12| 3.2.12 |Instalagdo hidraulica CJ 1.00 21,772.60 21,772.60
FIOCRUZ| COMP. 3.2.13| 3.2.13 [Instalagdo de prevengéo e combate a incéndio CJ 1.00 9,807.95 9,807.95
FIOCRUZ| COMP. 3.2.14| 3.2.14 |Instalagdo de ventilagdo, exaustio e ar condicionado CJ 1.00 21,861.22 21,861.22
FIOCRUZ| COMP. 3.2.15| 3.2.15 |Paisagismo CJ 1.00 2,740.71 2,740.71
FIOCRUZ| COMP. 3.2.16| 3.2.16 [Urbanismo CJ 1.00 11,718.00 11,718.00
FIOCRUZ| COMP. 3.2.17| 3.2.17 |Canteiro de Obras CJ 1.00 3,654.65 3,654.65
FIOCRUZ| COMP. 3.2.18| 3.2.18 |Ocupagdo Temporaria CJ 1.00 6,648.53 6,648.53
Sub Total 357,844.78
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Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 11/24/2025 Més Base:  Sep-25 Nao desonerado
Titulo:  Contratagdo de servigo de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura, Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e
Desenho Industrial (incluindo orgamento) para constru¢ao do Centro de Pesquisas Clinicas do INI, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio
de Janeiro/RJ.
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
|[ORIGEM [c6DIGO | ITEM |DISCRIMINAGCAO UN. [QuAaNT.| P.UNIT. | TOTAL | suBTOTAL |
3.3 |ANTEPROJETO
FIOCRUZ| COMP. 3.3.1 | 3.3.1 |Arquitetura, Impermeabilizagédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico CJ 1.00 176,764.55| 176,764.55
FIOCRUZ| COMP. 3.3.2 | 3.3.2 |Desenho Industrial (produtos e sinalizagdo) CJ 1.00 25,034.94 25,034.94
FIOCRUZ| COMP. 3.3.3 | 3.3.3 [Estruturas, Contencdes, Terraplanagem e Fundacoes CJ 1.00 106,023.75| 106,023.75
FIOCRUZ| COMP. 3.3.4 | 3.3.4 |Instalacdo de linha de vida e ancoragem CJ 1.00 13,755.42 13,755.42
FIOCRUZ| COMP. 3.3.5 | 3.3.5 |[Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1.00 60,518.43 60,518.43
FIOCRUZ| COMP. 3.3.6 | 3.3.6 [Instalacdo de gases especiais CJ 1.00 17,138.94 17,138.94
FIOCRUZ| COMP. 3.3.7 | 3.3.7 [Instalagdo de gas GLP CJ 1.00 17,138.94 17,138.94
FIOCRUZ| COMP. 3.3.8 | 3.3.8 |Instalacdo de telecomunicagao, CFTV e Controle CJ 1.00 17,133.27 17,133.27
FIOCRUZ| COMP. 3.3.9 | 3.3.9 |Instalagcdo de automacéao CJ 1.00 43,386.42 43,386.42
FIOCRUZ| COMP. 3.3.10| 3.3.10 [Instalagdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1.00 36,953.28 36,953.28
FIOCRUZ| COMP. 3.3.11| 3.3.11 |Instalagdo de drenagem CJ 1.00 45,434.13 45,434.13
FIOCRUZ| COMP. 3.3.12| 3.3.12 |Instalagdo hidraulica CJ 1.00 43,545.18 43,545.18
FIOCRUZ| COMP. 3.3.13| 3.3.13 |Instalagcdo de prevencéo e combate a incéndio CJ 1.00 19,615.89 19,615.89
FIOCRUZ| COMP. 3.3.14| 3.3.14 |Instalagdo de ventilagdo, exaustio e ar condicionado CJ 1.00 43,722.42 43,722.42
FIOCRUZ| COMP. 3.3.15| 3.3.15 |Paisagismo CJ 1.00 5,481.42 5,481.42
FIOCRUZ| COMP. 3.3.16| 3.3.16 [Urbanismo CJ 1.00 23,436.00 23,436.00
FIOCRUZ| COMP. 3.3.17| 3.2.17 |Canteiro de Obras CJ 1.00 8,527.53 8,527.53
FIOCRUZ| COMP. 3.3.18| 3.2.18 |Ocupagdo Temporaria CJ 1.00 15,513.25 15,513.25
Sub Total 719,123.76
04 |ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA
FIOCRUZ| comp. 4.1 41 Elaboraga? de Orgam?nto em regime de Contratagdo Integrada, plano logistica cJ 1.00 92,252.53 92,252.53
de demogao e ocupagio
FIOCRUZ| COMP. 4.2 4.2 |Elaboragéo de Cronograma fisico-financeiro (Planejamento) e Matriz de Risco cJ 1.00 10,540.44 10,540.44
Sub Total 102,792.97
l Total Parcial | [ 1,613,788.83
| LDI 19.85% | | 320,337.08
| Total Geral | [ 1,934,125.91
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Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 6 - PLANILHA DA COMPOSIGAO DO LDI

Titulo: Contratacao de servigo de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de

Arquitetura, Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e Desenho Industrial (incluindo
orgamento) para construgdo do Centro de Pesquisas Clinicas do INI, localizado no Campus
Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ.

Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ

Pavilhao:
ITENS DA COMPOSICAO DO LDI
ITENS DISCRIMINACAO %
1 DESPESAS FINANCEIRAS 0.59%
2 ADMINISTRACAO CENTRAL 3.00%
3 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1.77%
4 IMPOSTOS E TAXAS 6.65%
5 LUCRO 6.16%
CARGA TRIBUTARIA INCIDENTE NAS OBRAS PUBLICAS
TIPO DE IMPOSTO ALIQUOTA(%) BASE DE CALCULO
COFINS 3.00 sobre o faturamento da obra
P.l.S 0.65 sobre o faturamento da obra
I.S.S 3.00 sobre o faturamento da obra
DESONERACAO Lei 14.973/24 - lei da reoneragao da folha de pagamento
TOTAL 6.65%
CALCULO DO LDI
ITENS DISCRIMINACAO R$ %
A CUSTO DIRETO 1613788.83 X
B DESPESAS FINANCEIRAS X 0.59%
C ADMINISTRACAO CENTRAL X 3.00%
D SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS X 1.77%
E IMPOSTOS E TAXAS X 6.65%
F LUCROS X 6.16%
G PRECO DE VENDA 1934125.91 X
H % DO LDI X 19.85%




Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz

Coordenacgao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 7 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Contratacdo de servigco de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura,
Titulo: Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e Desenho Industrial (incluindo orgamento) para construgao do
Centro de Pesquisas Clinicas do INI, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ.

Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
DESCRIGAO [ TOTAL
DOS SERVICOS S
01
SERVIGOS PRELIMINARES 84,187.41

02

84,187.41

COORDENAGAO E CONSULTORIAS 32,758.97 32,758.97 233,992.64
3.1 100% NA APROV.

VALIDAGAO DO PROJETO CO 115,847.27 115,847.27

TO CONCEITUAL
32 00% NA APROV.

ESTUDO PRELIMINAR 357,844.78
33 0% NA APROV.

ANTEPROJETO 719,123.76
04

ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA 102,792.97
Total Parcial 232,793.65 32,758.97 1,613,788.83
L.D.I.

19.85% 46,209.54 6,502.66 320,337.10

Total Geral 279,003.19 39,261.63 1,934,125.93
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Titulo:

Ministério

FIOCRUZ

da Saude

Fundacao Oswaldo Cruz

Coordena

Unidade:
Pavilhao:
NOTA:

cao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Contratagéo de servigo de engenharia para desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Engenharia de Estrutura e Instalagées, incluindo Orgamento, para constru¢ao do

Empreendimento do Centro de Pesquisa Clinica do INI (INI-CPClIin), localiz

INI - Campus Manguinhos - RJ

De acordo com a Lei 13.161/15 todos os Encargos Sociais de Mo de Obra estdo ndo desonerados.

Nota1: Este orcamento estimativo, apresentado pela FIOCRUZ, é meramente referencial, sendo de inteira responsabilidade da Empresa Licitante toda e qualquer conferéncia de quantidades de servicos necessarios
para o cumprimento integral do objeto e do escopo desta licitagdo. Caso seja verificado a necessidade de alteragdes, as licitantes deverao consultar por escrito a Comissao de Licitagdes, em 5 (cinco) dias antes da
abertura da licitagcao, sobre possibilidade de alteragdo. A consulta sera analisada e, caso seja pertinente, a Comissao procedera conforme o disposto no artigo 164 da Lei 14.133/2021.
Nota2: A Empresa Licitante deve declarar expressamente em sua proposta que os precos unitarios ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugcao dos servigos, inclusive das despesas
com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manutencao, conservacao, instalagcdo, supervisdo, gerenciamento, operagéo, processamento,
tratamento, combustiveis, despesas junto a concessionarias publicas (agua, energia, gas, telefone, esgoto), méo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos da
Legislagédo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a execugao total e completa dos servigos, bem como o seu lucro, conforme especificagdes constantes do Edital, sem
que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagéo de que alguma parcela do custo foi omitida.

MEMORIA DE CALCULO - VALORES DE REFERENCIA PARA PROJETOS EXECUTIVOS DA TABELA DO SCO/RIO

TIPO Ill - LABORATORIOS INCLUINDO CIRCULACOES / AUDITORIOS PARA PROJETOS EXECUTIVOS

L ~ < VALOR/m2 Até | VALOR/m2 500m2 até | VALOR/m2 Acima de | PRECO TOTAL S/
CODIGO DESCRICAO DOS PROJETOS AREA ESTIMADA 500m2 3.000m2 3.000m2 BDI
REF SE 25150350 |ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENACAO E COMPATIBILZACAO
REF. SE 25.15.0400 |DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICACAO TECNICA E 2,700.00 283.38 265.38 240.92 725,526.00
REF. SE 25.15.0450 |CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMACAO
REF. SE 25.95.0050 |DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 16.11 16.11 16.11 43,497.00
REF. SE 25.15.0200 A
REF. SE25.15.0200 [ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENGOES, TERRAPLANAGEM E 2700.00 192,98 108.56 93.49 299.972.00
REF. SE 25.15.0300 FUNDACOES)
(EQUIV.)REF. SE
25.15.0200 REF. SE
o o Ner o |LINHA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 12.23 10.86 9.35 30,007.00
25.15.0300
REF. SE 25.70.0300 |INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 48.56 48.56 48.56 131.112.00
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 24.33 2433 2433 65,691.00
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 2433 24.33 24.33 65,691.00
REF. SE 25.55.0250 |INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 24.32 24.32 2432 65,664.00
REF. SE 25.70.0300 |INSTALACOES DE AUTOMACAO DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 48.56 48.56 48.56 131,112.00
REF. SE 25.60.0250 |INSTALACOES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 36.16 36.16 36.16 97,632.00
REF. SE 25.60.0250 |INSTALACOES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 36.16 36.16 36.16 97,632.00
REF. SE 25.65.0250 |INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 36.16 36.16 36.16 97.632.00
REF. SE 25.40.0300 |INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESENVOLVIDOS EM BIM 2,700.00 2433 24.33 2433 65,691.00
REF. SE 25.50.0300 |INSTALACOES DE V DESENVOLVIDOS EM BIMENTILACAO, EXAUSTAO E AR 2,700.00 48.58 48.58 48.58 131,166.00
TIPO Il - SETORES DE GESTAO/PESQUISA/ENSINO - ESPAGOS COLABORATIVOS - CIRCULAGOES - AREAS MECANICAS PARA PROJETOS EXECUTIVOS
L ~ < VALOR/m2 Até | VALOR/m2 500m2 até | VALOR/m2 Acima de | PRECO TOTAL S/
CODIGO DESCRICAO DOS PROJETOS AREA ESTIMADA 500m2 3.000m2 3.000m2 BDI
REF. SE 25250200 |ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENACAO E COMPATIBILZACAO
REF. SE 25.25.0250 |DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICACAO TECNICA E 600.00 166.34 116.82 93.09 94,852.00
REF. SE 25.25.0300 |CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMACAO
REF. SE 25.95.0050 |DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 16.11 16.11 16.11 9,666.00
REF. SE 25.25.0350 A
REF. SE 25.25.0550 ESLFSLAT%RE? DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENCOES, TERRAPLANAGEM E £00.00 99.56 9311 7098 59.091.00
REF. SE 25.25.0450 |Y ¢ )
(EQUIV.)REF. SE
25.15.0200 REF. SE
S et o= |LINHA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 9.96 9.31 7.93 5,911.00
25.15.0300
REF. SE 25.70.0050 j ]
REF. SE 25.70.0100 |INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 24.39 20.42 12.10 14,237.00
REF. SE 25.70.0150
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 6.60 3.35 3.35 3.635.00
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 6.60 3.35 3.35 3,635.00
EEE :E gggggﬁ’gg INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 6.60 3.35 3.35 3,635.00
REF. SE 25.70.0050 N ~
REF. SE 25.70.0100 |INSTALACOES DE AUTOMAGAO DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 24.39 20.42 12.10 14,237.00
REF. SE 25.70.0150
REF. SE 25.60.0050 _
REF. SE 25.60.0100 |INSTALACOES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 12.12 .72 6.60 7,032.00
REF. SE 25.60.0150
REF. SE 25.60.0050 5
REF. SE 25.60.0100 |INSTALACOES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 12.12 9.72 6.60 7,032.00
REF. SE 25.60.0150
REF. SE 25.65.0050 5 .
REF. SE 25.65.0100 |INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 20.43 12.12 9.72 11,427.00
REF. SE 25.65.0150
REF. SE 25.40.0050 j j .
REF. SE 25.40.0100 |INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESENVOLVIDOS EM BIM 600.00 12.12 6.60 3.35 6,720.00
REF. SE 25.40.0150
REF. SE 25.70.0800 A A A
REF. SEZST0.0B00 " [INSTALACOES DE VENTILAGAO, EXAUSTAO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS £00.00 94,91 20,84 1234 14.539.00
REF. _SE 25 .70.0900 EM BIM
TIPO I - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TECNICO - UTILIDADES - CAG PARA PROJETOS EXECUTIVOS
" n VALOR/m2 Até | VALOR/m2 500m2 até | VALOR/m2 Acima de | PRECO TOTAL S/
cODIGO DESCRICAO DOS PROJETOS AREA ESTIMADA oo 3.000,m2 000 SD]
REF. SE 25.15.0350 |ARQUITETURA DESENVOLVIDOS EM BIM - COORDENACAO E COMPATIBILZACAO
REF. SE 25.15.0400 |DOS PROJETOS / PLANEJAMENTO DA OBRA E PGRCC / ESPECIFICACAO TECNICA E 4,100.00 133.07 93.46 74.47 382,102.00
REF. SE 25.15.0450 |CADERNO DE ENCARGOS / MAQUETES ELETRONICAS E ANIMACAO
REF. SE 25.95.0050 |DESENHO INDUSTRIAL DESENVOLVIDOS EM BIM (PRODUTO E SINALIZACAO) 4.100.00 16.11 16.11 16.11 66,051.00
REF. SE 25.15.0200 A
REF. SE 25.15.0200 |ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM BIM (CONTENGOES, TERRAPLANAGEM E 410000 70,65 14.49 63.42 145.812.00
REF. SE 25.15.0300 | UNDACOES)
(EQUIV.)REF. SE
25.15.0200 REF. SE 1) \\HIA DE VIDA E ANCORAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 4.100.00 7.97 7.45 6.34 29,584.00
25.15.0250 REF. SE ’ . . . . , .
25.15.0300
REF. SE 25.70.0300 |INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM (INCLUINDO LUMINOTECNICA / 4,100.00 19.51 16.34 .68 61.253.00
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GASES ESPECIAIS DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 5.28 2.68 2.68 12,288.00
REF. SE 25.45.0200 |INSTALACOES DE GAS GLP DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 5.28 2.68 2.68 12,288.00
REF. SE 25.55.0250 |INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES, CFTV E CONTROLES DESENVOLVIDOS 4,100.00 5.28 2.68 2.68 12,288.00
REF. SE 25.70.0300 |INSTALACOES DE AUTOMACAO DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 19.51 16.34 .68 61.253.00
REF. SE 25.60.0250 |INSTALACOES DE ESGOTO, INCLUINDO SANEAMENTO AMBIENTAL 4,100.00 9.70 7.78 5.08 30,108.00
REF. SE 25.60.0250 |INSTALACOES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 9.70 7.78 5.08 30,108.00
REF. SE 25.65.0250 |INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 16.34 9.70 7.78 40,978.00
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ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: Contratagéo de servigo de engenharia para desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Engenharia de Estrutura e Instalagées, incluindo Orgamento, para constru¢ao do
Empreendimento do Centro de Pesquisa Clinica do INI (INI-CPClIin), localiz
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
REF. SE 25.40.0300 [INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DESENVOLVIDOS EM BIM 4,100.00 9.70 5.28 2.68 20,998.00
REF. SE 25.50.0300 |INSTALACOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E AR CONDICIONADO DESENVOLVIDOS 4,100.00 19.93 16.67 9.87 62,497.00
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO PARA PROJETOS EXECUTIVOS
~ " VALOR/m2 Até [ VALOR/m2 500m2 até | VALOR/m2 Acima de | PRECO TOTAL S/
CcODIGO DESCRICAO DOS PROJETOS AREA ESTIMADA 500m2 3.000m2 3.000m2 ¢ BDI
REF. SE 25.10.0400 |PAISAGISMO DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 4.21 4.21 4.21 26,102.00
REF. SE 25.10.0100 |URBANISMO DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 18.00 18.00 18.00 111,600.00
INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 19.51 16.34 9.68 81,581.00
INSTALACOES DE ESGOTO DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 9.70 7.78 5.28 41,196.00
INSTALACOES DE DRENAGEM DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 19.51 16.34 9.68 81,581.00
INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDOS EM BIM 6,200.00 16.35 9.70 7.78 57,321.00
VALOR TOTAL DO PROJETO EXECUTIVO 3,670,663.00
MEMORIA DE CALCULO DOS VALORES DE PROJETO,CONSIDERANDO QUE A CONTRACAO SE CONCLUI NA ETAPA DE ANTEPROJETO
ETAPAS DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO: EVT (ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA) / EP (ESTUDO PRELIMINAR) / AP (ANTEPROJETO) / PB (PROJETO BASICO) / PE (PROJETO EXECUTIVO)
PE 100% = (EVT + EP + AP) 35% + (PB + PE) 65%
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS PARA CONCLUSAO NA FASE DE ANTEPROJETO 1,284,732.05
MEMORIA DE CALCULO - VALORES DE REFERENCIA PARA PROJETOS DO CANTEIRO DE OBRAS E OCUPAGAO TEMPORARIA
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS - DESENVOLVIDO EM BIM -REF. SE SE 25.15.0100/ SCO CJ 12,182.18
COD DESCRICAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90778/SINAPI  |ARQUITETO E URBANISTA JUNIOR - PLENO H 156.99 24.0000 3,767.76
90778/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - SEGURANCA DO TRABALHO - PLENO H 156.99 24.0000 3,767.76
90778/SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA - PLENO H 156.99 24.0000 3,767.76
90775/SINAPI DESENHISTA PLENO H 28.01 24.0000 672.24
CREA ART UNI 103.33 2.0000 206.66
TOTAL 12,182.18
PROJETO DE OCUPACAO TEMPORARIA - DESENVOLVIDO EM BIM -REF. SE SE 25.15.0100 / SCO - AREA DE 491,73 M? CJ 22,161.78
COD DESCRICAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90778/SINAPI  |ARQUITETO E URBANISTA JUNIOR H 156.99 44.0000 6,907.56
90778/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - SEGURANCA DO TRABALHO H 156.99 44.0000 6,907.56
90778/SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA - PLENO H 156.99 44.0000 6,907.56
90775/SINAPI DESENHISTA PLENO H 28.01 44.0000 1,232.44
CREA ART UNI 103.33 2.0000 206.66
TOTAL 22,161.78
COMPOSI(}OES PLANILHA ORC}AMENTARIA
01 |SERVICOS PRELIMINARES
COMP. 1.1 Levantamento Topografico georeferenciado CJ 9,087.54

Ref. SCO SE 20.10. - Levantamento topografico planialtimétrico e cadastral, Inclui apresentagdao em papel e meio digital

SE 20.10.1151

Levantamento topografico, planialtimétrico e cadastral, executado de acordo com as especificagcées da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que apresentem uma grande

coordenadas UTM, com a utilizacao de GPS e Estacdo Total.

densidade de detalhes cadastrais (muitas construcoes e vegetacao rala), elaborado na escala 1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas

composicao SCO POR HECTARE

cODIGO ORIGEM Re:ttiTil:ado Descricao l:dnec‘:l.i:ae Quantidade Custo Unitario R$ Custo Parcial R$
MAT096900 SCo Peca de madeira serrada, segao (5,0cm x 5,0cm / 2" x 2") - grupo II m 18 38 684.00
88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 44 31.89 1,403.16
MOI000450 SCco Auxiliar de calculo topografico com encargos complementares h 33 35.63 1,175.79
MOI000600 SCo Auxiliar de topografia - servicos de campo com encargos complementares h 22 35.63 783.86
90775 SINAPI Desenhista Projetista com encargos complementares h 33 28.01 924.33
90779 SINAPI Engenheiro, Arquiteto ou Ge6logo Sénior com encargos complementares h 6 174.89 1,049.34
MOI003400 SCO Topografo com encargos complementares h 24 43.68 1,048.32
o A = . .. .

EVE000050 sco :e/oE:lIc;dfe:;ea;oezrte;;nao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas % 0.03 1832.18 54.97
EVE000150 Sco -I])::i[::-s:: ::;r;r:::;n;lg;:)\gellsrrslgressoes equivalente em hora de Engenheiro h a 103.17 412.68
REQ002050 SCO AD 15.15.0250(A) |Camioneta tipo utilitario-Kombi-CP h 22 140.27 3,085.94
REQO004375 SCo EQ 60.99.0400(/) |Estacao total completa (topografia) h 22 22 484.00
REQ006175 SCco EQ 60.99.0450(/) |Receptor GPS completo (topografia) h 4 28.2 112.80
RS 9,087.54

OBS: Area de projecdo dos prédios 1932 mais 6200 m2 de area externas totalizando 8132 m2. 1 ha = 10.000. 8132 m?2 s3o 0,81 HA
COMP. 1.2 Sondagem a percursio (08 furos com 30,00m), incluindo desclocamento de equipamento de sondagem na obra CJ 41,711.84
Obs. A area de projecéo do prédio é de 1932 m2. Segundo NBR 8036: 01 furo a cada 200 m? até 1200 m2. Entre 1200 m? até 2400 m? 01 furo para casa 400 m2. Sendo assim, 8 furos.
01.01 SONDAGEM TERRENO PERCUSSAO ENSAIO STP M

COD DESCRIQAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
5037/SBC ALUGUEL HORA DE EQUIPAMENTO PARA SONDAGEM ROTATIVA OU MISTA H 24 3 72.00
033015/SBC SONDAGEM A PERCUSSAO D =2 1/2" COM MINIMO DE 30 METROS M 85 1 85.00
88322/SINAPI SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34.06 0.2 6.81
88243/SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM H 33.21 0.2 6.64
TOTAL : 170.45
TOTAL PARA 240 METROS 40,908.00

01.02 Deslocamento de equipamento de sondagem na obra - REF. 93.258/SINAPI CJ

ITEM DESCRIQAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
88322/SINAPI SONDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 34.06 1 34.06
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33.21 2 66.42
SUB - TOTAL : 100.48
TOTAL PARA QUANTIDADE DE 8 FUROS 803.84
COMP 1.3 Levantamento de Equipamentos CJ 10,566.67

ITEM DESCRIQAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90778/SINAPI ENGENHEIRO DE INSTALACOES PLENO H 156.99 12 1,883.88
90775/SINAPI DESENHISTA H 28.01 8 224.08
90778/SINAPI ENGENHIERO / ARQUITETO DE CUSTO - PLENO H 156.99 8 1,255.92
90779/SINAPI COORDENADOR TECNICO H 174.89 40 6,995.60
PROPRIO DESPESAS DE CONSUMO ART'S, PLOTAGENS, MIDIAS, ENCARDENACOES, CJ 10359.48 0.02 207.19
TOTAL : 10,566.67



http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AD15150250A201404
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ60990400%2F201404
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1EQ60990450%2F201404
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Titulo: Contratagéo de servigo de engenharia para desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Engenharia de Estrutura e Instalagées, incluindo Orgamento, para constru¢ao do
Empreendimento do Centro de Pesquisa Clinica do INI (INI-CPClIin), localiz
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
COMP. 1.4 Visita Técnica CJ 22,821.36
ITEM DESCRIQAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90779 Engenheiro Civil ou Arquiteto Senior - Coordenador Técnico H 174.89 12 2,098.68
90778 Arquiteto Pleno - Arquitetura e Impermeabilizagédo H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro Civil Pleno - Estrutura e Linha de Vida e Ancoragem H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro Civil Pleno - Hidraulica, Esgoto e Drenagem H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro Eletricista Pleno - Elétrica e SPDA H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro Mecéanico Pleno - AVAC H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro de Telecomunicagdes Pleno - Telecomunicagdes e CTFV e Controle H 156.99 12 1,883.88
90778 Arquiteto ou Engenheiro Civil Pleno - PSCIP (Incéndio) H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro de Automacéo Pleno - Automacéo Predial (Superviséo) H 156.99 12 1,883.88
90778 Arquiteto Pleno - Urbanismo H 156.99 12 1,883.88
90778 Arquiteto Pleno - Desenhista Industrial - Sinalizagdo H 156.99 12 1,883.88
90778 Engenheiro Civil ou Arquiteto Pleno - Engenharia de Custo (Orcamento) H 156.99 12 1,883.88
TOTAL : 22,821.36
02 [COORDENACAO E CONSULTORIAS
COMP. 2.1 Coordenacio dos projetos, compatibilizagdo e consultoria técnica CJ 126,260.40
OBS.: O prego referencial das composicdes 2.1 corresponde ao somatdrio do preco total sem B.D.|. dos projetos "ARQUITETURA (COORDENACAO / ORCAMENTO / ESPECIFICACAO TECNICA)"
ITEM DESCRICAO UNI | PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
COMP. 2.1 Coordenagéo dos projetos, compatibilizagdo, cadernos técnicos e consultoria técnica 420,868.00 0.30000 126,260.40
TOTAL : 126,260.40
COMP. 2.2 Coordenagao BIM CJ 107,732.24
OBS.: Foi considerado atuagao part. time (88h/Més) da equipe durante 7 meses de projeto
ITEM DESCRICAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90779 Coordenador BIM - Engenheiro/Arquiteto - Sénior H 174.89 616 107,732.24
TOTAL : 107,732.24
03 PROJETOS EM BIM E ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO PREGO UNIT INDICE | PRECO TOTAL
3.1 ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA CJ 115,847.27
TIPO Ill - LABORATORIOS / AUDITORIOS
COMP. 3.1.1 Arquitetura, Impermeabilizacédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 253,934.10 0.0700 17,775.39
COMP. 3.1.2 Desenho Industrial (produtos e sinaliza¢&o) 15,223.95 0.1000 1,522.40
COMP. 3.1.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundacgbes 104,990.20 0.1000 10,499.02
COMP. 3.1.4 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 10,502.45 0.1000 1,050.25
COMP. 3.1.5 Instalagéo elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 45,889.20 0.1000 4,588.92
COMP. 3.1.6 Instalagéo de gases especiais 22,991.85 0.1000 2,299.19
COMP. 3.1.7 Instalagbes de gas GLP 22,991.85 0.1000 2,299.19
COMP. 3.1.8 Instalagéo de telecomunicagao, CFTV e Controle 22,982.40 0.1000 2,298.24
COMP. 3.1.9 Instalagdo de automacgao 45,889.20 0.1000 4,588.92
COMP. 3.1.10 Instalagédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 34,171.20 0.1000 3,417.12
COMP. 3.1.11 Instalacdo de drenagem 34,171.20 0.1000 3,417.12
COMP. 3.1.12 |Instalagéo hidraulica 34,171.20 0.1000 3,417.12
COMP. 3.1.13 Instalagéo de prevencéo e combate a incéndio 22,991.85 0.1000 2,299.19
COMP. 3.1.14 Instalagbes de ventilagdo, exaustdo e ar condicionado 45,908.10 0.1000 4,590.81
TIPO Il - SETORES DE GESTAO/PESQUISA/ENSINO-ESPACOS COLABORATIVOS/AUDITORIO-CIRCUL.-AREAS MECANICAS
COMP. 3.1.1 Arquitetura, Impermeabilizagédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 33,198.20 0.0700 2,323.87
COMP. 3.1.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizagéo) 3,383.10 0.1000 338.31
COMP. 3.1.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundagbes 20,681.85 0.1000 2,068.19
COMP.3.14 Instalagdo de linha de vida e ancoragem 2,068.85 0.1000 206.89
COMP. 3.1.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 4,982.95 0.1000 498.30
COMP. 3.1.6 Instalacdo de gases especiais 1,272.25 0.1000 127.23
COMP. 3.1.7 Instalagdes de gas GLP 1,272.25 0.1000 127.23
COMP. 3.1.8 Instalacdo de telecomunicagao, CFTV e Controle 1,272.25 0.1000 127.23
COMP. 3.1.9 Instalacdo de automacao 4,982.95 0.1000 498.30
COMP. 3.1.10 Instalagéo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 2,461.20 0.1000 246.12
COMP. 3.1.11 Instalacdo de drenagem 2,461.20 0.1000 246.12
COMP. 3.1.12 |Instalag&o hidraulica 3,999.45 0.1000 399.95
COMP. 3.1.13 Instalacédo de prevencgao e combate a incéndio 2,352.00 0.1000 235.20
COMP. 3.1.14 Instalagbes de ventilagao, exaustao e ar condicionado 5,088.65 0.1000 508.87
TIPO | - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TECNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 3.1.1 Arquitetura, Impermeabilizacédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 133,735.70 0.0700 9,361.50
COMP. 3.1.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizacéo) 23,117.85 0.1000 2,311.79
COMP. 3.1.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundacbes 51,034.20 0.1000 5,103.42
COMP. 3.14 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 10,354.40 0.1000 1,035.44
COMP. 3.1.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 21,438.55 0.1000 2,143.86
COMP. 3.1.6 Instalagdo de gases especiais 4,300.80 0.1000 430.08
COMP. 3.1.7 Instalagbes de gas GLP 4,300.80 0.1000 430.08
COMP. 3.1.8 Instalagéo de telecomunicagao, CFTV e Controle 4,300.80 0.1000 430.08
COMP. 3.1.9 Instalagdo de automagéao 21,438.55 0.1000 2,143.86
COMP. 3.1.10 Instalacdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 10,537.80 0.1000 1,053.78
COMP. 3.1.11 Instalagdo de drenagem 10,537.80 0.1000 1,053.78
COMP. 3.1.12 |Instalagéo hidraulica 14,342.30 0.1000 1,434.23
COMP. 3.1.13 [Instalagdo de prevengado e combate a incéndio 7,349.30 0.1000 734.93
COMP. 3.1.14 Instalagbes de ventilagao, exaustdo e ar condicionado 21,873.95 0.1000 2,187.40
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 3.1.15 |Paisagismo 9,135.70 0.1000 913.57
COMP. 3.1.16 [Urbanismo 39,060.00 0.1000 3,906.00
COMP. 3.1.5 Instalagéo elétrica 28,553.35 0.1000 2,855.34
COMP. 3.1.9 Instalacdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 14,418.60 0.1000 1,441.86
COMP. 3.1.10 Instalagdo de drenagem 28,553.35 0.1000 2,855.34
COMP. 3.1.11 Instalacdo hidraulica 20,062.35 0.1000 2,006.24

Sub Total

115,847.27
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FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: Contratagéo de servigo de engenharia para desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Engenharia de Estrutura e Instalagées, incluindo Orgamento, para constru¢ao do
Empreendimento do Centro de Pesquisa Clinica do INI (INI-CPClIin), localiz
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhdo:
3.2 ESTUDO PRELIMINAR CJ 357,844.78
TIPO Ill - LABORATORIOS / AUDITORIOS
COMP. 3.2.1 Arquitetura, Impermeabilizacédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 253,934.10 0.2100 53,326.16
COMP. 3.2.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizac&o) 15,223.95 0.3000 4,567.19
COMP. 3.2.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundacbes 104,990.20 0.3000 31,497.06
COMP. 324 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 10,502.45 0.3000 3,150.74
COMP. 3.2.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 45,889.20 0.3000 13,766.76
COMP. 3.2.6 Instalagdo de gases especiais 22,991.85 0.3000 6,897.56
COMP. 3.2.7 Instalagbes de gas GLP 22,991.85 0.3000 6,897.56
COMP. 3.2.8 Instalagao de telecomunicagao, CFTV e Controle 22,982.40 0.3000 6,894.72
COMP. 3.2.9 Instalagdo de automagéao 45,889.20 0.3000 13,766.76
COMP. 3.2.10 Instalacdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 34,171.20 0.3000 10,251.36
COMP. 3.2.11 Instalagdo de drenagem 34,171.20 0.3000 10,251.36
COMP. 3.2.12 |Instalagéo hidraulica 34,171.20 0.3000 10,251.36
COMP. 3.2.13 [Instalagdo de prevengado e combate a incéndio 22,991.85 0.3000 6,897.56
COMP. 3.2.14 Instalagbes de ventilagédo, exaustao e ar condicionado 45,908.10 0.3000 13,772.43
TIPO Il - SETORES DE GESTAO/PESQUISA/ENSINO-ESPAGCOS COLABORATIVOS/AUDITORIO-CIRCUL.-AREAS MECANICAS
COMP. 3.2.1 Arquitetura, Impermeabilizacado, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 33,198.20 0.2100 6,971.62
COMP. 3.2.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizagéo) 3,383.10 0.3000 1,014.93
COMP. 3.2.3 Estruturas, Contencdes, Terraplanagem e Fundagbes 20,681.85 0.3000 6,204.56
COMP. 3.2.4 Instalacdo de linha de vida e ancoragem 2,068.85 0.3000 620.66
COMP. 3.2.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 4,982.95 0.3000 1,494.89
COMP. 3.2.6 Instalagédo de gases especiais 1,272.25 0.3000 381.68
COMP. 3.2.7 Instalacdes de gas GLP 1,272.25 0.3000 381.68
COMP. 3.2.8 Instalagéo de telecomunicagdo, CFTV e Controle 1,272.25 0.3000 381.68
COMP. 3.2.9 Instalagdo de automacéao 4,982.95 0.3000 1,494.89
COMP. 3.2.10 Instalagédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 2,461.20 0.3000 738.36
COMP. 3.2.11 Instalagdo de drenagem 2,461.20 0.3000 738.36
COMP. 3.2.12 |Instalag&o hidraulica 3,999.45 0.3000 1,199.84
COMP. 3.2.13 Instalagdo de prevencdo e combate a incéndio 2,352.00 0.3000 705.60
COMP. 3.2.14 Instalacdes de ventilagdo, exaustdo e ar condicionado 5,088.65 0.3000 1,526.60
TIPO | - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TECNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 3.2.1 Arquitetura, Impermeabilizacéo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 133,735.70 0.2100 28,084.50
COMP. 3.2.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizagao) 23,117.85 0.3000 6,935.36
COMP. 3.2.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundagdes 51,034.20 0.3000 15,310.26
COMP. 3.24 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 10,354.40 0.3000 3,106.32
COMP. 3.2.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 21,438.55 0.3000 6,431.57
COMP. 3.2.6 Instalagdo de gases especiais 4,300.80 0.3000 1,290.24
COMP. 3.2.7 Instalagdes de gas GLP 4,300.80 0.3000 1,290.24
COMP. 3.2.8 Instalagéo de telecomunicacdo, CFTV e Controle 4,300.80 0.3000 1,290.24
COMP. 3.2.9 Instalagdo de automacgéao 21,438.55 0.3000 6,431.57
COMP. 3.2.10 Instalacédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 10,537.80 0.3000 3,161.34
COMP. 3.2.11 Instalagdo de drenagem 10,537.80 0.3000 3,161.34
COMP. 3.2.12 Instalagéo hidraulica 14,342.30 0.3000 4,302.69
COMP. 3.2.13 Instalagéo de prevengéo e combate a incéndio 7,349.30 0.3000 2,204.79
COMP. 3.2.14 Instalagbes de ventilagao, exaustao e ar condicionado 21,873.95 0.3000 6,562.19
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 3.2.15 |Paisagismo 9,135.70 0.3000 2,740.71
COMP. 3.2.16 |Urbanismo 39,060.00 0.3000 11,718.00
COMP. 3.2.5 Instalacéo elétrica 28,553.35 0.3000 8,566.01
COMP. 3.2.9 Instalacédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 14,418.60 0.3000 4,325.58
COMP. 3.2.10 Instalagdo de drenagem 28,553.35 0.3000 8,566.01
COMP. 3.2.11 Instalacao hidraulica 20,062.35 0.3000 6,018.71
COMP. 3.2.17 [Canteiro de Obras 12,182.18 0.3000 3,654.65
COMP. 3.2.18 [Ocupacgéo Temporaria 22,161.78 0.3000 6,648.53
Sub Total 357,844.78
3.3 ANTEPROJETO CJ 719,123.76
TIPO Il - LABORATORIOS / AUDITORIOS
COMP. 3.3.1 Arquitetura, Impermeabilizagado, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 253,934.10 0.4200 106,652.32
COMP. 3.3.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizagéo) 15,223.95 0.6000 9,134.37
COMP. 3.3.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundagbes 104,990.20 0.6000 62,994.12
COMP. 3.34 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 10,502.45 0.6000 6,301.47
COMP. 3.3.5 Instalagdo elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 45,889.20 0.6000 27,533.52
COMP. 3.3.6 Instalacdo de gases especiais 22,991.85 0.6000 13,795.11
COMP. 3.3.7 Instalacdes de gas GLP 22,991.85 0.6000 13,795.11
COMP. 3.3.8 Instalacdo de telecomunicagao, CFTV e Controle 22,982.40 0.6000 13,789.44
COMP. 3.3.9 Instalacdo de automacao 45,889.20 0.6000 27,533.52
COMP. 3.3.10 Instalagédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 34,171.20 0.6000 20,502.72
COMP. 3.3.11 Instalagdo de drenagem 34,171.20 0.6000 20,502.72
COMP. 3.3.12 |Instalag&o hidraulica 34,171.20 0.6000 20,502.72
COMP. 3.3.13 Instalagcédo de prevencgao e combate a incéndio 22,991.85 0.6000 13,795.11
COMP. 3.3.14 Instalagbes de ventilagao, exaustao e ar condicionado 45,908.10 0.6000 27,544.86
TIPO Il - SETORES DE GESTAO/PESQUISA/ENSINO-ESPAGCOS COLABORATIVOS/AUDITORIO-CIRCUL.-AREAS MECANICAS
COMP. 3.3.1 Arquitetura, Impermeabilizacédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 33,198.20 0.4200 13,943.24
COMP. 3.3.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizac&o) 3,383.10 0.6000 2,029.86
COMP. 3.3.3 Estruturas, Contengbes, Terraplanagem e Fundagdes 20,681.85 0.6000 12,409.11
COMP. 3.3.4 Instalagéo de linha de vida e ancoragem 2,068.85 0.6000 1,241.31
COMP. 3.3.5 Instalagao elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 4,982.95 0.6000 2,989.77
COMP. 3.3.6 Instalagdo de gases especiais 1,272.25 0.6000 763.35
COMP. 3.3.7 Instalagbes de gas GLP 1,272.25 0.6000 763.35
COMP. 3.3.8 Instalagao de telecomunicagao, CFTV e Controle 1,272.25 0.6000 763.35
COMP. 3.3.9 Instalagdo de automagéao 4,982.95 0.6000 2,989.77
COMP. 3.3.10 Instalacédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 2,461.20 0.6000 1,476.72
COMP. 3.3.11 Instalagdo de drenagem 2,461.20 0.6000 1,476.72
COMP. 3.3.12 |Instalagéo hidraulica 3,999.45 0.6000 2,399.67
COMP. 3.3.13 Instalagéo de prevencgdo e combate a incéndio 2,352.00 0.6000 1,411.20
COMP. 3.3.14 Instalagdes de ventilagao, exaustao e ar condicionado 5,088.65 0.6000 3,053.19
TIPO | - SUB-SOLO (ESTACIONAMENTO) - APOIO TECNICO - UTILIDADES - CAG
COMP. 3.3.1 Arquitetura, Impermeabilizagédo, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acustico 133,735.70 0.4200 56,168.99
COMP. 3.3.2 Desenho Industrial (produtos e sinalizag&o) 23,117.85 0.6000 13,870.71
COMP. 3.3.3 Estruturas, Contencdes, Terraplanagem e Fundacgbes 51,034.20 0.6000 30,620.52
COMP. 3.3.4 Instalacéo de linha de vida e ancoragem 10,354.40 0.6000 6,212.64
COMP. 3.3.5 Instalacéo elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA 21,438.55 0.6000 12,863.13
COMP. 3.3.6 Instalagédo de gases especiais 4,300.80 0.6000 2,580.48
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FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

ANEXO 8 - COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS

Titulo: Contratagéo de servigo de engenharia para desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Engenharia de Estrutura e Instalagées, incluindo Orgamento, para constru¢ao do
Empreendimento do Centro de Pesquisa Clinica do INI (INI-CPClIin), localiz
Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhao:
COMP. 3.3.7 Instalagbes de gas GLP 4,300.80 0.6000 2,580.48
COMP. 3.3.8 Instalagéo de telecomunicacdo, CFTV e Controle 4,300.80 0.6000 2,580.48
COMP. 3.3.9 Instalagdo de automacgéao 21,438.55 0.6000 12,863.13
COMP. 3.3.10 Instalacédo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 10,537.80 0.6000 6,322.68
COMP. 3.3.11 Instalagdo de drenagem 10,537.80 0.6000 6,322.68
COMP. 3.3.12 |Instalagéo hidraulica 14,342.30 0.6000 8,605.38
COMP. 3.3.13 Instalagéo de prevengdo e combate a incéndio 7,349.30 0.6000 4,409.58
COMP. 3.3.14 Instalagbes de ventilagao, exaustao e ar condicionado 21,873.95 0.6000 13,124.37
TIPO IV - PAISAGISMO E URBANISMO
COMP. 3.3.15 |Paisagismo 9,135.70 0.6000 5,481.42
COMP. 3.3.16 [Urbanismo 39,060.00 0.6000 23,436.00
COMP. 3.3.5 Instalacéo elétrica 28,553.35 0.6000 17,132.01
COMP. 3.3.9 Instalacdo de esgoto, incluindo saneamento ambiental 14,418.60 0.6000 8,651.16
COMP. 3.3.10 Instalagdo de drenagem 28,553.35 0.6000 17,132.01
COMP. 3.3.11 Instalacao hidraulica 20,062.35 0.6000 12,037.41
COMP. 3.3.17 |Canteiro de Obras 12,182.18 0.7000 8,527.53
COMP. 3.3.18 [Ocupacgéo Temporaria 22,161.78 0.7000 15,513.25
Sub Total 719,123.76
04 |[ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA
COMP. 4.1 Elaboragdo de Orgamento em regime de Contratagio Integrada, plano logistica de demogao e ocupagao CJ 92,252.53
OBS.: Foi considerado 3 meses de engenheiro com carga horaria de 176h/més e 02 meses de técnico com carga horaria de 176/més)
coD DESCRICAO UNI | PREGO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90778/SINAPI ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO PLENO H 528.0000 82,890.72
100533/SINAPI  |TECNICO DE EDIFICACOES H 352.0000 8,602.88
90775/SINAPI DESENHISTA EM AUTO/CAD H 20.0000 560.20
5444 OPERACAO EM CPD DE SOFTWARE CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) H 20.0000 6.40
8824 COPIA DE PROJETOS PLOTTER AO P&B UNI 5.0000 89.00
CREA ART UNI 1.0000 103.33
TOTAL 92,252.53
COMP. 4.2 Elaboragdo de Cronograma fisico-financeiro (Planejamento) e Matriz de Risco CJ 10,540.44
ITEM DESCRICAO UNI PRECO UNIT INDICE PRECO TOTAL
90779 Engenheiro Especialista em Analise de Risco - Sénior H 174.89 16 2,798.24
90778 Engenheiro Ambiental - Pleno H 156.99 16 2,511.84
90778 Engenheiro / Arquiteto de Planejamento - Pleno H 156.99 16 2,511.84
90778 Engenheiro / Arquiteto Especialista em Contratagdes Publicas - Pleno H 156.99 16 2,511.84
PROPRIO DESPESAS DE CONSUMO ART'S, PLOTAGENS, MIDIAS, ENCARDENACOES, CJ 10333.76 0.02 206.68

TOTAL :

10,540.44




