
META 2019.000

Data: 24/11/2025 Mês Base: set/25 Não desonerado
Título:

Unidade: INI - Campus Manguinhos - RJ
Pavilhão:

ORIGEM CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
FIOCRUZ COMP. 1.1 1.1 Levantamento Topográfico Georreferenciado CJ 1,00 9.087,54 9.087,54

FIOCRUZ COMP. 1.2 1.2
Sondagem à precursão (08 furos com 30,00m), incluindo deslocamento de 
equipamento de sondagem na obra

CJ 1,00 41.711,84 41.711,84

FIOCRUZ COMP. 1.2 1.3 Levantamento de Equipamentos CJ 1,00 10.566,67 10.566,67
FIOCRUZ COMP. 1.4 1.4 Visita Técnica CJ 1,00 22.821,36 22.821,36

Sub Total 84.187,41

02 COORDENAÇÃO E CONSULTORIAS

FIOCRUZ COMP. 2.1 2.1
Coordenação dos projetos, compatibilização, caderno técnicos e consultoria 
técnica

CJ 1,00 126.260,40 126.260,40

FIOCRUZ COMP. 2.2 2.2 Coordenação BIM CJ 1,00 107.732,24 107.732,24
Sub Total 233.992,64

03 PROJETOS EM BIM

3.1 VALIDAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL

FIOCRUZ COMP. 3.1.1 3.1.1 Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico CJ 1,00 29.460,76 29.460,76

FIOCRUZ COMP. 3.1.2 3.1.2 Desenho Industrial (produtos e sinalização) CJ 1,00 4.172,50 4.172,50
FIOCRUZ COMP. 3.1.3 3.1.3 Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações CJ 1,00 17.670,63 17.670,63
FIOCRUZ COMP. 3.1.3 3.1.4 Instalação de linha de vida e ancoragem CJ 1,00 2.292,58 2.292,58
FIOCRUZ COMP. 3.1.5 3.1.5 Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1,00 10.086,42 10.086,42
FIOCRUZ COMP. 3.1.6 3.1.6 Instalação de gases especiais CJ 1,00 2.856,50 2.856,50
FIOCRUZ COMP. 3.1.7 3.1.7 Instalação de gás GLP CJ 1,00 2.856,50 2.856,50
FIOCRUZ COMP. 3.1.8 3.1.8 Instalação de Telecomunicação, CFTV e Controle CJ 1,00 2.855,55 2.855,55
FIOCRUZ COMP. 3.1.9 3.1.9 Instalação de automação CJ 1,00 7.231,08 7.231,08
FIOCRUZ COMP. 3.1.10 3.1.10 Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1,00 6.158,88 6.158,88
FIOCRUZ COMP. 3.1.11 3.1.11 Instalação de drenagem CJ 1,00 7.572,36 7.572,36
FIOCRUZ COMP. 3.1.12 3.1.12 Instalação hidráulica CJ 1,00 7.257,54 7.257,54
FIOCRUZ COMP. 3.1.13 3.1.13 Instalação de prevenção e combate a incêndio CJ 1,00 3.269,32 3.269,32
FIOCRUZ COMP. 3.1.14 3.1.14 Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado CJ 1,00 7.287,08 7.287,08
FIOCRUZ COMP. 3.1.15 3.1.15 Paisagismo CJ 1,00 913,57 913,57
FIOCRUZ COMP. 3.1.16 3.1.16 Urbanismo CJ 1,00 3.906,00 3.906,00

Sub Total 115.847,27

3.2 ESTUDO PRELIMINAR

FIOCRUZ COMP. 3.2.1 3.2.1 Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico CJ 1,00 88.382,28 88.382,28

FIOCRUZ COMP. 3.2.2 3.2.2 Desenho Industrial (produtos e sinalização) CJ 1,00 12.517,48 12.517,48
FIOCRUZ COMP. 3.2.3 3.2.3 Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações CJ 1,00 53.011,88 53.011,88
FIOCRUZ COMP. 3.2.4 3.2.4 Instalação de linha de vida e ancoragem CJ 1,00 6.877,72 6.877,72
FIOCRUZ COMP. 3.2.5 3.2.5 Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1,00 30.259,23 30.259,23
FIOCRUZ COMP. 3.2.6 3.2.6 Instalação de gases especiais CJ 1,00 8.569,48 8.569,48
FIOCRUZ COMP. 3.2.7 3.2.7 Instalação de gás GLP CJ 1,00 8.569,48 8.569,48
FIOCRUZ COMP. 3.2.8 3.2.8 Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle CJ 1,00 8.566,64 8.566,64
FIOCRUZ COMP. 3.2.9 3.2.9 Instalação de automação CJ 1,00 21.693,22 21.693,22
FIOCRUZ COMP. 3.2.10 3.2.10 Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1,00 18.476,64 18.476,64
FIOCRUZ COMP. 3.2.11 3.2.11 Instalação de drenagem CJ 1,00 22.717,07 22.717,07
FIOCRUZ COMP. 3.2.12 3.2.12 Instalação hidráulica CJ 1,00 21.772,60 21.772,60
FIOCRUZ COMP. 3.2.13 3.2.13 Instalação de prevenção e combate a incêndio CJ 1,00 9.807,95 9.807,95
FIOCRUZ COMP. 3.2.14 3.2.14 Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado CJ 1,00 21.861,22 21.861,22
FIOCRUZ COMP. 3.2.15 3.2.15 Paisagismo CJ 1,00 2.740,71 2.740,71
FIOCRUZ COMP. 3.2.16 3.2.16 Urbanismo CJ 1,00 11.718,00 11.718,00
FIOCRUZ COMP. 3.2.17 3.2.17 Canteiro de Obras CJ 1,00 3.654,65 3.654,65
FIOCRUZ COMP. 3.2.18 3.2.18 Ocupação Temporária CJ 1,00 6.648,53 6.648,53

Sub Total 357.844,78

Contratação de serviço de desenvolvimento em BIM de Estudo Preliminar e Anteprojeto de Arquitetura, Engenharias, Urbanismo, Paisagismo e 
Desenho Industrial (incluindo orçamento) para construção do Centro de Pesquisas Clínicas do INI, localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio 
de Janeiro/RJ.

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
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3.3 ANTEPROJETO

FIOCRUZ COMP. 3.3.1 3.3.1 Arquitetura, Impermeabilização, Arquitetura de Interiores, Tratamento Acústico CJ 1,00 176.764,55 176.764,55

FIOCRUZ COMP. 3.3.2 3.3.2 Desenho Industrial (produtos e sinalização) CJ 1,00 25.034,94 25.034,94
FIOCRUZ COMP. 3.3.3 3.3.3 Estruturas, Contenções, Terraplanagem e Fundações CJ 1,00 106.023,75 106.023,75
FIOCRUZ COMP. 3.3.4 3.3.4 Instalação de linha de vida e ancoragem CJ 1,00 13.755,42 13.755,42
FIOCRUZ COMP. 3.3.5 3.3.5 Instalação elétrica, incluindo luminotécnica e SPDA CJ 1,00 60.518,43 60.518,43
FIOCRUZ COMP. 3.3.6 3.3.6 Instalação de gases especiais CJ 1,00 17.138,94 17.138,94
FIOCRUZ COMP. 3.3.7 3.3.7 Instalação de gás GLP CJ 1,00 17.138,94 17.138,94
FIOCRUZ COMP. 3.3.8 3.3.8 Instalação de telecomunicação, CFTV e Controle CJ 1,00 17.133,27 17.133,27
FIOCRUZ COMP. 3.3.9 3.3.9 Instalação de automação CJ 1,00 43.386,42 43.386,42
FIOCRUZ COMP. 3.3.10 3.3.10 Instalação de esgoto, incluindo saneamento ambiental CJ 1,00 36.953,28 36.953,28
FIOCRUZ COMP. 3.3.11 3.3.11 Instalação de drenagem CJ 1,00 45.434,13 45.434,13
FIOCRUZ COMP. 3.3.12 3.3.12 Instalação hidráulica CJ 1,00 43.545,18 43.545,18
FIOCRUZ COMP. 3.3.13 3.3.13 Instalação de prevenção e combate a incêndio CJ 1,00 19.615,89 19.615,89
FIOCRUZ COMP. 3.3.14 3.3.14 Instalação de ventilação, exaustão e ar condicionado CJ 1,00 43.722,42 43.722,42
FIOCRUZ COMP. 3.3.15 3.3.15 Paisagismo CJ 1,00 5.481,42 5.481,42
FIOCRUZ COMP. 3.3.16 3.3.16 Urbanismo CJ 1,00 23.436,00 23.436,00
FIOCRUZ COMP. 3.3.17 3.2.17 Canteiro de Obras CJ 1,00 8.527,53 8.527,53
FIOCRUZ COMP. 3.3.18 3.2.18 Ocupação Temporária CJ 1,00 15.513,25 15.513,25

Sub Total 719.123,76

04 ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA

FIOCRUZ COMP. 4.1 4.1
Elaboração de Orçamento em regime de Contratação Integrada, plano logística 
de demoção e ocupação 

CJ 1,00 92.252,53 92.252,53

FIOCRUZ COMP. 4.2 4.2 Elaboração de Cronograma físico-financeiro (Planejamento) e Matriz de Risco CJ 1,00 10.540,44 10.540,44

Sub Total 102.792,97

Total Parcial 1.613.788,83

LDI 19,85% 320.337,08

Total Geral 1.934.125,91
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