META 2019.000

Ministério da Salde LEGENDA

FIGCRUZ ITENS CONCLUIDOS - ACRESCIMO DE QT.
a Cruz ITENS INICIADOS E NAO CONCLUIDOS

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi SERVICOS NAO INICIADOS

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP

Pavilh&o:
|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und
02 SERVICOS PRELIMINARES - suporte
21 Andaime e plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
FIOCRUZ | comP.286 | 2.1.1 ZE?JETOS’ ACOMPANHAMENTO DA OBRA B | UN 1,00 | | 23,00% 0,23
2.2 TELHADO T-13 DA FACHADA 2/B: (S=360m2)
FIOCRUZ | COMP.287 2.2.1 _[Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.288 2.2.2 _|Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp2ge | 2.2.3 |encaixemedindo 1,00x60,00x6,00 (h),trés | yeg| 409
niveis de piso com rodapé e escada de
marinheiro
SINAPI 97062 2.2.4 [Tela fachadeira M2 | 360,00
2.3 TELHADO T-13 DA FACHADA 4/F: (S=150m2)
FIOCRUZ | cOMP.290 | 2.3.1 [Montagem M2 | 150,00 33,00% 0,33
FIOCRUZ | COMP.291 2.3.2 _|Desmontagem M2 | 150,00 33,00%
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.202 233 quadr? faf:ha_deiro medindo 1,20 x 25,00x6,00 |MES 300,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escadade | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.3.4 [Tela fachadeira M2 150,00 50,00%
24 [TELHADO T-12 DA FACHADA 2/A: (S=168m2)
FIOCRUZ | COMP.293 | 2.4.1 [Montagem M2 | 168,00 33,00% 0,33
FIOCRUZ | COMP.294 2.4.2 |Desmontagem M2 | 168,00 33,00% 0,33
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | compa2ss | 24.3 |quadro fachadeiro medindo 1,20 x 28,00 x6,00 |MES| o0, 25,00% 1
(h), trés niveis de piso com rodapé e escada de | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 24.4 [Tela fachadeira M2 168,00 52,00% 88
2.5 [TELHADO T-12 DA FACHADA 4/E: (S= 96m2)
FIOCRUZ | cOMP.296 | 2.5.1 [Montagem M2 96,00
FIOCRUZ | COMP.297 2.5.2 |Desmontagem M2 96,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.208 253 quadr? faf:ha_deiro medindo 1,20 x 16,00 x 6,00 |MES 192,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escadade | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 254 [Tela fachadeira M2 96,00
2.6 [TELHADO T-12 DA FACHADA 4/D: (S= 144m2)
FIOCRUZ | COMP.299 2.6.1 _[Montagem M2 [ 144,00
FIOCRUZ | COMP.300 2.6.2 _|Desmontagem M2 [ 144,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.301 263 quadrf) faf:ha}deiro medindo 1,20 X 24,00 x6,00 |MES 432,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escada de | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.6.4 [Tela fachadeira M2 144,00
2.7 TELHADO T-01/11 DA FACHADA 4/B: (S= 792m2)
FIOCRUZ | COMP.302 | 2.7.1 [Montagem M2 | 792,00
FIOCRUZ | COMP.303 2.7.2 |Desmontagem M2 792,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
quadro fachadeiro medindo 2,20 x 22,00 x 36,00 MES
FIOCRUZ | cOMP.304 | 2.7.3 |(h), dezoito niveis de piso com rodapé e escada X M2 3168,00
alcapéao e apara-lixo primario e secundario com
2,20 x 22,00 m x 0,80 (h)
SINAPI 97062 2.7.4 [Tela fachadeira M2 | 792,00
2.8 TELHADO T-01 DA FACHADA 4/A: (S= 288m2)
FIOCRUZ | COMP.305 2.8.1 _[Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.306 2.8.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
quadro fachadeiro medindo 1,20 x 8,00 x 36,00
FIOCRUZ | COMP.307 2.8.3 |(h), dezoito niveis de piso com rodapé e escada | MES 3,00
algapéo e apara-lixo primario e secundario com
2,20 x 22,00 m x 0,80 (h)
SINAPI 97062 2.8.4 [Tela fachadeira M2 | 288,00
2.9 TELHADO T-01 DA FACHADA 4/A: (S= 64m2)
FIOCRUZ | cOMP.308 | 2.9.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.309 2.9.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.ato | 293 |duadrofachadeiro medindo 1,20 x8,00x8,00 | yeq| 549
(h), quatro niveis de piso com rodapé e escada
marinheiro
SINAPI 97062 2.9.4 [Tela fachadeira M2 64,00
2.10 |TELHADO T-01 DA FACHADA 1/A: (S= 108m2)
FIOCRUZ | coMP.311 | 2.10.1 [Montagem M2 | 108,00
FIOCRUZ | cOMP.312 | 2.10.2 [Desmontagem M2 [ 108,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp313 | 2103 quadrf) faf:ha}deiro medindo 2,20 X 18,00 x 6,00 [MES 216,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escada x M2
marinheiro
SINAPI 97062 2.10.4 |Tela fachadeira M2 108,00
2.11  |TELHADO T-01 DA FACHADA 1/A: (S= 1728m2)
FIOCRUZ | cOMP.314 | 2.11.1 [Montagem M2 | 1728,00
FIOCRUZ | comP.315 | 2.11.2 |Desmontagem M2 | 1728,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
quadro fachadeiro medindo 2,20 x 48,00 x 36,00 MES
FIOCRUZ | comP.316 | 2.11.3 |(h), dezoito niveis de piso com rodapé e escada X M2 8640,00
alcapéao e apara-lixo primario e secundario com
2,20 x 22,00 m x 0,80 (h)
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SINAPI 97062 2.11.4 |Tela fachadeira [ M2 ] 1728,00 | [
2.12 |TELHADO T-16 DA FACHADA 3/E: (S=108m2)
FIOCRUZ | COMP.317 | 2.12.1 [Montagem M2 | 108,00
FIOCRUZ | comP.318 | 2.12.2 |Desmontagem M2 108,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | compate | 2.12.3 |eNcaixe medindo 1,00 x 18,00x 6,00 (h), tres  |MES| g o
niveis de piso com rodapé e escada de x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.12.4 |Tela fachadeira M2 108,00
2.13 |TELHADO T-16 DA FACHADA 3/D: (S=72m2)
FIOCRUZ | COMP.320 | 2.13.1 |[Montagem M2 72,00
FIOCRUZ | cOMP.321 | 2.13.2 |Desmontagem M2 72,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | compazz | 2133 quadrf) faf:ha}deiro medindo 1,20 X 12,00x 6,00 [MES 144,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escada de | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.13.4 |Tela fachadeira M2 72,00
2.14 |TELHADO T-15 DA FACHADA 3/C: (S=120m2)
FIOCRUZ | cOMP.323 | 2.14.1 [Montagem M2 | 120,00
FIOCRUZ | cCOMP.324 | 2.14.2 |Desmontagem M2 120,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.a2s | 2.14.3 quadr? faf:ha_deiro medindo 1,20x’ 12,00x 6,00 |MES 240,00
(h), trés niveis de piso com rodapé e escadade | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.14.4 |Tela fachadeira M2 120,00
2.15 |TELHADO T-14 DA FACHADA 3/B: (S=152m2)
FIOCRUZ | COMP.326 | 2.15.1 |Montagem M2 | 152,00
FIOCRUZ | cOMP.327 | 2.15.2 |Desmontagem M2 | 152,00 50,00% 0,5
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.azs | 2.153 |quadro fachadeiro medindo 1,20 x 38,00 x 4,00 |MES| . 31,00% 4
(h), dois niveis de piso com rodapé e escada de | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.15.4 |Tela fachadeira M2 152,00
2.16 |TELHADO T-17 DA FACHADA 3/A: (S=240m2)
FIOCRUZ | COMP.329 | 2.16.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | cOMP.330 | 2.16.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.ast | 2.16.3 |duadro fachadeiro medindo 1,20 x 38,00x4,00 | yaq| 4 oo
(h), dois niveis de piso com rodapé e escada de
marinheiro
SINAPI 97062 2.16.4 |Tela fachadeira M2 | 240,00
2.17 |TELHADO T-15 DA FACHADA 10 A: (§=1200m2)
FIOCRUZ | COMP.332 | 2.17.1 |[Montagem M2 | 1200,00
FIOCRUZ | COMP.333 | 2.17.2 |Desmontagem M2 [ 1200,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.ass | 2.17.3 |quadro fachadeiro medindo 1,20 x 36,00 x 33,00 |MES| oo, o 33,00% 1
(h), nove niveis de piso com rodapé e escada de | x M?
marinheiro
SINAPI 97062 2.17.4 |Tela fachadeira M2 | 1200,00
2.18 |TELHADO T-19 DA FACHADA 3/C: (S= 96m2)
FIOCRUZ | cOMP.335 | 2.18.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | coMP.336 | 2.18.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de Andaime de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.aa7 | 2.1g3 |duadro fachadeiro medindo 1,20 x 24,00 x 4,00 | yeq| 5 g9
(h), trés niveis de piso com rodapé e escada de
marinheiro
SINAPI 97062 2.18.4 |Tela fachadeira M2 96,00
2.19 |TELHADO T-8 DA FACHADA 11/A
FIOCRUZ | comMP.338 | 2.19.1 |Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.339 | 2.19.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo
FIOCRUZ | compaao | 2193 [suspenso elétrico com S,QOm cabo de 45:OQm: 1 MES 2,00
e Plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
com 4,00m cabo de 45,00m: 2
2.20 |TELHADO T-8 DA FACHADA 10/B:
FIOCRUZ | COMP.341 | 2.20.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | cOMP.342 | 2.20.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.343 | 2.20.3 |SuSPenso elétrico com 3,00m cabo de 45,00m: 1 | \yaq| 5 g9 33,00% 1
e Plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
com 4,00m cabo de 45,00m: 2
2.21 |TELHADO T-8 DA FACHADA 9/B:
FIOCRUZ | cCOMP.344 | 2.21.1 |Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.345 | 2.21.2 [Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.aas | 2213 [suspenso elétrico com S,QOm cabo de 45:OQm: 1 MES 3,00
e Plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
com 4,00m cabo de 45,00m: 2
2.22 |TELHADO T-2/6/7 DA FACHADA 10/A:
FIOCRUZ | COMP.347 | 2.22.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | cOMP.348 | 2.22.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo o
FIOCRUZ | comp34s | 2.22.3 suspenso elétrico com 4,00m cabo de 45,00m: 5 MES 3,00
2.23 |TELHADO T-3 DA FACHADA 10/A:
FIOCRUZ [ comMP.350 [ 2.23.1 [Montagem [UNT 100 ] [
FIOCRUZ [ comMP.351 [ 2.23.2 [Desmontagem [UuNT 100 | [
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Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo o
FIOCRUZ | comp3s2 | 2.23.3 suspenso elétrico com 3,00m cabo de 45,00m: 2 MES 3,00
2.24 |TELHADO T-7 DA FACHADA 4/A:
FIOCRUZ | COMP.353 | 2.24.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | cCOMP.354 | 2.24.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de:Plataforma de servigo tipo o
FIOCRUZ | cOMP355 | 2.24.3 suspenso elétrico com 4,00m cabo de 45,00m: 1 MES 3,00
2.25 |TELHADO T-3 DA FACHADA 4/A:
FIOCRUZ | COMP.356 | 2.25.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | comP.357 | 2.25.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo o
FIOCRUZ | comp3ss | 2.25.3 suspenso elétrico com 3,00m cabo de 45,00m: 2 MES 3,00
2.26 |TELHADO T-3 DA FACHADA 1/B:
FIOCRUZ | COMP.359 | 2.26.1 [Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.360 | 2.26.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo
FIOCRUZ | compas1 | 2.06.3 |Suspenso elétrico com S,QOm cabo de 4510(.)m: 1 MES 4,00
e Plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
com 4,00m cabo de 45,00m: 2
2.27 |TELHADO T-2/4/5/3 DA FACHADA 9/A:
FIOCRUZ | coMP.362 | 2.27.1 |Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.363 | 2.27.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo o
FIOCRUZ| comp.364 | 2.27.3 suspenso elétrico com 4,00m cabo de 45,00m: 7 MES 3,00
2.28 |TELHADO T-8 DA FACHADA 9/B:
FIOCRUZ | coMP.365 | 2.28.1 |Montagem UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.366 | 2.28.2 |Desmontagem UN 1,00
Locagao mensal de: Plataforma de servigo tipo
FIOCRUZ | comp.3s7 | 2083 [suspenso elétrico com S,QOm cabo de 45:09m: 1 MES 3,00
e Plataforma de servigo tipo suspenso elétrico
com 4,00m cabo de 45,00m: 2
2.29 |Cremalheira
FIOCRUZ | cOMP.368 | 2.29.1 |[Elevador cremalheira MES| 12,00 8,37% 1
FIOCRUZ | COMP.369 | 2.29.2 |Transporte para montagem cremalheira UN 1,00
FIOCRUZ | COMP.370 | 2.29.3 |Transporte para desmontagem cremalheira UN 1,00
2.30 |Reposici to da banca de jornal
FIOCRUZ |COMP.387| 2.30.1 |Transporte para area proviséria UN 1,00
FIOCRUZ |COMP.387| 2.30.2 |Transporte para area definitiva UN 1,00
Sub Total
03 INSTALAGCOES PROVISORIAS /
MOBILIZAGAO
FIOCRUZ | 03.01.01 3.1 Barracéo (inclusive manutencdo mensal) M2 70,00 1,00% 0,51
FIOCRUZ | 03.02.02 32 g:::alicgc;es provisérias (inclusive manut. mensal) cJ 1,00 1,00% 0,01
FIOCRUZ | 03.03.01 3.3 |Placa de obra UN | 1,00 ]
Tapume em telha de ago trapezoidal com
pintura em uma das faces com 2 deméos de
34 tinta esmalte sintética e placas em acrilico
para informagao visual, de acordo com
projeto (inclusive manutencgéo)
Zona de intervengédo 1 - de acordo com a pracha o
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.1 AO54X08A M2 | 204,60 15,00% 31,1
Zona de intervengdo 1A - de acordo com a
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.2 pracha AO54X08A M2 44,00
Zona de intervengao 2 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.3 AO54X08A M2 90,20
Zona de intervengao 3 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.4 AO54X08A M2 | 162,80
Zona de intervengao 4 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.5 AO54X08A M2 | 187,00
Zona de intervengao 5 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.6 AO54X08A M2 74,80
Zona de intervengao 6 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.7 AO54X08A M2 | 107,80
Zona de intervengao 7 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.8 AO54X08A M2 70,40
Zona de intervengao 8 - de acordo com a pracha o
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.9 AO54X08A M2 | 308,00 83,00%
Zona de intervengdo 9 - de acordo com a pracha
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.10 AO54X08A M2 | 193,60
protegdo da Academia Carioca - de acordo com
FIOCRUZ [COMP.236| 3.4.11 a pracha AO54X08A M2 | 118,80
3.5 |APOIO A LOGISTICA
SINAPI 85424 3.5.1 |Tela tapume com suporte M2 [ 200,00
FIOCRUZ |comP.394| 352 Ser\(lgg de.ordenamento de transito, com dois MES| 11,00
profissionais
SCO SCI;;'(;O'O 3.5.3 |Chapa de ago SAE 1045, espessura minima 1" M2 6,00
- — >
FIOCRUZ |comp.389| 354 Conjunto'de superficie + rampa 10% em chapas UN 2,00
de madeira
FIOCRUZ [COMP.390| 3.5.5 |Cone de sinalizagdo de transito 75cm UN 15,00
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FIOCRUZ

COMP.393

3.5.6

Placa para divulgagédo de obras UN 1,00

FIOCRUZ

COMP.391

357

Placa de sinalizagéo de obra - acesso pedestres

a direita UN 1,00

FIOCRUZ

COMP.391

358

Placa de sinalizagéo de obra - acesso pedestres

N UN 1,00
a esquerda

FIOCRUZ

COMP.391

3.5.9

Placa de sinalizagéo de obra - trecho em obras UN 2,00

FIOCRUZ

COMP.391

3.5.10

Placa de sinalizagéo de obra - obras a 100m UN 1,00

FIOCRUZ

COMP.392

3.5.11

Placa de sinalizagéo de obra - mao dupla UN 2,00

FIOCRUZ

COMP.392

3.5.12

Placa de sinalizagéo de obra - sentido Unico UN 2,00

FIOCRUZ

COMP.392

3.5.13

Placa de sinalizagao de obra - sentido proibido UN 2,00

FIOCRUZ

COMP.392

3.5.14

Placa de sinalizagéo de obra - direcional para

. UN 1,00
veiculos

FIOCRUZ

COMP.392

3.5.15

Placa de sinalizagéo de obra - sentidos para

pedestres UN 1,00

Sub Total

|ADMINISTRAGAO

FIOCRUZ

04.01.100

[Administracao [cy] 100 ] 68,00% 0,68

Sub Total

DEMOLICOES

ARQUITETURA

BIBLIOTECA

SINAPI

97644

Remogao de portas de forma manual, sem

reaproveitamento (completa) M2

SINAPI

96788

Retirada de batente de madeira UN

SINAPI

96789

Retirada de guarnicdes ou moduras de madeira M

SBC

22085

Retirada de rodapé de madeira existente sem
reaproveitamento

1° PAVIMENTO

SINAPI

97645

Remocgéo de janelas do tipo "J3, J5, J8 a J11" de
forma manual, sem reaproveitamento na fachada | M2 16,11
4D - conforme prancha n°: A054A329A

FIOCRUZ

COMP.99

51.2.2

Remogéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3, J5, J8 a| M 18,35
J11", na fachada 4D

SINAPI

97645

5.1.2.3

Remocgéo de janelas do tipo "J3 e J5" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 4E- M2 3,09
conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

51.24

Remocgéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3 e J5", M 3,09
na fachada 4E

SINAPI

97645

5.1.25

Remocgéo de janelas do tipo "J3 a J7" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada A2- M2 20,96
conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.6

Remogéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3 a J7", M 20,96
na fachada A2

SINAPI

97645

51.2.7

Remocgéo de janelas do tipo "J3, J12 e J15" de
forma manual, sem reaproveitamento na fachada | M2 15,66
4F- conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.8

Remocgéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3, J12 e M 15,66
J15", na fachada 4F

SINAPI

97645

5.1.29

Remogéo de janelas do tipo "J2, J3, J5, J12 e
J22" de forma manual, sem reaproveitamento na | M2 42,63
fachada 2B- conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.10

Remocgéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J2, J3, J5, M 33,49
J12 e J22", na fachada 2B

SINAPI

97645

5.1.2.11

Remocgéo de janelas do tipo "J3" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 3A- M2 21,06
conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.12

Remocgéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3", na M 21,06
fachada 3A

SINAPI

97645

5.1.2.13

Remogéo de janelas do tipo "J5" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 3B- M2 17,25
conforme prancha n°: AO54A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.14

Remogéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J5", na M 17,25
fachada 3B

SINAPI

97645

5.1.2.15

Remocgéo de janelas do tipo "J2, J3 e J12" de
forma manual, sem reaproveitamento na fachada | M2 23,04
3C- conforme prancha n°: A054A329A

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.16

Remocgéo de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J2, J3 e M 16,19
J12", na fachada 3C
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SINAPI

97645

5.1.2.17

Remocéo de janelas do tipo "J42A" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 1A-
conforme prancha n°: AO54A329A (somente
sanitario)

M2

4,26

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.18

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J42A", na
fachada 1A (somente sanitario)

SINAPI

97645

5.1.2.20

Remogao de janelas do tipo "J3 a J5 e J26" de
forma manual, sem reaproveitamento na fachada
5- conforme prancha n°: AO54A329A

M2

5,83

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.21

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3 4 J5 e
J26", na fachada 5

5,83

SINAPI

97645

5.1.2.22

Remogéao de janelas do tipo "J2, J3, J17, J40 e
J41" de forma manual, sem reaproveitamento na
fachada 6- conforme prancha n°: A054A329A

M2

13,07

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.23

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J2, J3, J17,
J40 e J41", na fachada 6

11,03

SINAPI

97645

5.1.2.24

Remogao de janelas do tipo "J3 e J4" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 7-
conforme prancha n°: A054A329A

M2

2,22

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.25

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3 e J4",
na fachada 7

2,22

SINAPI

97645

5.1.2.26

Remogao de janelas do tipo "J3, J26 e J39" de
forma manual, sem reaproveitamento na fachada
8 - conforme prancha n°: AO54A329A

M2

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.2.27

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J3, J26 e
J39", na fachada 8

FIOCRUZ

COMP.101

5.1.2.30

Raspagem de textura e apicoamento sob janelas,
para execugao de enchimento, conforme prancha
n° A054A349A - fachada 4C

M2

SBC

22194

5.1.2.31

Retirada de grades existentes (fachadas: 2A, 2B,
3A, 3B, 3C e 4F) - 1° pavimento

M2

136,20

5.1.3

2° PAVIMENTO

SINAPI

97645

5.1.31

Remogao de janelas do tipo "J44" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 1A -
conforme prancha n°: AO54A330A

M2

28,80

FIOCRUZ

COMP.99

5.1.3.2

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J44", na
fachada 1A

19,20

SINAPI

97645

5.1.3.3

Remogao de janelas do tipo "J43 e J44" de forma
manual, sem reaproveitamento na fachada 4B -
conforme prancha n°: AO54A330A

M2

27,00

FIOCRUZ

COMP.99

5134

Remogao de peitoril de granito sem
reaproveitamento sob janelas do tipo "J43 e J44",
na fachada 4B

18,00

SINAPI

97622

5.1.3.5

Demoligao de alvenaria para execugédo de
contraverga sob janelas retiradas

FIOCRUZ

COMP.100

5.1.3.6

M3

1,95

Demoligdo em embogol/pilar/viga, para engaste
de peitoril em marmore, para janelas novas

M3

0,05

5.1.4

TELHADO

SINAPI

97647

5.1.41

Remogao de telhamento sem reaproveitamento -
Telhados T1 ao T11, T15 ao T19 e trecho dos
telhados T13 e 14.

M2

607,64

SINAPI

96571

Remogao de estrutura dos telhados sem
reaproveitamento - T1 ao T11, T15e T17 ao T19

M2

486,95

SINAPI

92543

Transporte vertical de telhamento (descida)

M2

465,10

ljlL i )

Trecho Norte A

SINAPI

96332

7,26

SINAPI

96332

Calcada (concreto armado)
Pavimentac&do Area Técnica (concreto armado)

73,71

96332

Pavimentac&o via carrocavel (concreto armado)

15,99

FIOCRUZ

COMP.04

Tento concreto

2,36

SINAPI

93358

Escavacdo

30,94

FIOCRUZ

COMP.01

5216

Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
operagao e disposigao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.

M3

130,26

SCO

SC04.05.0
200

5217

Remogao Gradil (abrigo residuos)

30,00

Trecho Norte B

SINAPI

96332

5.2.21

Passeio (concreto armado)

M3

35,12

SINAPI

96332

5222

Via Carrocavel (concreto armado)

M3

56,91

SINAPI

96332

5223

Bancos de Concreto

2,40

SINAPI

97622

5224

Mureta 20 cm

M3

1,45

SINAPI

93358

5225

Escavacéo

M3

148,55
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Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.26 |oPeragéo e disposigdo final apropriados, M3 | 244,43
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
5.2.3 |Trecho Sul A
5.2.3.1 |Concreto armado
SINAPI 96332 | 5.2.3.1.1 [CALCADA +30 M3 20,87
SINAPI 96332 | 5.2.3.1.2 [CALCADA +20 M3 60,15
SINAPI 96332 | 5.2.3.1.3 [CALCADA 00 M3 51,98
SINAPI 96332 | 5.2.3.1.4 [Base Mastro / Visita Cisterna M3 5,20
FIOCRUZ | COMP.04 | 5.2.3.1.5 | Tentos Concreto M 70,51
5.2.3.2 |[Escavagdo
SINAPI 93358 | 5.2.3.2.1 [CALCADA +30 M3 20,87
SINAPI 93358 | 5.2.3.2.2 [CALCADA +20 M3 20,05
SINAPI 93358 | 5.2.3.2.3 [CALCADA +00 M3 17,33
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.3.3 |oPeracéo e disposigao final apropriados, M3 | 165,52 92,00% 165,52
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
5.2.4 |Trecho Sul B
SINAPI 96332 5.2.4.1 |CALCADA CONCRETO ARMADO M3 18,46
SCO SC(;%.(())SQ 5.2.4.2 |CALCADA PEDRA PORTUGUESA M2 | 216,76
FIOCRUZ | COMP.04 | 5.2.4.3 |Tentos Concreto M 102,59
SINAPI 93358 5.2.4.4 |Escavacdo M3 62,05
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.4.5 |0Peracéo e disposigdo final apropriados, M3 | 125,92
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
5.2.5 |Trecho SulC
SINAPI 96332 5.2.5.1 |CALCADA CONCRETO ARMADO M3 5,95
SINAPI 93358 5.2.5.2 |Escavacdo M3 11,22
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.5.3 |oPeracéo e disposigao final apropriados, M3 | 595
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
FIOCRUZ [COMP.189| 5.2.5.4 [Remog&o de Olhos de Gato UN 4,00
FIOCRUZ |COMP.189| 5.2.5.5 |Remocéo de Tartarugas UN 40,00
5.2.6 |Trecho Sul D
SINAPI 96332 5.2.6.1 |CALCADA CONCRETO ARMADO M3 6,71
SCO SC(;%.(())SQ 5.2.6.2 |CALCADA PEDRA PORTUGUESA M2 | 216,76
FIOCRUZ | COMP.04 | 5.2.6.3 |Tentos Concreto M 102,59
SINAPI 93358 5.2.6.4 |Escavacdo M3 3,83
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.6.5 |Peragéo e disposigdo final apropriados, M3 | 5594
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
5.2.7 _|Trecho Leste
SINAPI 96332 5.2.7.1 |Calcada M3 13,91
FIOCRUZ | COMP.04 | 5.2.7.2 [Remoc&o meiofio pré moldado M 62,00
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.7.3 |oPeracéo e disposigao final apropriados, M3 | 13,91
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
5.2.8 |Trecho Oeste
SINAPI 96332 5.2.8.1 |CALCADA M3 80,08
SINAPI 92970 5.2.8.2 |Pavimentacdo Asfaltica M2 | 158,43
SINAPI 93358 5.2.8.3 |Escavacdo M3 60,16
FIOCRUZ | COMP.04 | 5.2.8.4 [Remoc&o Meio-fio Granito M 190,17
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FIOCRUZ |COMP.190| 5.2.8.5 [Remocéo Placas Concreto M2 67,90

Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
operagao e disposi¢éo final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.

FIOCRUZ | COMP.01 | 5.2.8.6 M3 | 157,66

Sub Total

06 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 Pavimentagao

Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador -
SINAPI 5867 6.1.1 HORA PRODUTIVA
Rolo compatador chapa lisa 7,5T com operador -
SINAPI 5869 6.1.2 HORA IMPRODUTIVA H 1200,00
SINAPI 73891/1 6.1.3 |Esgotamento de vala H 80,00
Controle tecnolégico do concreto da

H 800,00

6.2 s
urbanizagao
sco AD%‘;& 301 621 |Trecho Norte A M3 [ 86,32
sco AD%‘;& 50| 622 |Trecho Norte B M3 13,80
sco AD%‘;& 30| 623 |Trecho suiA M3 [ 24,93
sco AD%‘;& 30 624 |Trechosuic M3 15,92
Sco AD%‘;& 0| 625 |Trecho sulD M3 | 3644
sco AD%‘;& 01 626 |Trecho Leste M3 15,03
sco AD%‘;& 50| 627 |Trecho Oeste M3 24,35
6.3 Ensaios
SCO AD%45"§5'0 6.3.1 |Ensaio de granulometria por peneiramento (CBR)| UN 4,00
Ensaio para determinacao do Indice Suporte
sco AD34.35.0 6.3.2 California (CBR)‘- 3 pontos - obtido comenergia |\ 4,00
850 Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5
corpos de prova
SCo AD%‘;'SS'O 6.3.3 |Ensaio de teor de umidade UN | 4,00
SCo AD?;;’;JS'O 6.3.4 |Ensaio de massa especifica in situ UN [ 4,00

Sub Total

07 ESTRUTURA

7.2 1° PAVIMENTO

Execugéo de contraverga moldada in loco com

bloco de concreto canaleta (19x19x19cm) com

SINAPI 93199 7.2.1 |graute FGK = 20MPa, com corte e dobra de ago M 150,23

CA-50 com diametro de 6,3mm sob janelas

substituidas

Execugéo de contraverga moldada in loco com

bloco de concreto canaleta (14x19x19cm) com

graute FGK = 20MPa, com corte e dobra de ago

CA-50 com diametro de 6,3mm - aplicado nas

fachadas internas (5 a 8), sob janelas

substituidas

Enchimento com graute FGK = 15MPa,

SINAPI 90278 7.2.3 |enchimento sob janelas na fachada 4C - conf M3 1,03

prancha n® A054A349A

7.3 [2° PAVIMENTO

Execugéo de contraverga moldada in loco com

bloco de concreto canaleta (19x19x19cm) com

SINAPI 93199 7.3.1 |graute FGK = 20MPa, com corte e dobra de ago M 37,20

CA-50 com diametro de 6,3mm sob janelas

substituidas

74 Area Tecnica

SINAPI 00278 741 Ench.imento com graute FGK = 15MPa, |
enchimento degraus escada

7.5 Escada Metalica - Saldo Internacional

SINAPI 73806/1 7.5.1 |Limpeza da escada com hidrojateamento M2 300,00

Limpeza manual com escova de ago da escada -

FIOCRUZ |COMP.102 7.2.2 M 23,61

M3| 0,65 | |

SINAPI 96328 752 Considerando 5% da area M2 15,00
Sistema de Pintura - Fundo com Primer Epoxi (1

SINAPI 73865/1 753 demé&o - EPS p/ deméo de 125micras) M2 300,00

FIOCRUZ |coMP.103| 7.5.4 Sistema de Pintura - Acabamento Poliuretano (2 M2 | 30000

demé&o - EPS p/ deméo de 75micras)

Aplicagdo de 2 ou 3 demaos de tinta de

SINAPI 73924/1 755 acabamento metalate)_( esmglte smtetlco_ brilhante M2 300,00
na cor prata da Sherwin Willians ou equivalente

ou similar ou de melhor qualidade.
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FIOCRUZ |COMP.191| 7.5.6 [Remocéao das chapas dos patamares M2 68,10

Aplicagao de Selante de poliuretano para fixagdo
das chapas dos patamares

Fornecimento e execugéo de parafuso auto
FIOCRUZ |COMP.105| 7.5.8 [brocante com arruela @3/8" a c/400mm para UN 163,00
nova instalacéo das chaps de patamar
7.6 Escada Metalica - Telhado

SINAPI 99059 7.6.1 |Locacdo da obra com execucao de gabarito Un 1,00
Fornecimento e Execucgédo de Cobertura Metalica
FIOCRUZ |COMP.198| 7.6.2 [do Aco tipo A572. Cotagéo com perfil em chapa kg | 2280,00
dobrada por encomenda

Fornecimento e Instalagdo de Chumbador do tipo

FIOCRUZ [COMP.104| 7.5.7 M 65,00

FIOCRUZ [COMP.195| 7.6.3 Parabolt PBA 1/2"x4" und. | 64,00
Sistema de Pintura - Fundo com Primer Epoxi (1

SINAPI 73865/1 7.64 demé&o - EPS p/ deméo de 125micras) m2 49,60

FIOCRUZ |comp.103| 7.65 Sistema de Pintura - Acabamento Poliuretano (2 m2 49,60

demé&o - EPS p/ deméo de 75micras)

Aplicagdo de 2 ou 3 demaos de tinta de

SINAPI 73924/1 766 acabamento metalate)_( esmglte smtetlco_ brilhante m2 49,60
na cor prata da Sherwin Willians ou equivalente

ou similar ou de melhor qualidade.

7.7 Estrutura para roldana

Roldana em tubo de ago 114.3mm com
espessura de parede 6mm, com fundo anti-
FIOCRUZ |COMP.260| 7.7.1 [corrosivo, pintura esmalte brilhante na cor branca,| UN 1,00
disco movel e disco fixo diametro 150mm
e=10mm, conforme prancha n°.: AO54A356A

Sistema de Pintura - Fundo com Primer Epoxi (1

deméo - EPS p/ deméo de 125micras)

Sistema de Pintura - Acabamento Poliuretano (2

demé&o - EPS p/ deméo de 75micras)

Aplicagdo de 2 ou 3 demaos de tinta de

SINAPI 73924/1 774 acabamento metalate)_( esmglte sintético_ brilhante m2 066
na cor prata da Sherwin Willians ou equivalente

ou similar ou de melhor qualidade.

7.9 Telhado T7 - Circulagcio Técnica

Sistema de Pintura - Fundo com Primer Epoxi (1

demaéo - EPS p/ demé&o de 125micras), inclusive

SINAPI | 73865/1 772 m2 0,66

FIOCRUZ [COMP.103| 7.7.3 m2 0,66

SINAPI | 73865/1 795 = e " M2 3,00
preparagdo da superficie metalica para
tratamento por pintura
Sistema de Pintura - Acabamento Poliuretano (2
FIOCRUZ |COMP.103| 7.9.6 demo - EPS pf demao de 75micras) M2 3,00
Telhados T1 e T2 - Escadas Metalicas 9°
7.1 .
Pavimento
SINAPI 99059 7.11.1 _|Locacéo da obra com execucdo de gabarito Un 1,00
97631 + Remogéo do revestimento e apicoamento da
SINAPI 84084 T2 superficie do concreto existente M2 058
Flocruz | comp.03 | 7.11.3 Concreto estrutural C30, inclusive preparo "in M3 0,05

loco", lancamento e cura.
Forn. e instalagdo de chumbador tipo parabolt,
FIOCRUZ |COMP.197| 7.11.4 |zincado, ago 1020, diametro 5/8" e comprimento | UN 20,00
7", incluindo porca nivelante
Sistema de Pintura - Fundo com Primer Epoxi (1
demaéo - EPS p/ demé&o de 125micras), inclusive

SINAPI | 73865/1 7115 = L o M2 27,00
preparagdo da superficie metalica para
tratamento por pintura
Sistema de Pintura - Acabamento Poliuretano (2

FIOCRUZ ([COMP.103| 7.11.6 demo - EPS pf demao de 75micras) M2 27,00

Forn. e Montagem de Perfis e Chapas metalicos

SINAPI [ 73970/1 7117 ASTM A 36 KG | 574,85

SINAPI 739701 7118 Forn. e Montagem de Perfis metalicos ASTM A KG 25,88
572 Gr 50

Forn. e instalagdo de chumbador tipo parabolt,
FIOCRUZ |COMP.196| 7.11.9 |[zincado, ago 1020, didmetro 1/2" e comprimento | UN 16,00
3"

FIOCRUZ |COMP.104| 7.11.10 [Forn. e aplicagdo de Selante de Poliuretano PU M 9,50

Forn. e instalagdo de parafuso autobrocante com

FIOCRUZ |COMP.105( 7.11.11 arruela, diametro 3/8", zincado, aco 1020 UN 16,00
Telhado T17 - Cobertura Metélica Centro
713 .
Médico
7.13.1 _|Em Concreto Armado
SINAPI 99059 7.13.1.1 |Locacao da obra com execucédo de gabarito Un 1,00
3 o
SINAPI | 93358 | 7.13.1.2 |EScavagdo manual de vala em solo de 1 M3 | 850
categoria, profundidade até 1,00 m.
SBC 20656 7.13.1.3 [Apiloamento (compactacéo) do fundo dos blocos | M2 4,90
SINAPI 04962 71314 Lastrorde concreto ndo estrutural com acréscimo M3 025
no perimetro de 10 cm e espessura de 5 cm.
SINAPI | 78879 | 7.13.1.5 O ©montagem de formas de madeira os M2 | 16,00
blocos , inclusive aplicacdo de desmoldante
Forn. e montagem de armadura de ago para os
SINAPI 92917 713.1.6 blocos e fuste, CA-50-A 26,3 mm, inclusive corte KG 40,00

e dobra na obra, inclusive corte, dobra na obra e
arame cozido duplo trancado.
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UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

Forn. e montagem de armadura de ago para as
estacas, CA-50-A @8 mm, inclusive corte e dobra

SINAPI 92917 | 7.13.1.7 . X KG | 135,00
na obra, inclusive corte, dobra na obra e arame
cozido duplo trancado.
Flocruz | comp.03 | 7.13.1.8 Concreto estrutural usinado C30, inclusive M3 2.93

preparo, lancamento e cura.

Forn. e impermeabilizagéo das sapatas, fustes e
SINAPI 89326 7.13.1.9 [cintas com 3 demé&os com tinta asfaltica a base M2 16,00
de agua, Igol 2 da Sika ou similar.
SINAPI 96995 |7.13.1.10 |Reaterro compactado manual M3 5,33
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
operagao e disposigao final apropriados,

FIOCRUZ | COMP.01 | 7.13.1.11 ’ - " o M3 4,13
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.

7.13.2 |Em Estrutura Metalica
SINAPI 99059 7.13.2.1 |Locacdo da obra com execucdo de gabarito Un 1,00

Fornecimento e Execucgédo de Cobertura Metalica

FIOCRUZ |COMP.198| 7.13.2.2 |do Ago tipo Sac300. Cotagédo com perfil em KG | 5689,74
chapa dobrada por encomenda

FIOCRUZ |coMP.199| 7.13.2.3 Forn?ciTento e Instalagéo de Barras rosqueadas UN 40,00
@5/8" L=50cm

FIOCRUZ |cOMP.195| 7.13.2.4 Fornecimento e Instalagdo de Chumbador do tipo UN 58,00

Parabolt PBA 1/2"x4"
7.14 |Mureta da Jardineira
SINAPI 99059 7.14.1 |Locacédo da obra com execucdo de gabarito Un 1,00
Escavagao manual de vala em solo de 1°

SINAPI 93358 7142 i N . M3 5,18

categoria, profundidade até 1,70 m.
SBC 20656 7.14.3 |Apiloamento (compactacéo) da fundacdo M2 11,10

SINAPI 04962 7144 Lastro’de concreto ndo estrutural com acréscimo M3 056
no perimetro de 10 cm e espessura de 5 cm.
Fornecimento e execugéo de forma de madeira

SINAPI 78879 7.14.5 |para a fundagéo, inclusive aplicagéo de M2 14,80
desmoldante

SINAPI 68053 7146 Forn. e colocagdo de mant-a plastica sobre o M2 1110
concreto magro da fundacéo
Forn. e montagem de armadura de ago para

SINAPI 92917 7147 fundagdes em geral, CA-50-A 26,3 a 20 mm, KG 152,00

inclusive corte e dobra na obra, inclusive corte,
dobra na obra e arame cozido duplo trancado.

FIOCRUZ |COMP.194| 7.14.8 |Espagadores plasticos UN | 100,00

Concreto estrutural usinado C30, inclusive

FIOCRUZ [ COMP.03 | 7.14.9 M3 2,86
preparo, lancamento e cura.
SINAPI 87456 7.14.10 Fornecimento e execugéo de bloco de concreto M2 22,20
de 14x19x39
Fornecimento e execugéo de tela eletrosoldada
FIOCRUZ |COMP.193) 7.14.11 com fios de 1,65mm e malha de 15x15 (mm) M2 496
Forn. e impermeabilizagéo da fundagéo e face da
mureta em contato com o solo com 3 deméaos de
SINAPI 89326 71412 tinta asfaltica a base de agua, Igol 2 da Sika ou M2 33,30
similar.
sCco AD34.15.0 71413 Epsalo de compressao do concreto para 28 M3 2.86
050 dias.
SINAPI 96995 7.14.14 |Reaterro compactado manual M3 2,40
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
Flocruz | comp.o1| 7.14.15 operagao e disposi¢éo final apropriados, M3 361
: o autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de :
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
Sub Total
08 PAREDES
8.1 Bloco de concreto
Boneca em bloco de concreto (9x19x39cm), para
SINAPI 87454 8.1.7 embutir tubulagdo de drenagem, com uso de tela M2 507
o eletrosoldada para amarragéo, conforme projeto !
prancha n°.: DO54A04A
Sub Total
10 COBERTURAS
10.1  |[TELHADO SALAO INTERNACIONAL - T-08
Orgamento Brasaupa | 10.1.1 Abeljtu’re%s vaos telhas, com protecdes UN 800
contratado provisorias.
Orgamento Brasaupa | 10.1.2 [Elevagao estruturas metalicas KG | 3202,00
contratado
Orgamento
contratado Brasaupa [ 10.1.3 |Jateamento estrutura SA 2.1/2 M2 | 215,00
S;?:rr::a r:g Brasaupa | 10.1.4 [Pintura estruturas base e acab poliuretano M2 | 215,00
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Orgamento Brasaupa | 10.1.5 [Fornecimento e montagem estruturas metalicas M2 | 3202,00
contratado
Orgamento S
contratado Brasaupa | 10.1.6 [Fita isolamento calha/estrutura ML 104,00
Orgamento Brasaupa | 10.1.7 [Transporte vertical M2 150,00
contratado
Orgamento .
contratado Brasaupa | 10.1.8 [Limpeza do local M2 150,00
Orgamento
contratado Brasaupa | 10.1.9 ([Lona protecao 300 g/m2 M2 100,00
SINAPI 87456 10.1.10_|Alvenaria blocos M2 | 137,00
Orgamento .
contratado Brasaupa | 10.1.11 [Laje M2 16,00
SINAPI 92917 10.1.12 |Ferros para armaduras KG 180,00
SINAPI 87827 10.1.13 [Emboco M2 45,00
Orgamento Brasaupa | 10.1.14 [Concreto lajes M3 2,00
contratado
Orgamento
contratado Brasaupa [ 10.1.15 |Grout M3 2,00
Fornecimento e instalagéo de telhamento T-08
em telha em chapa de ago pré pintada
FIOCRUZ [COMP.214| 10.1.16 |(galvalume) com até duas aguas, incluso M2 170,00
cumeeira, rufos, acessorios e icamento. Ref.:
LR40 - Reta - Simples - Arcelor Mittal
109 |[TELHADO T-13
Fornecimento e instalagdo de telhamento em
telna em chapa de ago pré pintada (galvalume),
FIOCRUZ [COMP.216| 10.9.1 [pintado no sistema Coil Coating, incluso M2 40,00
cumeeira, rufos, acessorios e igamento. Ref.:
Painel Termilor TR-63-TN - PIR - Arcelor Mittal
10.10 |TELHADO T-14
Fornecimento e instalagédo de telhamento em
telna em chapa de ago pré pintada (galvalume),
FIOCRUZ |COMP.217| 10.10.1 |Pintado no sistema Coil Coating, com até duas |, | g g9
aguas, incluso cumeeira, rufos, acessorios e
icamento. Ref.: Painel Termilor TR-63-TN - PIR -
Arcelor Mittal
10.12 |TELHADO T-19
Fornecimento e instalagdo de telhamento em
telna em chapa de ago pré pintada (galvalume),
FIOCRUZ |COMP.219| 10.12.1 |Pintado no sistema Coil Coating, com até duas |, | 7 4
aguas, incluso cumeeira, rufos, acessorios e
icamento. Ref.: Painel Termilor TR-63-TN - PIR -
Arcelor Mittal
Fornecimento e execugédo de cobertura metélica
do Aco tipo Sac 300 ou similar, podendo ser em
SINAPI | 73970/1 10.12.2 |ago ASTM A572 grau 50, ASTM A36, SAE| KG | 2.282,00
1010/1020. Cotagdo com perfl em chapa
dobrada por encomenda.
10.13 |EQUIPAMENTOS
Orgamento . " .
contratado Brasaupa [ 10.13.1 |Instalacao equip. elev/desc. - mobil. (2 equip) UN 2,00
Orgamento .
contratado Brasaupa [ 10.13.2 |Locacao 2 mini gruas mes 10,00 5,00% 0,5
S;ﬁ?zg:g Brasaupa [ 10.13.3 |Retirada equip. elev/desc.- desmobil. (2 equip) UN 2,00 50,00% 1
10.14 |DESMOBILIZACAO
S;ﬁ?::g:;g Brasaupa | 10.14.1 |Transporte materiais para COGIC caminhao 7m | UN 25,00 | | 83,00% 25
Sub Total
1 IMPERMEABILIZACOES
111 [LAJEDOS TELHADOS T1aT7,T9aT11eT15
Demoligdo e retirada de todos os revestimentos e
FIOCRUZ | COMP.05 | 11.1.1 |impermeabilizagdo até a chegada do substrato M2 | 283,34 24,00% 283,34
(concreto - laje)
SINAPI | 99814 | 11.12 |-impezado substraio pararemogdodedleose |\ | og334 24,00% 283,34
graxas impregnados superficialmente
Argamassa de regularizagédo, argamassa de
SINAPI | 88477 | 11.1.3 |cimento * areia frago 1:3, com caimento minimo |\, | 34 18 30,00% 361,18
de 1% em dire¢édo aos pontos de escoamento de
agua
FIOCRUZ [COMP.114| 11.1.4 |Primer M2 | 152,46 13,00% 152,46
SINAPI_| 73968/1 | 11.1.5 |Manta asfaltica tipo II-3 mm (sacrificio) M2 | 17642 |——
FIOCRUZ [COMP.107| 11.1.6 [Manta asfaltica tipo Ill-4 mm M2 | 176,42 15,00% 176,42
SINAPI 06455 1MA7 Camada separadora, filme de polietileno ou papel M2 | 239,35 20,00% 239,35
kraft betumado
Limitador de profundidade tipo Tarucel da
FIOCRUZ [COMP.110| 11.1.10 VEDACIT ou similar UN 29,00
FlocruzZ |comp.111] 11.1.11 Selante elast'lco de poliuretano bicomponente, UN 29,00
fator forma 2:1
FIocRUZ |comp.112| 11.1.12 Chumbamento d’os' ralos e execugao de colarinho UN 29,00
com adesivo epdxi
SINAPI 08565 11.1.13 Protecao mecanica, trago 1:3 cimento/areia com M2 | 44116 37,00% 441,16
3 cm de espessura
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UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
operagao e disposi¢ao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.

FIOCRUZ |COMP.113| 11.1.15 |Teste de estanqueidade CJ 1,00

FIOCRUZ | COMP.01 | 11.1.14 M3 14,17

11.2__|Platibanda dos T1 a T15
SINAPI | 99814 | 11.2.1 |Himpeza do substrato pararemogdodedleose | 1y | 545 59 50,00% 212,5
graxas impregnados superficialmente
FIOCRUZ |COMP.115| 11.2.2 |Impermeabilizante bicomponente semi-flexivel. M2 | 273,19 64,00% 273,19
SINAPI 08565 123 Protecéo mecanica, trago 1:3 cimento/areia com M2 302,05 71,00% 302,05
3 cm de espessura (embogo)
11.3 |Rodapé das Fachadas e Jardineiras
SINAPI 06449 11341 De’mollgao e retirada de todos os revestimentos M2 14117 51,00% 14117
até a chegada do substrato
SINAPI | 99814 | 11.32 |Limpeza do substrato pararemogdodecleose |\ | 449 47 51,00% 141,17
graxas impregnados superficialmente
FIOCRUZ [cOMP.115| 11.33 |ImPermeabilizante bicomponente semi-flexivel M2 | 141,17 51,00% 141,17
SikaTop 100 ou similar.
FIOCRUZ |comp.257| 11.3.4 :r:ig)ermeabmzante asfaltico com herbicida (anti- M2 | 260,50 66,00% 260,5
SINAPI 98565 11.3.5_|Recomposicdo do emboco e demais servicos M2 141,17 51,00% 141,17
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01| 11.3,6 |0Peragdo e disposigao final apropriados, M3 | 1046 76,00% 10,46
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
11.4 _ |Piso Patio Trecho Sul A

Limpeza do substrato para remogéo de 6leos e
graxas impregnados superficialmente
Aplicacéo de resina epdxi poliamina,

FIOCRUZ |COMP.192| 11.4.2 [bicomponente e isento de solventes da M2 | 275,00
Denvercoat Epoxi ARQ ou similar.

Camada separadora, filme de polietileno ou papel

SINAPI 99814 11.41 M2 | 275,00

SINAPI 96455 11.4.3 M2 | 275,00
kraft betumado
SINAPI 08565 144 Protecao mecanica, trago 1:3 cimento/areia com M2 | 275,00
3 cm de espessura
Sub Total
12 TRATAMENTOS ESPECIAIS
12.1 FACHADAS - Servico de recuperacao
12.1.1 _|Em Estrutura de concreto
Tratamento TIPO T1A - recuperagio de
12.1.1.1
concreto
FIOCRUZ |COMP.200|12.1.1.1.1|Demarcagéo das regides de reparo M2 | 235,06 96,00% 235,06
SC
SCO 04.10.020 [12.1.1.1.2|Demoligdo mecéanica com marteletes leves M2 | 235,06 96,00% 235,06
0
FIOCRUZ [COMP.201{12.1.1.1.3 E::g“ta@a" da drea de reparo com disco de M2 | 235,06 96,00% 235,06
SINAPI | 84084 |12.1.1.1.4|EScarificagdo do concreto com ferramentas M2 | 235,06 96,00% 235,06
manuais
SC Limpeza final da superficie com jato de ar
SCO | 34.15.015 [12.1.1.1.5|-"Peza. P ! M2 | 235,06 96,00% 235,06
0 comprimido
12.1.1.1.6|Recomposicao dos pontos
RV i . =
sco 04.10.007 12.1.1.1.6 _Area_s onde a profundidade da recuperagéo for M3 488
4 A inferior a 50 mm
FIOCRUZ | cOMP.202 12.1.1.1.6(Areas onde a profundidade do reparo for superior M3 10,99
2 a 50 mm ou em arestas (cantos vivos)
SINAPI 78879 121 ; 16 Forma e desforma do graute M2 | 244,22
Tratamento TIPO T2A - recuperagio de
12.1.1.2
concreto e armaduras
FIOCRUZ |COMP.200|12.1.1.2.1|Demarcagao das regides de reparo M2 [ 160,23 66,00% 160,23
SC
SCO 04.10.020 [12.1.1.2.2|Demoligdo mecéanica com marteletes leves M2 | 160,23 66,00% 160,23
0
FIOCRUZ [COMP.201{12.1.1.2.3 E::g“ta@a" da drea de reparo com disco de M2 | 160,23 66,00% 160,23
SINAPI | 84084 [12.1.1.2.4 rEnzc:Hgi'ga‘?ao do concreto com ferramentas M2 | 160,23 66,00% 160,23
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|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO [ UN.| QUANT. | P.UNIT. [ TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und
SC
SCO 34.15.045 |12.1.1.2.5|Limpeza das armaduras M2 | 186,66 76,00% 186,66
0
ET
SCoO 64.05.020 |12.1.1.2.6|Protecao anticorrosiva para armadura M2 186,66 76,00% 186,66
0
SINAPI 92917 [12.1.1.2.7|Substituicdo de novas armaduras KG | 462,03 76,00% 462,03
SC Limpeza final da superficie com jato de ar
SCO | 34.15.015 [12.1.1.2.8| - Peza. P } M2 | 160,23 66,00% 160,23
0 comprimido
12.1.1.2.9|Recomposigédo dos pontos
RV Areas onde a profundidade da recuperagéo for
SCO | 04.10.007 [12.1.1.2.1| 52 P perag M3 | 488
4 inferior a 50 mm
FIOCRUZ |coMP.202[12.1.1.2.2 Areas onde a profundidade do reparo for superior M3 10,99
a 50 mm ou em arestas (cantos vivos)
SINAPI 78879 [12.1.1.2.3|Forma e desforma do graute M2 | 244,22
Tratamento TIPO T3A — selamento e injegoes
12.1.1.3 ¥
de fissuras
FIOCRUZ |comp 203]12.1.1.3.1 sﬁrlsmento de fissuras (abertura inferior a 0,3 M 244,22
ET . N . '
PMRJ- Injecdo de fissuras com resina de poliuretano
sco 74.02.030 12.1.1.3.2 (abertura > 0.3mm) M 244,22
12.1.2 |Em Alvenaria
Tratamento TIPO T1B - reparos em fissuras
12.1.2.1 |nainterface de elementos (alvenaria x
concreto)
FIOCRUZ |COMP.200|12.1.2.1.1|Demarcagao das regides de reparo M2 | 24422
FIOCRUZ |COMP.201(12.1.2.1.2 S::g“tagao da drea de reparo com disco de M2 | 244,22
SINAPI 97631 [12.1.2.1.3|Demoligdo manual do revestimento M2 | 244,22
SC
SCO 34.15.015 |12.1.2.1.4|Limpeza da superficie com jato de ar M2 | 244,22
0
FIOCRUZ |COMP.207|12.1.2.1.5]|Instalagdo da tela Deployer M2 | 24422
SINAPI 87899 |12.1.2.1.6|Aplicagdo de Chapisco M2 | 244,22
FIOCRUZ |COMP.204|12.1.2.1.7|Aplicagéo de argamassa M2 | 244,22
12.1.2.2 Tratamento TIPO T2B - reparos em fissuras
""" |nas alvenarias em regides intermediarias
FIOCRUZ |COMP.200|12.1.2.2.1|Demarcacgéo das regides de reparo M2 | 244,22
FIOCRUZ |coMP.201[12.1.2.2.2 Delimitagdo da area de reparo com disco de M2 | 24422

corte
FIOCRUZ |COMP.205|12.1.2.2.3|Abertura de um sulco em “V”, ao longo da fissura | M2 244,22

SINAPI 97631 [12.1.2.2.4|Demoligdo manual do revestimento M2 244,22
SC Limpeza da superficie com escovas de cerdas
SCO  |34.15.045 |12.1.2.2.5|"P® P M2 | 244,22
0 metalicas
SC
SCO 34.15.015 [12.1.2.2.6|Limpeza da superficie com jato de ar M2 | 244,22
0
ET Preenchimento do sulco com mastique
SCO 29.10.015|12.1.2.2.7 . - q M2 | 244,22
0 elastomérico de base acrilica
FIOCRUZ |COMP.207|12.1.2.2.8|Instalagdo da tela Deployer M2 | 244,22
SINAPI 87899 |12.1.2.2.9|Aplicagdo de Chapisco M2 | 244,22
12.1.2.21 N
FIOCRUZ |COMP.204 0 Aplicagdo de argamassa M2 | 244,22
Tratamento TIPO T3B - reparos em fissuras
12.1.2.3 |nas alvenarias em regides de aberturas para
esquadrias
FIOCRUZ |COMP.200|12.1.2.3.1|Demarcagao das regides de reparo M2 | 24422
FIOCRUZ |COMP.201(12.1.2.3.2 S::g“tagao da drea de reparo com disco de M2 | 244,22
SINAPI 97631 [12.1.2.3.3|Demoligdo manual do revestimento M2 | 244,22
SC Limpeza da superficie com escovas de cerdas
SCO  |34.15.045 |12.1.2.3.4|"R® P M2 | 244,22
0 metalicas
SC
SCO 34.15.015 |12.1.2.3.5|Limpeza da superficie com jato de ar M2 | 244,22
0
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Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP
Pavilh&o:

|ORIGEM [CODIGO | ITEM |DISCRIMINAGAO

UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

FIOCRUZ |COMP.206|12.1.2.3.6|Aplicagao de bandagem ou tela de nailon M2 | 244,22
SINAPI 87899 |12.1.2.3.7 ApI!c?a(;ao de chapisco aditivado com resina M2 | 24422
acrilica
FIOCRUZ |COMP.207|12.1.2.3.8|Instalagdo da tela Deployer M2 | 244,22
SINAPI 87899 |12.1.2.3.9|Aplicagédo de chapisco M2 | 244,22
12.1.2.31 N
FIOCRUZ |COMP.204 0 Aplicagdo de argamassa M2 | 244,22
12.1.4 [Nas platibandas
Tratamento TIPO T1F — adequagao estrutural
12.1.41 .
da platibanda.
FIOCRUZ |cOMP.202 121411 Grautearpento dos pilaretes e das cintas de M3 1,36 10,00% 1,36
1 amarracio
FIOCRUZ [COMP.207 12'1'24'1'1 Instalagéo da tela Deployer M2 25,28 11,00% 25,28
SINAPI 87899 12'1§'1'1 Aplicagéo de chapisco M2 38,20 8,00% 38,2
FIOCRUZ [COMP.204 12'1f'1 A Aplicagédo de argamassa M2 38,20 8,00% 38,2
Sub Total
13 REVESTIMENTOS
13.2 |Fachadas 3D e 3E
SINAPI | 87904 [ 13.2.1 |Chapisco fachada 3D e 3E (2 faces ) [ M2 | 1422 ] [
SINAPI | 87781 13.2.2 |Embogo fachada 3D e 3E (2 faces ) [m2 ] 1422 | [
13.3 |Fachada 10A
SINAPI 87904 13.3.1_|Chapisco fachada 10A M2 9,96
SINAPI 87781 13.3.2_|Emboco fachada 10A M2 9,96
SINAPI 87904 13.3.3 |Chapisco_interno parede fachada 10A M2 9,96
SINAPI 87781 13.3.4 |Emboco interno parede fachada 10A M2 9,96
13.3  [1° PAVIMENTO
Chapisco em bloco de concreto, com trago 1:3
SINAPI 87904 13.3.1 em'facrlada com presenca de vaos, preparo e M2 17,80
aplicagdo manual, conforme prancha n°.:
A054A349A - Fachada 4C
Embogo em argamassa traco (1:2:8), preparo
SINAPI 87781 1332 manual, apllca?o manualmente em fach.ada, com M2 17.80
presenca de vao, conforme prancha n°.:
A054A349A - Fachada 4C
Execugéo de rodapé em chapisco grosso com
SINAPI 87377 13.3.3 |altura de 50cm e ressalto de 3cm de espessura M3 1,95 37,00% 1,95
em todo perimetro do prédio

Sub Total

15 ESQUADRIAS
15.1 |BIBLIOTECA
15.1.2 |Aluminio

Porta em aluminio com pintura eletrostatica
branca, com veneziana - completa - diviséria 0
SBC 112651 | 15.1.2.1 banheiro (0,65x1,8m) - conforme prancha n°.: M2 183 Sk 158
A054AY08
15.1.3 |Vidro Temperado

Painel em vidro temperado 10mm incolor, porta

completa, puxador interno e externo, mais
FIOCRUZ |COMP.258| 15.1.3.1 |fechadura, molas, e acessorios com acabamento | M2 15,00

em aco inox escovado - conf. prancha n°®

A054Y09A

15.2  |Posto

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.1 |Janelas do tipo "J2" - conforme projeto M2 27,97
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.2 |Janelas do tipo "J3" - conforme projeto M2 82,68
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.3 |Janelas do tipo "J4" - conforme projeto M2 3,60
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.4 |Janelas do tipo "J5" - conforme projeto M2 33,00
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.,5 |Janelas do tipo "J6" - conforme projeto M2 0,70
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.6 |Janelas do tipo "J7" - conforme projeto M2 0,85
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.7 |Janelas do tipo "J8" - conforme projeto M2 1,09
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.8 |Janelas do tipo "J9" - conforme projeto M2 2,38
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.9 |Janelas do tipo "J10" - conforme projeto M2 0,54
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.10 |Janelas do tipo "J11" - conforme projeto M2 0,62
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.11 |Janelas do tipo "J12" - conforme projeto M2 8,69
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.12 |Janelas do tipo "J15" - conforme projeto M2 0,16
FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.13 |Janelas do tipo "J17" - conforme projeto M2 0,77
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FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.14 |Janelas do tipo "J22" - conforme projeto M2 1,54

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.15 |Janelas do tipo "J26" - conforme projeto M2 2,04

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.16 |Janelas do tipo "J37" - conforme projeto M2 0,78

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.17 |Janelas do tipo "J39" - conforme projeto M2 0,95

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.18 |Janelas do tipo "J40" - conforme projeto M2 0,56

FIOCRUZ |COMP.242| 15.2.19 |Janelas do tipo "J41" - conforme projeto M2 0,69
15.3  |Restaurante 1° Pav

FIOCRUZ |COMP.242| 15.3.1 |Janelas do tipo "J2" - conforme projeto M2 16,78

FIOCRUZ |COMP.242| 15.3.2 |Janelas do tipo "J3" - conforme projeto M2 2,34
15.4 |ABRASCO 1° Pav

FIOCRUZ |COMP.242| 15.4.1 |Janelas do tipo "J3" - conforme projeto M2 2,34

FIOCRUZ |COMP.242| 15.4.2 |Janelas do tipo "J12" - conforme projeto M2 1,58
15.5 |AUDITORIO 1° Pav

FIOCRUZ |COMP.242| 15.5.1 |Janelas do tipo "J1" - conforme projeto M2 2,55

FIOCRUZ |COMP.242| 15.5.2 |Janelas do tipo "J2" - conforme projeto M2 5,59

Sub Total

16 MARCENARIA E SERRALHERIA
16,2 [TELHADOS E CASA DE MAQUINAS
EM1 - Escada marinheiro com guarda corpo, em
tudo de ago galvanizado 3 3/4" (base vertical),
tubos de ago galvanizado 1 1/2" (base horizontal),
bases de apoio/fixagdo em chapa 3/8" em ago
SBC 111700 16.2.1 |galvanizado soldada no tubo, sendo todo o M 9,40
conjunto com fundo anti-corrosivo e pintura
esmalte alto brilho na cor prata e bases de
concreto de apoio (conf. prancha n°.: AO54A354A
e A054A356A)
EM2 - Escada marinheiro com guarda corpo, em
tudo de ago galvanizado 3 3/4" (base vertical),
tubos de ago galvanizado 1 1/2" (base horizontal),
bases de apoio/fixagdo em chapa 3/8" em ago
SBC 111700 16.2.2 |galvanizado soldada no tubo, sendo todo o M 4,50
conjunto com fundo anti-corrosivo e pintura
esmalte alto brilho na cor prata e bases de
concreto de apoio (conf. prancha n°.: AO54A354A
e A054A356A)
EM3 - Escada marinheiro com guarda corpo, em
tudo de ago galvanizado 3 3/4" (base vertical),
tubos de ago galvanizado 1 1/2" (base horizontal),
bases de apoio/fixagdo em chapa 3/8" em ago
SBC 111700 16.2.3 |galvanizado soldada no tubo, sendo todo o M 8,77
conjunto com fundo anti-corrosivo e pintura
esmalte alto brilho na cor prata e bases de
concreto de apoio (conf. prancha n°.: AO54A354A
e A054A356A)
EM4 - Escada marinheiro com guarda corpo, em
tudo de ago galvanizado 3 3/4" (base vertical),
tubos de ago galvanizado 1 1/2" (base horizontal),
bases de apoio/fixagdo em chapa 3/8" em ago
SBC 111700 16.2.4 |galvanizado soldada no tubo, sendo todo o M 4,94
conjunto com fundo anti-corrosivo e pintura
esmalte alto brilho na cor prata e bases de
concreto de apoio (conf. prancha n°.: AO54A354A
e A054A356A)
EMS5 - Escada marinheiro com guarda corpo, em
tudo de ago galvanizado 3 3/4" (base vertical),
tubos de ago galvanizado 1 1/2" (base horizontal),
bases de apoio/fixagdo em chapa 3/8" em ago
SBC 111700 16.2.5 |galvanizado soldada no tubo, sendo todo o M 6,00
conjunto com fundo anti-corrosivo e pintura
esmalte alto brilho na cor prata e bases de
concreto de apoio (conf. prancha n°.: AO54A354A
e A054A356A)
Fornecimento e instalagdo de tampa vazada de

FIOCRUZ [COMP.259| 16.2.6 | . ! M2 5,81
piso - tipo gradex
16.3 _ |1° Pavimento
SINAPI 96911 16.3.1 Fornecimento e instalagéo de grade de ferro em | M2 | 261,48 | |

janelas, conforme prancha n°.: AO54A353A
Sub Total

| [ [ 17 [FERRAGENS T
| [ | 1741 |BIBLIOTECA |
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FIOCRUZ |comp.273| 17.1.1 |Instalacao de barra anti-panico e maganeta para | UN | 1,00 | |
porta comum com chave
Sub Total

18 |PAVIMENTAGOES
18.2 |URBANIZAGAO
18.2.1 [TRECHO NORTE A
18.2.1.1 [Travessia Elevada
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | COMP.57 |18.2.1.1.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 2,63
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

SINAPI 68053 [18.2.1.1.2|Lona plastica M2 17,53
SINAPI 94962 [18.2.1.1.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 0,88
SINAPI 89578 |18.2.1.1.4[Tubo PVC 100mm SR M 4,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia
elevada de pedestres
FlocrUZ | comp.09 [18.2.1.1.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada
de pedestres
SBC 20656 18.2.1.2 |Compactacdo do Solo M2 782,00
18.2.1.3 |Calgada Concreto Armado
Laje Concreto Armadura Simples; tela nervurada
FIOCRUZ| COMP.06 |18.2.1.3.1 Q138, concreto FCK=30MPA (calcada)
Laje Concreto Armadura Dupla; tela nervurada
Q138, concreto FCK=30MPA (calcada)

SINAPI 94962 |18.2.1.3.3|Lastro Concreto Magro FCK= 15 Mpa (calgada) M3 31,13

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.1.1.5

M2 | 148,68

FIOCRUZ | COMP.07 |18.2.1.3.2 M2 | 458,80

FIOCRUZ | COMP.09 |18.2.1.3.4|Junta Plastica (calgada)

FIOCRUZ | COMP.11 | 18.2.1.4 [meio fio concreto pré moldado 15x30x80
FIOCRUZ | COMP.12 | 18.2.1.5 |tento concreto moldado in loco (gola arvores)
FIOCRUZ | COMP.10 | 18.2.1.6 |tento de concreto pre moldado 10x30x80
FIOCRUZ | COMP.68 | 18.2.1.7 |Recomposicdo Pavimentacdo Asfaltica (graute)
Piso Intertravado Retangular,20x10x8, cor cinza
FIOCRUZ | COMP.64 | 18.2.1.8 |natural, inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de M2 21,24
pd de pedra
Piso Intertravado Retangular 20x10x8, cor
FIOCRUZ | COMP.65 | 18.2.1.9 |amarela, inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de| M2 0,44
pd de pedra
Flocruz | comp.61 | 18.2.1.10 Pisolem Paralelepl’pec!o, inclusive rejunte em
pedrisco e 15cm de pd de pedra

18.2.2 [TRECHO NORTE B
18.2.2.1 [Travessia Elevada
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | COMP.57 |18.2.2.1.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 2,63
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

Si=lzlz| =
N
i
S

M2 67,16

SINAPI 68053 [18.2.2.1.2|Lona plastica M2 17,53
SINAPI 94962 [18.2.2.1.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 0,88
SINAPI 89578 |18.2.2.1.4[Tubo PVC 100mm SR M 4,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia
elevada de pedestres
FIOcRUZ | compP.09 [18.2.2.1.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada M 18,00
de pedestres
SBC 20656 18.2.2.2 |Compactacdo do Solo M2 251,00
18.2.2.3 |Calgada Concreto Armado
Laje Concreto Armadura Simples; tela nervurada
FIOCRUZ| COMP.06 |18.2.2.3.1 Q138, Concreto FCK=30MPA (calcada)

SINAPI 94962 |18.2.2.3.2|Lastro Concreto Magro FCK= 15 Mpa (calgada) M3 5,59

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.2.1.5 M 7,00

M2 | 111,72

18.2.2.4 [Piso em Placas Pré-moldadas de concreto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.54 |18.2.2.4.1|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 132,00
slump: 120430, dimensoées: 100x100x2,5cm, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.55 | 18.2.2.4.2|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 25,00
slump: 120+30, dimensées: 100x20x2,5 cm, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto

SBC 170236 | 18.2.2.5 |Contrapiso (4cm) M3 6,04
FIOCRUZ | COMP.69 | 18.2.2.6 |Tela Q61 para o contrapiso armado M2 157,00
FIOCRUZ | COMP.29 | 18.2.2.7 |Brita compactada (15cm) M3 22,65
FIOCRUZ | COMP.09 | 18.2.2.8 |Junta Plastica (calcada) M 68,51
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.2.9 [Piso Tétil Direcional PC 75,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.2.10 [Piso Tétil Alerta PC 18,00
FIOCRUZ | COMP.10 | 18.2.2.11 | Tento concreto pré-moldado 10x30x80 M 19,80
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.2.12 [Remoc&o Meio-fio Granito M 132,38
FIOCRUZ | COMP.56 | 18.2.2.13 [Reinstalacdo Meio-fio Granito M 135,50

SBC 171525 |18.2.2.14 |Retirada de Paralelepipedo M2 7,85
FIOCRUZ | COMP.63 | 18.2.2.15 |Limpeza de Paralelepipedo M2 7,85
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Recolocagéo de piso em Paralelepipedo,
FIOCRUZ | COMP.62 | 18.2.2.16 |inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de p6 de M2 7,85
pedra

Piso Intertravado Retangular,20x10x8, cor cinza
FIOCRUZ | COMP.64 | 18.2.2.17 |natural, inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de M2 175,00
pd de pedra

Piso Intertravado Retangular 20x10x8, cor
FIOCRUZ | COMP.65 | 18.2.2.18 |amarela, inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de | M2 9,36
pd de pedra

Piso em Paralelepipedo, inclusive rejunte em

FIOCRUZ | COMP.61 | 18.2.2.19 . - M2 [ 186,50
pedrisco e 15cm de pd de pedra
FIOCRUZ | COMP.66 | 18.2.2.20 |Para Rodas Resina UN 9,00
SINAPI 87449 |18.2.2.21 [mureta bloco concreto 50 cm M2 22,87
SINAPI 87449 |18.2.2.22 [mureta bloco concreto 20 cm M2 9,64
18.2.3 [TRECHO SUL A
SBC 20656 18.2.3.1 [Compactacdo do Solo M2 508,56
FlocrUz | comp.os | 18.2.3.2 Laje Concreto Armadura Dupla; tela nervurada M2 161,80

283, concreto FCK=30MPA

Execugao de visitas para cisterna 70x70, e
Instalagdo de tampdes de com requadro em
FIOCRUZ |COMP.274| 18.2.3.3 |aluminio, fechamento duplo, nivelada ao piso, UN 2,00
tampa com acabamento em placa de concreto,
conforme paginacéo projetada

Pavimentacao em placas pré-moldadas de
Concreto

Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.54 |18.2.3.4.1|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 593,00
slump: 120430, dimensoées: 100x100x2,5cm, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.55 | 18.2.3.4.2|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 108,00
slump: 12030, dimensdes: 100x20x2,5 m, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.55 |18.2.3.4.3|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 16,00
slump: 120430, dimensées: 100x20x2,5 m, cor
GRAFITE e rejunte conforme projeto

18.2.3.4

SBC 170236 | 18.2.3.5 [Contrapiso, fck=15Mpa M3 29,32
FIOCRUZ | COMP.69 | 18.2.3.6 |Tela Q61 para o contrapiso armado M2 [ 717,00
FIOCRUZ | COMP.13 | 18.2.3.7 |Bica Corrida Compactada M3 85,68
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.3.8 |Piso tatil direcional PC | 263,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.3.9 |Piso Tatil de alerta PC 24,00
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.3.10 [Remoc&o Meio-fio Granito M 53,00
FIOCRUZ | COMP.56 | 18.2.3.11 |Reinstalacdo Meio-fio Granito M 53,00

Execucgao de rampa em concreto armada,
h=15cm, FCK=30MPa, armadura dupla (malha
@ 6,3 mm a cada 10 x 10 cm), teor de
argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50,
slump: 120%30, dimensdes: 100x20x6 m, cor
cinza natural

18.2.3.12

Execugdo de rampa em concreto armada,
18.2.3.12 h=15cm, FCK=30MPa, armadura dupla (malha @
FIOCRUZ | COMP.08 ) 1 *7'16,3 mm a cada 10 x 10 cm), teor de argamassa < | M2 4,40
52%, fator agua cimento < 0.50, slump: 120+30,
dimensdes: 100x20x6 m, cor cinza natural

SINAPI 68053 18'2'23'12' Lona plastica M2 4,40
SINAPI 94962 18'2'3?'12' Concreto magro, camada de 5cm M3 0,22
SBC 171525 | 18.2.3.13 |Retirada de Paralelepipedo M2 65,09
FIOCRUZ | COMP.63 | 18.2.3.14 |Limpeza de Paralelepipedo M2 58,49

Recolocagéo de piso em Paralelepipedo,
FIOCRUZ | COMP.62 | 18.2.3.15 |inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de p6 de M2 58,49
pedra

18.2.4 [TRECHO SULB
SBC 20656 18.2.4.1 |Compactacdo do Solo M2 564,52
Prolongamento de caixas existentes e Instalagdo
de Tampdes com requadro em aluminio, nivelada
ao piso, tampa com acabamento em placa de
concreto, conforme paginacéo projetada

18.2.4.3 [Piso em Placas Pré Moldadas de Concreto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.54 |18.2.4.3.1|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 | 393,00
slump: 12030, dimensdes: 100x100x2,5cm, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.55 |18.2.4.3.2|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 90,00
slump: 120430, dimensées: 100x20x2,5 m, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto

SBC 170236 | 18.2.4.4 [Contrapiso, fck=15Mpa M3 18,60

FIOCRUZ | COMP.69 | 18.2.4.5 |Tela Q61 para o contrapiso armado M2 | 483,00
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FIOCRUZ | COMP.13 | 18.2.4.6 |Bica Corrida Compactada M3 69,74
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.4.7 [Piso tatil direcional PC | 237,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.4.8 [Piso Tétil de alerta PC 32,00
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.4.9 [Remoc&o Meio-fio Granito M 117,10
FIOCRUZ | COMP.56 | 18.2.4.10 |Reinstalacdo Meio-fio Granito M 66,60
SBC 171525 |18.2.4.11 |Retirada de Paralelepipedo M2 201,05
FIOCRUZ | COMP.63 | 18.2.4.12 |Limpeza de Paralelepipedo M2 33,30

Recolocagéo de piso em Paralelepipedo,
FIOCRUZ | COMP.62 | 18.2.4.13 |inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de p6 de M2 33,30

pedra
18.2.5 [TRECHOSULC
SINAPI 96995 18.2.5.1 [Reaterro para Compactacéo M3 8,42
SBC 20656 18.2.5.2 |Compactacdo do Solo M2 69,45

Laje Concreto Armadura Simples; tela nervurada

FIOCRUZ | COMP.67 | 18.2.5.3 283, concreto FCK=30MPA M2 56,12
SINAPI 94962 18.2.5.4 [Lastro Concreto Magro FCK= 15 Mpa M3 2,81
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.5.5 [Piso tatil direcional PC | 230,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.5.6 [Piso Tétil de alerta PC 36,00
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.5.7 [Remoc&o Meio-fio Granito M 50,34
FIOCRUZ | COMP.56 | 18.2.5.8 |Reinstalacdo Meio-fio Granito M 50,58

SBC 171525 | 18.2.5.9 |Retirada de Paralelepipedo M2 25,17
FIOCRUZ | COMP.63 | 18.2.5.10 |Limpeza de Paralelepipedo M2 25,17

Recolocagéo de piso em Paralelepipedo,

FIOCRUZ | COMP.62 | 18.2.5.11 |inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de p6 de M2 25,17

pedra

18.2.5.12 | Travessia Elevada - 1

18.25.12 Concreto para travessia, FCK=30MPa, com

FIOCRUZ | COMP.57 i 1 " “’|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 4,95
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

SINAPI 68053 18'2'25'12' Lona plastica M2 33,00
SINAPI 94962 18'2'35'12' Concreto magro, camada de 5cm M3 1,65
SINAPI 89578 18'2'45'12' Tubo PVC 100mm SR M 4,40
FIOCRUZ | coMP.10 18.2.5.12.|Tento em concreto pré-moldado para travessia M 15.20
5 elevada de pedestres
FIOCRUZ | coMP.09 18.2.5.12.[Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada M 32,85
6 de pedestres

18.2.5.13 | Travessia Elevada - 2
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com

FIOCRUZ | COMP.57 18'2'15'13' armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 4,73
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma
SINAPI 68053 18'2'25'13' Lona plastica M2 31,53
SINAPI 94962 18'2'35'13' Concreto magro, camada de 5cm M3 1,58
SINAPI 89578 18'2'45'13' Tubo PVC 100mm SR M 4,00
FIOCRUZ | comP.10 18.2.5.13.| Tento em concreto pré-moldado para travessia M 12,60
5 elevada de pedestres
FIOCRUZ | comp.09 18.2.5.13.|Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada M 28,80
6 de pedestres

18.2.6 [TRECHO SUL D
18.2.6.1 |Travessia Elevada - 1
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | COMP.57 | 18.2.6.1.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 12,47
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

SINAPI 68053 [18.2.6.1.2|Lona plastica M2 83,13
SINAPI 94962 [18.2.6.1.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 4,16
SINAPI 89578 |18.2.6.1.4[Tubo PVC 100mm SR M 6,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia

elevada de pedestres

FIocRUZ | comp.09 [18.2.6.1.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada
de pedestres

18.2.6.2 |Travessia Elevada - 2

Concreto para travessia, FCK=30MPa, com

FIOCRUZ | COMP.57 | 18.2.6.2.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 7,90

cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.6.1.5 M 37,90

M 61,60

SINAPI 68053 [18.2.6.2.2|Lona plastica M2 52,67
SINAPI 94962 [18.2.6.2.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 2,63
SINAPI 89578 |18.2.6.2.4|Tubo PVC 100mm SR M 4,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia

elevada de pedestres

FIOCRUZ | comp.09 [18.26.2.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada
de pedestres

18.2.6.3 |Travessia Elevada - 3

Concreto para travessia, FCK=30MPa, com

FIOCRUZ | COMP.57 | 18.2.6.3.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 7,90

cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.6.2.5 M 21,06

M 46,12
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SINAPI 68053 [18.2.6.3.2|Lona plastica M2 52,67
SINAPI 94962 [18.2.6.3.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 2,63
SINAPI 89578 |18.2.6.3.4|Tubo PVC 100mm SR M 4,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia

elevada de pedestres

FIOCRUZ | comp.09 [18.2.6.3.6 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada
de pedestres

18.2.6.4 |Travessia Elevada - 4

Concreto para travessia, FCK=30MPa, com

FIOCRUZ | COMP.57 | 18.2.6.4.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 3,69

cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.6.3.5 M 21,06

M 46,12

SINAPI 68053 [18.2.6.4.2|Lona plastica M2 24,60
SINAPI 94962 [18.2.6.4.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 1,23
SINAPI 89578 [18.2.6.4.4|Tubo PVC 100mm SR M 3,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia
elevada de pedestres

Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada
de pedestres

SBC 20656 [18.2.6.4.7|Compactacdo do Solo M2 79,53

18.2.6.5 |Calgada Técnica
Piso Intertravado, bloco de Cimento 20x10x6
SINAPI 93028 [18.2.6.5.1|(assentado sobre bica corrida compactada e p6é M2 34,78

FIOCRUZ | COMP.10 |18.2.6.4.5 M 12,00

FIOCRUZ | COMP.09 |18.2.6.4.6 M 27,00

de pedra)
FIOCRUZ | COMP.13 |18.2.6.5.2|bica corrida compactada M3 5,22
SINAPI | 73817/1 |18.2.6.5.3|p6 de pedra M3 1,74
FIOCRUZ | comp.10 |18.2.6.5.4 ;I(';r:]t;;remoldado concreto - 10x30x80 (calgada M 42,86
18.2.6.6 |Calgada Concreto Armado
FIOcRUZ | comp.67 |18.2.6.6.1 Laje Concreto Armadura Simples; tela nervurada M2 4475

283, concreto FCK=30MPA (calcada)
SINAPI 94962 |18.2.6.6.2|Lastro Concreto Magro FCK= 15 Mpa (calgada) M3 2,24

FIOCRUZ | COMP.09 | 18.2.6.6.3|Junta Plastica (calgada) M 45,80
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.6.7 |Piso tatil direcional PC | 603,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.6.8 [Piso Tétil de alerta PC | 132,00
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.6.9 [Remoc&o Meio-fio Granito M 52,34
FIOCRUZ | COMP.56 | 18.2.6.10 |Reinstalagdo Meio-fio Granito M 26,18

SBC 171525 |18.2.6.11 |Retirada de Paralelepipedo M2 131,64
FIOCRUZ | COMP.63 | 18.2.6.12 |Limpeza de Paralelepipedo M2 13,09

Recolocagéo de piso em Paralelepipedo,
FIOCRUZ | COMP.62 | 18.2.6.13 |inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de p6 de M2 13,09

pedra
18.2.6.14 |Pedra Portuguesa
SINAPI 84183 18'2'16'14' preta M2 3,50
SINAPI 84183 18'2'26'14' branca M2 12,00
SINAPI 84183 18'2'3?'14' vermelha M2 2,50

18.2.7 [TRECHO LESTE
18.2.7.1 [Travessia Elevada
Concreto para travessia, FCK=30MPa, com
FIOCRUZ | COMP.57 |18.2.7.1.1|armadura, teor de argamassa < 52%, fator agua M3 4,50
cimento < 0.50, slump: 12+3, inclusive forma

SINAPI 68053 [18.2.7.1.2|Lona plastica M2 30,00
SINAPI 94962 [18.2.7.1.3|Concreto magro, camada de 5cm M3 1,50
SINAPI 89578 |18.2.7.1.4[Tubo PVC 100mm SR M 4,00

Tento em concreto pré-moldado para travessia
elevada de pedestres
FlocrUZ | comp.09 [18.2.7.16 Juntas de PVC 4X50mm para travessia elevada M 28,00
de pedestres
SBC 20656 18.2.7.2 |Compactacdo do Solo M2 105,26
18.2.7.3 |Calgada Concreto Armado
Laje Concreto Armadura Simples; tela nervurada
FIOCRUZ| COMP.67 |18.2.7.3.1 283, concreto FCK=30MPA (calcada)

SINAPI 94962 |18.2.7.3.2|Lastro Concreto Magro FCK= 15 Mpa (calgada) M3 5,26

FIOCRUZ | COMP.10 [18.2.7.1.5 M 12,00

M2 | 105,26

FIOCRUZ | COMP.09 | 18.2.7.3.3|Junta Plastica (calgada) M 62,90
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.7.4 |Piso Tétil Direcional PC | 216,00
FIOCRUZ | COMP.60 | 18.2.7.5 [Piso Tétil Alerta PC 46,00
FIOCRUZ | COMP.11 | 18.2.7.6 [Meio-fio concreto prémoldado 15x30x80 M 62,00
FIOCRUZ | COMP.68 | 18.2.7.7 |Recomposicdo Asfalto (graute) M2 36,00

18.2.8 [TRECHO OESTE
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SBC 20656 18.2.8.1 [Compactacdo do Solo M2 517,30
SBC 170236 | 18.2.8.2 |Contrapiso M3 19,26
SINAPI 94962 18.2.8.3 [Concreto Magro FCK=15 Mpa M3 21,73
FIOCRUZ | COMP.13 | 18.2.8.4 |Bica Corrida Compactada M3 35,50
Laje Concreto Armadura Dupla; tela nervurada
FIOCRUZ | COMP.08 | 18.2.8.5 283, concreto FCK=30MPA M2 [ 162,33
Piso Intertravado Retangular,20x10x8, cor cinza
FIOCRUZ | COMP.64 | 18.2.8.6 |natural, inclusive rejunte em pedrisco e 15cm de M2 37,30
pd de pedra
FIOCRUZ | COMP.10 | 18.2.8.7 [Tento de concreto pré moldado 10x30x80 M 22,50
18.2.8.8 [Piso em Placa Pré-Moldada de Concreto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.54 |18.2.8.8.1|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 382,00
slump: 120430, dimensoées: 100x100x2,5cm, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
Execugao de piso em Placas de Concreto,
h=2,5cm, concreto FCK=30MPa, teor de
FIOCRUZ | COMP.55 | 18.2.8.8.2|argamassa < 52%, fator agua cimento < 0.50, M2 92,20
slump: 12030, dimensdes: 100x20x2,5 m, cor
cinza natural e rejunte conforme projeto
SBC 170236 | 18.2.8.9 |Contrapiso FCK=15Mpa M3 10,16
FIOCRUZ | COMP.69 | 18.2.8.10 | Tela Q61 para o contrapiso armado M2 474,20
FIOCRUZ | COMP.13 | 18.2.8.11 |Bica Corrida Compactada M3 38,10
18.2.8.12 |Piso Drenante
FIOCRUZ | COMP.58 18'2'18'12' Piso drenante concreto poroso 50x50x5 M2 | 285,00
FIOCRUZ | COMP.59 18'2'28'12' Piso drenante concreto poroso 50x20x5 M2 60,00
SINAPI | 73817/1 |18.2.8.13 [pd de pedra M3 17,25
SINAPI 99693 | 18.2.8.14 [pedrisco M3 17,25
FIOCRUZ | COMP.29 | 18.2.8.15 | brita M3 17,25
SINAPI 93358 | 18.2.8.16 [Escavacéo M3 69,00
FIOCRUZ | COMP.04 | 18.2.8.17 [Remoc&o Meio-fio Granito M 70,00
FlocrUz | comp.11 | 18.2.8.18 Instalagdo Meio fio concreto premoldado M 53,00
15x30x80
FIOCRUZ | COMP.68 | 18.2.8.19 g;i‘:;"pmig% pavimentaggo asfaltica com M2 | 0417
Sub Total
19 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
19.1  [BIBLIOTECA
19.1.1 |Rodapé
Rodapé em MDF, altura 20cm na cor branco
polar da Duratex, linha "Essencial e-01", com
FIOCRUZ [COMP.119| 19.1.1.1 [fixagdo em cola PVA e prego de ago sem cabega | M 260,00
com acabamento em massa branca, caso
necessario.
19.2 _ |Peitoril
19.2.2 [1° PAVIMENTO - NOVA
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.1 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 20,89
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 4D
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.2 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 3,45
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagéo na fachada 4E
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.3 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira- M 23,23
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A0O54A352A - aplicagao na fachada A2
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.4 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 19,01
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagéo na fachada 4F
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.5 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira- M 36,40
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 2B
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.6 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 25,01
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 3A
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Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.7 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 18,14
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 3B

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.8 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira- M 9,91
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 3C

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.2.9 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 1,53
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 3D

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 [19.2.2.10 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-| M 3,36
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 3E

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira -|
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao (Sanitario Feminino) -
fachada 1A

SINAPI 84089 |19.2.2.11 M 3,70

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 [19.2.2.12|com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-| M 6,95
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 5

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 [19.2.2.13 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 11,08
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 6

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 [19.2.2.14 |com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-| M 2,54
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 7

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 [19.2.2.15|com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 5,27
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 8

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
com pingadeira e engaste de 2,5cm para ambos
os lados - conforme detalhe de projeto na
prancha n° A054A349A - aplicagéo na fachada
4C em frente cisterna

19.2.3 [2° PAVIMENTO - NOVA

SINAPI 84089 |19.2.2.16 M 17,60

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.3.1 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira-{ M 19,50
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A054A352A - aplicagao na fachada 1A

Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 25cm,
SINAPI 84089 19.2.3.2 [com rebaixo de 1cm do lado interno e pingadeira- M 18,30
conforme detalhe de projeto (DE-04) na prancha
n° A0O54A352A - aplicagao na fachada 4B

19.2.5 |[Peitoril em Janelas Existentes
19.2.5.1 [Fachada 1A - 1° Pvto
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.1.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 53,74
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n°® A054A352A
19.2.5.2 [Fachada 1A - 2° Pvto
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.2.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 22,40
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n° A054A352A
19.2.5.3 [Fachada 1A - 3° ao 9° Pvto
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Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.3.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 272,59 94,00% 272,59
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n°® A054A352A
19.2.5.5 [Fachada 4B - 2° Pvto
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.5.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 9,60
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n° A054A352A
19.2.5.6 [Fachada 4B - 3° ao 9° Pvto
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.6.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 224,00
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n°® A054A352A
19.2.5.7 [Fachada 4C - 2° e 3° Pvto
Fornecimento e instalagdo de marmore branco
polido de 12 qualidade com largura total de 18cm,
FIOCRUZ |COMP.120|19.2.5.7.1|espessura de 2cm, conforme detalhe M 41,60
esquematico de peitoril sobressalente na prancha
n° A054A352A

19.3 [Chapim - Horizontal
19.3.1 _[Trecho telhado T1
Chapim em granito preto Sdo Gabriel polido
sobre platibandas, com comprimento minimo de
FIOCRUZ |COMP.121| 19.3.1.1 |0,90m, esp. minima de 3cm e 5cm de balango M 10,00
para ambos os lados com pingadeira - conforme
prancha n®: AO54A337A
19.3.2 [Trecho telhado T3 ao T7
Chapim em granito preto Sdo Gabriel polido
sobre platibandas, com comprimento minimo de
FIOCRUZ |COMP.121| 19.3.2.1 |0,90m, esp. minima de 3cm e 5cm de balango M 36,49
para ambos os lados com pingadeira - conforme
prancha n°: A054A337A
19.3.3 [Trecho telhado T2
Chapim em granito preto Sdo Gabriel polido
sobre platibandas, com comprimento minimo de
FIOCRUZ |COMP.121| 19.3.3.1 |0,90m, esp. minima de 3cm e 5cm de balango M 25,27 10,00%
para ambos os lados com pingadeira - conforme
prancha n®: AO54A337A
19.3.4 [Trecho telhado T8
Chapim em granito preto Sdo Gabriel polido
sobre platibandas, com comprimento minimo de
FIOCRUZ |COMP.121| 19.3.4.1 |0,90m, esp. minima de 3cm e 5cm de balango M 25,72
para ambos os lados com pingadeira - conforme
prancha n°: AO54A337A
19.3.6 [Trecho telhado T15 (Area técnica)
Chapim em granito preto Sdo Gabriel polido
sobre platibandas, com comprimento minimo de
FIOCRUZ |COMP.121| 19.3.6.1 |0,90m, esp. minima de 3cm e 5cm de balango M 89,49
para ambos os lados com pingadeira - conforme
prancha n®: AO54A337A
19.3.7 [Trecho telhado T15 (Area técnica)
Chapim em granito preto Sdo Gabriel parafusado
em fachada, nos telhados T9, T10 e acesso area
técnica T15, conforme prancha n°.: AO54A335A e
A054A339A

FIOCRUZ [COMP.123| 19.3.7.1 M2 4,58

Sub Total

20 PINTURAS
20.1 Arquitetura
20.1.1_|Acrilica
20.1.1.1 |BIBLIOTECA
Pintura acrilica de parede em drywall + nichos,
1141 + com tinta acrilica acetinada, na cor branca Coral
SINAPI 88485 + |20.1.1.1.1|+ massa fina PVA + seladora acrilica Suvinil, com| M2 60,74 20,00% 60,74
88489 quantas demaos necessarias para o perfeito
cobrimento e acabamento
Pintura de teto em tinta acrilica premium
acetinada na cor branca, da marca Sherwin
Williams, em teto de gesso com massa corrida
PVA e fundo preparador com reparo de massa
corrida PVA, com quantas dem&os necessarias
para o perfeito cobrimento
Pintura acrilica acetinada premium, em parede
existente na cor branca (Sherwin Williams, Coral
ou similar), sobre andaime, com quantas deméaos
necessarias para o perfeito cobrimento
Pintura acrilica acetinada premium, em sanca de
gesso em teto, na cor branca (Sherwin Williams
FIOCRUZ |COMP.128|20.1.1.1.4|ou similar), sobre andaime com tratamento de M 162,68
massa corrida PVA, com quantas demaos
necessdrias para o perfeito cobrimento
20.1.1.2 [1° Pavimento - Fachadas 5 a 8 (posto saude)

FIOCRUZ [COMP.125|20.1.1.1.2 M2 86,00 20,00% 86

FIOCRUZ |COMP.126(20.1.1.1.3 M2 71,52 20,00% 71,52
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Pintura acrilica sobre textura existente, na cor
verde, com com quantas demaos necessarias
para o perfeito cobrimento - conforme
descriminado na TR

20.1.1.3 [RECEPGAO E HALL ELEVADORES

Pintura acrilica acetinada premium em paredes
(Sherwin Williams, Coral ou similar) na cor branca
em parede, sobre andaime, com quantas demaos
necessarias para o perfeito cobrimento - incluso
escada até 12 laje, conforme prancha n°.:
A054Y12A

Pintura acrilica em teto de gesso com sancas,
incluso recepcéo de informagdes, sendo quantas
demaos necessarias para o perfeito cobrimento e
acabamento, conforme prancha n°.: A054Y 12A
1° Pavimento - Pintura das paredes dos
20.1.1.2 |ambientes que sofreram substituicdo das
janelas (excegao Biblioteca)

Pintura acrilica, na cor existente, com com
FIOCRUZ |COMP.241)|20.1.1.2.1|quantas demaos necessarias para o perfeito M2 | 494,65
cobrimento - conforme descriminado na TR -

20.1.1.3 |FACHADAS

FIOCRUZ |COMP.241(20.1.1.2.1 M2 | 136,10

FIOCRUZ [COMP.126(20.1.1.3.1 M2 83,11

FIOCRUZ |COMP.127(20.1.1.3.2 M2 | 105,82

FIOCRUZ |COMP.245)|20.1.1.3.1|Preparo de superficie com lixamento e limpeza M2 | 4453,12 90,00% 5392,8
FIOCRUZ |COMP.243)20.1.1.3.2|Primeira camada de textura para nivelamento M2 | 4453,12 94,00% 2807,7
FIOCRUZ |COMP.244(20.1.1.3.3| Textura final M2 | 4453,12 33,00% 1957,8

Pinura acrilica e aplicagéo de fundo preparador -

FIOCRUZ [COMP.241|20.1.1.3.4 © M2 | 7461,25 80,00% 4786,8
conforme projeto
20114 Area do fechamento de vio no trecho
""" |auditério - fachada 3D e 3E
FIOCRUZ | cCOMP 241|20.1 1.4 1|Pinura acrilica e aplicagao de fundo preparador - | | - | 14.22 | |
conforme projeto
20.1.1.5 [Casa de maquinas
FIOCRUZ | cOMP 241|20.1 1 5.1|Pinura acrilica e aplicagao de fundo preparador - | | - | 9.96 | |
conforme projeto
20.1.2 |E It
20.1.2.1 |BIBLIOTECA
Pintura com tinta esmalte acetinado premium, na
SINAPI | 7373971 [20.1.2.1.1COr branca em caixonetes e alisares - com M2 | 4,09
quantas demé&os necessarias para o perfeito
cobrimento
Pintura rodapé com tinta esmalte premium
FIOCRUZ |COMP.129|20.1.2.1.2|acetinado na cor branca - com quantas demaos M 260,00 30,00% 156
necessdrias para o perfeito cobrimento
20.1.2.2 |1° Pavimento
Pintura esmalte alto brilho, com quantas deméaos
necessarias para o perfeito cobrimento, incluso
SINAPI 74145/1 |20.1.2.2.1)uma demao de fundo anticorrosivo, com M2 | 261,48
utilizagao de revolver (ar-comprimido) - Grades
de ferro
20.1.2.3 |Cobertura interna - Centro Médico
Jateamento em areia em perfis e tubos de aco,
SBC 180672 |20.1.2.3.1 apllcagat_) de fundo anticorrosivo e tlnt‘a esmalte M2 74,36
eco acetinada metalatex - sobre andaime,
conforme prancha n°.: AO54A350A
20.2 |Urbanizagao
20.2.1 [Pintura de Via Carrogavel
20.2.1.1 |TRECHO SUL C
SINAPI 7386511 |20.2.1.1.1 Prlrn'er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 4270
multiuso ou similar
SINAPI 72815 |202.1.1.2 I?lntura ’pa'ra demarcagéo viaria na cor amarela - M2 34,75
tinta epdxi para demarcacao
SINAPI 72815 1202113 I?lntura ’pa'ra demarcagéo viaria na cor branca - M2 7.95
tinta epéxi para demarcacao
20.2.1.2 |TRECHO SUL D
SINAPI 7386511 |20.2.1.2.1 Prlrn'er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 50,55
multiuso ou similar
SINAPI 72815 |202.1.2.2 I?lntura ’pa'ra demarcagéo viaria na cor amarela - M2 31,95
tinta epéxi para demarcacao
SINAPI 72815 |202.1.23 I?lntura ’pa'ra demarcagéo viaria na cor branca - M2 18,60
tinta epdxi para demarcacao
20.2.2 |Pintura das tr ias elevadas
20.2.2.1 |TRECHO NORTE A
SINAPI 7386511 |20.2.2.1.1 Prlrn'er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 7.00
multiuso ou similar
SINAPI 72815 |202.2.1.2 Pintura para demarcagao viaria - tinta epdxipara | |\, 7.00
demarcac&o - cor de acordo com o projeto
20.2.2.2 |TRECHO NORTE B
SINAPI 738651 |20.2.2.2.1 Prlrn'er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 7.00
multiuso ou similar
SINAPI 72815 |202.222 Pintura para demarcagao viaria - tinta epdxipara | |\, 7.00
demarcac&o - cor de acordo com o projeto

20.2.2.3 |TRECHO SUL C
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SINAPI 73865/1 |20.2.2.3.1 an_er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 25,80
multiuso ou similar
SINAPI 70815 202232 Pintura pa[a demarcagao viaria - tinta gpom para M2 25,80
demarcacao - cor de acordo com o projeto
20.2.2.4 |TRECHO SUL D
SINAPI 73865/1 |20.2.2.4.1 an_er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 92,67
multiuso ou similar
SINAPI 70815 202242 Pintura pa[a demarcagao viaria - tinta gpom para M2 02,67
demarcacao - cor de acordo com o projeto
20.2.2.5 |TRECHO LESTE
SINAPI 73865/1 |20.2.2.5.1 an_er para qerparcagao viaria - Mabplus selador M2 12,00
multiuso ou similar
SINAPI 70815 202252 Pintura pa[a demarcagao viaria - tinta gpom para M2 12,00
demarcacdao - cor de acordo com o projeto
Sub Total
21 MOBILIARIO URBANO
21.1 Diversos
FIOCRUZ |[COMP.263| 21.1.1 |Abrigo ponto de 6nibus | UN 1,00 |
21.2 |TRECHO NORTE A
FIOCRUZ |COMP.238| 21.2.1 |Reinstalagdo Gradil 2,5m M 30,00
FIOCRUZ [COMP.212| 21.2.2 [Lixeira UN 1,00
21.3 |TRECHO NORTE B
FIOCRUZ |COMP.264| 21.3.1 |Reinstalagdo Bicicletario CJ 1,00
FIOCRUZ | comp.81| 21.3.2 Fornecimento e instalagédo de I_Jar_lco de concreto UN 11,00
neorex , modelo B4 Lazer ou similar
FIOCRUZ |[COMP.212| 21.3.3 |Lixeira UN 1,00
214 |TRECHOSUL A
Fornecimento e Instalagdo de bancos de
FIOCRUZ | COMP.82 | 21.4.1 [Concreto com pés curvos 216x50x55, modelo UN 11,00
neorex BMR216 ou similar
Flocruz | comp.s7| 21.4.2 Execugdo de Base em Concreto Armado Para M3 240
Mastros
FIOCRUZ [COMP.213| 21.4.3 |balizadores fixos (olegario) UN 5,00
FIOCRUZ [COMP.213| 21.4.4 |balizadores removiveis (olegario) UN 3,00
Flocruz | comp.10| 2145 'll)'iesr;t)o de concreto prémoldado 10x20x80 (sob M 201,89
FIOCRUZ |COMP.240| 21.4.6 |[Instalagédo Paraciclo CJ 1,00
FIOCRUZ [COMP.210| 21.4.7 |Remog&o Placas UN 3,00
FIOCRUZ |COMP.211| 21.4.8 |Reinstalagdo de Placas UN 3,00
FIOCRUZ | comMp.03 | 21.4.9 Execugéo de Base para Mastro ( concreto M3 5.00
armado)
FIOCRUZ [COMP.212| 21.4.10 |Lixeira UN 2,00
21.5 |TRECHOSULB
Execugado de Base de Concreto Armado,
FIOCRUZ | COMP.70 | 21.5.1 |armadura Simples; tela nervurada 283, concreto | M3 2,76
FCK=30MPA (Banca de Jornal)
Fornecimento e Instalagdo de bancos de
FIOCRUZ | COMP.82 | 21.5.2 [Concreto com pés curvos 216x50x55, modelo UN 11,00
neorex BMR216 ou similar
FIOCRUZ [COMP.210| 21.5.3 [Remog&o Placas UN 1,00
FIOCRUZ [COMP.211| 21.5.4 |Reinstalagdo de Placas UN 1,00
FIOCRUZ [COMP.212| 21.5.5 [Lixeira UN 3,00
21.6 |TRECHOSUL C
FIOCRUZ [COMP.210| 21.6.1 |Remog&o Placas UN 1,00
FIOCRUZ [COMP.211| 21.6.2 |Reinstalagdo de Placas UN 1,00
21.7 |TRECHO SUL D
FIOCRUZ [COMP.210| 21.7.1 |Remog&o Placas UN 8,00
FIOCRUZ [COMP.211| 21.7.2 |Reinstalagéo de Placas UN 8,00
FIOCRUZ [COMP.212| 21.7.3 [Lixeira UN 3,00
21.8 |TRECHO OESTE
Fornecimento e Instalagdo de bancos de
FIOCRUZ | COMP.82 | 21.8.1 [Concreto com pés curvos 216x50x55, modelo UN 12,00
neorex BMR216 ou similar
FIOCRUZ [COMP.212| 21.8.2 [Lixeira UN 5,00
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FIOCRUZ

COMP.213

21.8.3

Balizadores ( modelo olegario)

|UN| 14,00 |

Sub Total

23

ESQUADRIAS EM AGO ESTRUTURAL E
VIDRO BALISTICOS — NOVAS E EXISTENTES

FIOCRUZ

COMP.265

231

Caixilho 6 modulos Internos +Vidro Blindado nivel
1l 60 MM - Fabricado com perfis de ago carbono
SAE 1020 1/4" espessura soldados através de
solda MIG. Parafusos autobrocantes para fixagéo
dos vidros blindados. Borrachas de EPDM para
acomodar os vidros e vedar contra infiltragéo.
Calgo de nylon que evitam quebra dos vidros na
dilatagéo dos mesmos. - Certificado pelo
Exercito. - 06 UNID de (1,50m x 3,20m)

M2

28,80

FIOCRUZ

COMP.266

23.2

Caixilho 3 médulos Internos +Vidro Blindado nivel
1l1 60 MM - Fabricado com perfis de ago carbono
SAE 1020 1/4" espessura soldados através de
solda MIG. Parafusos autobrocantes para fixagdo
dos vidros blindados. Borrachas de EPDM para
acomodar os vidros e vedar contra infiltragao.
Calgo de nylon que evitam quebra dos vidros na
dilatagdo dos mesmos. - Certificado pelo
Exercito. - 10 UNID de (1,02m x 3,20m)

M2

32,64

FIOCRUZ

COMP.267

233

Caixilho 2 médulos Internos +Vidro Blindado nivel
11 60 MM - Fabricado com perfis de ago carbono
SAE 1020 1/4" espessura soldados através de
solda MIG. Parafusos autobrocantes para fixagéo
dos vidros blindados. Borrachas de EPDM para
acomodar os vidros e vedar contra infiltragéo.
Calgo de nylon que evitam quebra dos vidros na
dilatagéo dos mesmos. - Certificado pelo
Exercito. 02 UNID de ( 1,02m x 2,09m)

M2

4,26

FIOCRUZ

COMP.268

234

Vidro Blindado nivel Il 40 MM - 05 UNID de
(0,948m x 0,618m)

M2

2,93

FIOCRUZ

COMP.270

23.6

Protecao equipamentos de ar condicionado 1/4" -
98 unid de (0,50m x 0,60m)

M2

29,40

FIOCRUZ

COMP.271

23.7

Mao-de-obra de manutengao: - Aplicagdo de
material anti ferrugem e selantes para evitar
infiltracdo de agua nos vaos onde se concentra
os aparelhos de ar condicionados. Equipamento
sera retirado apds tratamento e sera
devidamente instalado novamente. - 98 unid de
(1,00m x 1,00m)

M2

49,00

FIOCRUZ

COMP.272

23.8

Projetos executivos + ART Eng Responsavel .

CJ

0,50

Sub Total

50,00% 49

50,00% 0,5

24

SINALIZAGCAO PREDIAL

241

TRECHO NORTE B

FIOCRUZ

COMP.251

2411

Travessia Pedestre

|UN

2,00 |

24.2

Placas com Adesivos

FIOCRUZ

COMP.246

2421

PRT 01 — parada obrigatéria

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.247

2422

PRT 02- siga em frente ou a direita

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.248

2423

PRT 03 — vel. Max. + siga em frente

UN

1,00

FIOCRUZ

COMP.249

2424

PRT 04 — vel. Max. + siga em frente ou dir

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.250

2425

PRT 05 — vel. Max. + parada obrigatéria

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.251

2426

PEI 01 — placa para travessia de pedestres

UN

19,00

FIOCRUZ

COMP.252

2427

PEI 02 — placa abandono de animais placa ponto
de 6nibus

UN

1,00

FIOCRUZ

COMP.253

2428

PEI 03 — placa ponto de 6nibus

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.254

2429

PEI 04 — placa carga e descarga

UN

1,00

FIOCRUZ

COMP.255

24.2.10

PEN 01 — placa vaga de deficientes

UN

2,00

FIOCRUZ

COMP.256

24211

PEN 02 - placa vaga de idosos

UN

1,00

Sub Total

25

PAISAGISMO

25.1

TRECHO SUL A - CANTEIROS

SCO

PJ19.05.0
200

25.1.1

Fornecimento de Substrato (Terra Preta) para
Canteiros

115,22

SINAPI

93358

25.1.2

Escavacéo Canteiro

35,42

SINAPI

73881/1

25.1.3

Manta Geotextil

273,47

FIOCRUZ

COMP.29

2514

Brita 02 ( camada drenante)

54,69

25.2

TRECHO SUL B - CANTEIROS
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sco PJ19.05.0 25.2.1 Forneplmento de Substrato (Terra Preta) para M3 | 11025
200 Canteiros

SINAPI 93358 25.2.2 |Escavacédo Canteiro M3 35,42

FIOCRUZ | COMP.29 | 25.2.3 |Brita 02 (camda drenante) M3 55,13

SINAPI | 73881/1 25.2.4 |Manta Geotextil M2 [ 275,63

Flocruz | comp.10| 2525 'll)'iesr;t)o de concreto prémoldado 10x20x80 (sob M 233,48

25.3 |TRECHO OESTE - CANTEIROS

sco PJ19.05.0 2531 Forneplmento de Substrato (Terra Preta) para M3 5712
200 Canteiros

SINAPI 93358 25.3.2 |Escavacédo Canteiro M3 28,56

FIOCRUZ | comp.10| 25323 fornecimento e instalagédo de tento prémoldado M 281,00

de concreto de 10x30x80

Sub Total

26 EQUIPAMENTOS SANITARIOS

26.1 |BIBLIOTECA
26.1.2 |Metais
Fornecimento e instalagéo de chuveiro frio -
FIOCRUZ |COMP.132| 26.1.2.3 [modelo Biopress anti-vandalismo - Fabrimar ou UN 1,00
equivalente
26.1.3 |Acessoérios

Fornecimento e instalagdo de saboneteiras em
ABS branco para sabdo liquido: 1 unidade para o
lavatério e 1 unidade para o box do chuveiro
Referéncia para orientagdo: com base e tampa,
fechamento com chave, modelo Aitana Branca
(refil) Acessorios da Jofel, referéncia AC 70000
ou equivalente, ou similar e ou de melhor
qualidade.

Cabide metalico tipo gancho - fornecimento e
instalacéo

Fornecimento e instalagédo de espelho
retangulare com vidro de 4 mm de espessura e
moldura em aluminio anodizado natural (3 cm),
nas dimensdes 60 x 80 cm.

SINAPI 95547 | 26.1.3.1 UN 2,00

FIOCRUZ |COMP.133| 26.1.3.2 UN 3,00

SINAPI | 74125/2 | 26.1.3.3 M2 0,48

Fornecimento e instalagdo de papeleira na cor
branca, base e tampo em poliestireno de alto
impacto / fechamento com chave, capacidade em
rolo de até 500 metros ou com didmetro maximo
de 220 mm, da Jofel, modelo AE 41.000 OS ou
equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade.

FIOCRUZ |COMP.134| 26.1.3.4 UN 1,00

Tampo para vaso sanitario em prolipropileno -
FIOCRUZ |COMP.135| 26.1.3.5 |fornecimento e instalagéo - mesmo fabricante do | UN 1,00
vaso sanitario

Fornecimento e instalag&o - porta toalha para
FIOCRUZ |COMP.136| 26.1.3.6 |interfolhas duplas fabricado em plastico ABS UN 1,00
branco, 260x314x125mm

Sub Total

| | 27 [INSTALACOES GERAIS

27.1__|Instalacdo Hidraulica
HIDRAULICA/IRRIGAGAO AREA EXTERNA -

2741 TRECHO NORTE B
SINAPI 89403 27111 Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm M 40,00
(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm
SINAPI 89403 27112 (embutido na parede) M 12,00
SINAPI 99073 27.1.1.3 |Tubo de ferro fundido @ 4" (embutido na parede) M 6,00
FIOCRUZ | COMP.90 | 27.1.1.4 |Joelho de ferro fundido de 90° @ 4" UN 2,00

SINAPI 89413 27.1.1.5 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° 232mm | UN 8,00
SINAPI 89414 27.1.1.6 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° @32mm | UN 6,00
SINAPI 89443 | 27.1.1.7 |Té de PVC Marrom Soldavel de 90° 32mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.83 | 27.1.1.8 |Abracadeira de Ferro Fundido 232mm UN 12,00
SINAPI 89436 27.1.1.9 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa g32mmx1" | UN 4,00
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa

SINAPI 89429 |27.1.1.10 " UN 2,00
225mmx3/-

FIOCRUZ | COMP.91 | 27.1.1.11 |Luva de ferro Fundido de 90° @ 4" UN 2,00
SINAPI 89426 | 27.1.1.12 [Reducéo Soldavel de 32mmx25mm UN 2,00
SINAPI 89435 |27.1.1.13 [Unido Soldavel de 32mm UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.84 | 27.1.1.14 | Engate Rapido Completo g3/4" UN 2,00
SINAPI 94495 [27.1.1.15|Registro de Gaveta Bruto 1" UN 1,00

Caixa de registro de 30cm x 30cm x 30cm
27.1.1.16 |internamente de blocos de concreto e tampa
de ferro fundido - 01 unid
27.1.1.16.
SINAPI 94962 1 Concreto magro M3 0,04
SINAPI 87536 27'1'21 8. Embogo M2 0,36

FIOCRUZ | COMP.29 27'1;'16' Camada de Brita 2 M3 0,02

SINAPI 87454 27'1;11 8. Bloco de Concreto M2 0,49
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FIOCRUZ [COMP.220 27'1'51 8. Tampé&o articulado TD19 em fof° | UN | 1,00 | |
Caixa para engate rapido de 30cm x 30cm x
27.1.1.17 [30cm internamente de blocos de concreto e
tampa de ferro fundido - 02 unid
SINAPI 94962 271 '11 A7 Concreto magro M3 0,08
SINAPI 87536 27'1'21 A Embogo M2 0,72
FIOCRUZ | COMP.29 27'1;'17' Camada de Brita 2 M3 0,04
SINAPI 87454 27'1;11'17' Bloco de Concreto M2 0,98
27.1.1.17. = )
FIOCRUZ |COMP.220 5 Tampao articulado TD19 em fof° UN 2,00

271117 Ligagéo da rede existente na rede nova (inclusive
FIOCRUZ | COMP.86 | ° 6 """ ’|com tubos e conexdes de PVC que se fizerem CJ 1,00
necessarios para execucdo do servico)
27.1.1.18 [ESCAVACAO DE VALAS
27.1.1.18.|Escavagdo manual de vala em material de 1°

1 categoria para construcdo de caixa de ralo
271118 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 : 2 " 7’|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,40

categoria
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.1.1.18.|operagéo e disposigao final apropriados,

3 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
HIDRAULICA/IRRIGAGAO AREA EXTERNA -
TRECHO SUL A
SINAPI 89403 | 27.1.2.1 Tubo de PVC Marrom Soldavel 32mm M 60,00

(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel 32mm
SINAPI 89403 2r1.22 (embutido na parede) M 6,00
SINAPI 99073 27.1.2.3 |Tubo de ferro fundido g 4" (embutido na parede) M 12,00
FIOCRUZ | COMP.90 | 27.1.2.4 [Joelho de ferro fundido de 90° @ 4" UN 2,00
SINAPI 89413 27.1.2.5 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° 832mm | UN 4,00
SINAPI 89414 27.1.2.6 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° g32mm | UN 2,00
SINAPI 89443 | 27.1.2.7 [Té de PVC Marrom Soldavel de 90° 832mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.83 | 27.1.2.8 |Abracadeira de Ferro Fundido 832mm UN 6,00
SINAPI 89436 27.1.2.9 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa g32mmx1" | UN 6,00
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa

SINAPI 93358 M3 2,10

FIOCRUZ | COMP.01 M3 1,00

27.1.2

SINAPI 89429 |27.1.2.10 " UN 6,00
225mmx3/

FIOCRUZ | COMP.91 | 27.1.2.11 |Luva de ferro Fundido de 90° @ 4" UN 2,00
SINAPI 89426 | 27.1.2.12|Reducéo Soldavel de 32mmx25mm UN 6,00
SINAPI 89435 |27.1.2.13 [Unido Soldavel de 32mm UN 2,00

FIOCRUZ | COMP.84 | 27.1.2.14 |Engate Rapido Completo @3/4" UN 3,00

Caixa para engate rapido de 30cm x 30cm x
27.1.2.15|30cm internamente de blocos de concreto e
tampa de ferro fundido - 03 unid
27.1.2.15.
SINAPI 94962 1 Concreto magro M3 0,12
SINAPI 87536 27'1'22'15' Embogo M2 1,08

FIOCRUZ | COMP.29 27'1'32'15' Camada de Brita 2 M3 0,06

SINAPI 87454 27'1'42'15' Bloco de Concreto M2 1,47
27.1.2.15. = .
FIOCRUZ |COMP.220 5 Tampao articulado TD19 em fof° UN 3,00

271215 Ligagéo da rede existente na rede nova (inclusive
FIOCRUZ | COMP.86 . 6 " 7’|com tubos e conexdes de PVC que se fizerem CJ 1,00
necessarios para execucao do servico)
27.1.2.16 [ESCAVACAO DE VALAS
27.1.2.16.|Escavacédo manual de vala em material de 1°

1 categoria para construcédo de caixa de ralo
271216 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 . 2 " 7’'|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,80

categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.1.2.16.|operagao e disposicao final apropriados,

3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
HIDRAULICA/IRRIGAGAO AREA EXTERNA -
TRECHO SUL B
SINAPI 89403 27.1.3.1 Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm M 26,00

(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm

SINAPI 89403 27132 (embutido na parede) M 6,00

SINAPI 93358 M3 3,00

FIOCRUZ | COMP.01 M3 1,20

2713
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SINAPI 89413 27.1.3.3 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° g32mm | UN 8,00
SINAPI 89414 27.1.3.4 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° @32mm | UN 3,00
SINAPI 89443 | 27.1.3.5 [Té de PVC Marrom Soldavel de 90° 32mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.83 | 27.1.3.6 |Abracadeira de Ferro Fundido 232mm UN 6,00
SINAPI 89436 27.1.3.7 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa g32mmx1" | UN 18,00
SINAPI 89429 27.1.3.8 Adaptador S"oldavel Curto com Bolsa UN 6.00
225mmx3/4
SINAPI 89426 | 27.1.3.9 [Reducdo Soldavel de 32mmx25mm UN 2,00
SINAPI 89435 |27.1.3.10 [Unido Soldavel de 32mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.84 | 27.1.3.11 |Engate Rapido Completo g3/4" UN 2,00
SINAPI 94495 [27.1.3.12|Registro de Gaveta Bruto 1" UN 1,00
Caixa de registro de 30cm x 30cm x 30cm
27.1.3.13 |internamente de blocos de concreto e tampa
de ferro fundido - 01 unid
27.1.3.13.
SINAPI 94962 1 Concreto magro M3 0,04
SINAPI 87536 27'1'23'13' Embogo M2 0,36
FIOCRUZ | COMP.29 27'153'13' Camada de Brita 2 M3 0,02
SINAPI 87454 27'1;13'13' Bloco de Concreto M2 0,49
27.1.3.13. = )
FIOCRUZ [COMP.220 5 Tampé&o articulado TD19 em fof° UN 1,00
Caixa para engate rapido de 30cm x 30cm x
27.1.3.1430cm internamente de blocos de concreto e
tampa de ferro fundido - 02 unid
27.1.3.14.
SINAPI 94962 1 Concreto magro M3 0,08
SINAPI 87536 27'1'23'14' Embogo M2 0,72
FIOCRUZ | COMP.29 27'1'3?'14' Camada de Brita 2 M3 0,04
SINAPI 87454 27'1'4?'14' Bloco de Concreto M2 0,98
27.1.3.14. = .
FIOCRUZ |COMP.220 5 Tampao articulado TD19 em fof° UN 2,00

271314 Ligagéo da rede existente na rede nova (inclusive
FIOCRUZ | COMP.86 . 6 *" "|com tubos e conexdes de PVC que se fizerem CJ 1,00
necessarios para execucado do servico)
27.1.3.15 |[ESCAVACAO DE VALAS
27.1.3.15.|Escavagdo manual de vala em material de 1°

1 categoria para construcédo de caixa de ralo
271315 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 . 2 " 7’|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 0,70

categoria
Remogéo de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.1.3.15.|operagao e disposicao final apropriados,

3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
HIDRAULICA/IRRIGAGAO AREA EXTERNA -
TRECHO OESTE
SINAPI 89403 27141 Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm M 112,00

(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm
SINAPI 89403 27142 (embutido na parede) M 12,00
SINAPI 89413 | 27.1.4.3 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° g32mm | UN 12,00
SINAPI 89414 27.1.4.4 |Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° @32mm | UN 6,00
SINAPI 89443 | 27.1.4.5 |Té de PVC Marrom Soldavel de 90° 32mm UN 6,00
FIOCRUZ | COMP.83 | 27.1.4.6 |Abracadeira de Ferro Fundido 232mm UN 12,00
SINAPI 89436 27.1.4.7 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa g32mmx1" | UN 12,00
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa

SINAPI 93358 M3 1,00

FIOCRUZ | COMP.01 M3 0,50

2714

SINAPI 89429 | 27.1.4.8 " UN 5,00
225mmx3/4
SINAPI 89426 | 27.1.4.9 [Reducéo Soldavel de 32mmx25mm UN 3,00
SINAPI 89435 |27.1.4.10 [Unido Soldavel de 32mm UN 3,00
FIOCRUZ | COMP.84 | 27.1.4.11 |Engate Rapido Completo g3/4" UN 5,00
SINAPI 94495 [27.1.4.12|Registro de Gaveta Bruto 1" UN 3,00
Caixa de registro de 30cm x 30cm x 30cm
27.1.4.13 |internamente de blocos de concreto e tampa
de ferro fundido - 03 unid
SINAPI 94962 27'1'14'13' Concreto magro M3 0,12
SINAPI 87536 27'1'24'13' Embogo M2 1,08
FIOCRUZ | COMP.29 27'1§'13' Camada de Brita 2 M3 0,06
SINAPI 87454 27'1f'13' Bloco de Concreto M2 1,47
27.1.4.13. = )
FIOCRUZ |COMP.220 5 Tampao articulado TD19 em fof° UN 3,00
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Caixa para engate rapido de 30cm x 30cm x
27.1.4.14 [30cm internamente de blocos de concreto e
tampa de ferro fundido - 05 unid

SINAPI 94962 27'1'14'14' Concreto magro M3 0,20
SINAPI 87536 27'1'24'14' Embogo M2 1,80
FIOCRUZ | COMP.29 27'1§'14' Camada de Brita 2 M3 0,10
SINAPI 87454 27'1f'14' Bloco de Concreto M2 2,45
27.1.4.14. = )
FIOCRUZ |COMP.220 5 Tampao articulado TD19 em fof° UN 5,00
271414, Ligagéo da rede existente na rede nova (inclusive

FIOCRUZ | COMP.86 6 com tubos e conexdes de PVC que se fizerem CJ 2,00
necessarios para execucdo do servico)

27.1.4.15 [ESCAVACAO DE VALAS

27.1.4.15.|Escavagao manual de vala em material de 1°

SINAPI 93358 b = . M3 4,20
1 categoria para construcdo de caixa de ralo
271415 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 : 2 *7’|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 3,80
categoria
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comp.01 27.1.4.15. operagéo e dlsp0§|§aoflnal apropr|§d0§, M3 1,00
3 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
Sub Total
27.2 |Instalagdao Drenagem
27.2.1 |AREA EXTERNA
27211 DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO
" [NORTEA
SBC 53052 |27.2.1.1.1 Tubo de PVC branco, Tigre ou similar g2200mm M 4,00
(enterrado)
SINAPI 89403 |27.2112 Tubo de PVC Marrom Soldavel 32mm M 12,00
(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel 32mm
SINAPI 89403 272113 (embutido na parede) M 18,00
SINAPI 89415 |27.2.1.1.4|Curva de PVC Marrom Soldavel de 90° @32mm | UN 10,00
SINAPI 89413 |27.2.1.1.5|Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° 32mm | UN 6,00
SINAPI 89414 |27.2.1.1.6|Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° g32mm | UN 12,00
Ligagao da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | cOMP.85 [27.2.1.1.7|Passagem existente (inclusive com tubos ’e. cJ 1,00
conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
FIOCRUZ | COMP .43 |27.2.1.1.8|Demoli¢ao de caixa ralo existente. UN 4,00
Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ |COMP.222/27.2.1.1.9 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 2,00
de carga pontual.
27'261'1'1 CAIXA RALO - 04 UNID
27.2.1.1.1|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 0.1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 12,88
27.2.1.1.1|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte
SINAPI 98564 0.2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 .28
SINAPI 94962 27'%13'1 A Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,32
FIOCRUZ | COMP.29 27'%‘1'1 A Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,32
= i o
SINAPI 03358 272111 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 3.16
0.5 categoria para construcédo de caixa de ralo
272111 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '0' 6. ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 3,16
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 2721141 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropnz?do—s, M3 316
0.7 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.21.1.1 %
2 ESCAVAGCAO DE VALAS
= i o
SINAPI g9a3ss | 27-2-1.1.1|Escavagéo manual de vala em material de 1 | M3 | 210 | |

2.1 categoria para construcédo de caixa de ralo
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272111 Reaterro compactado manualmente em camada

SINAPI 96995 '2' 2' ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,40
) categoria

Remogao de entulho com cagamba metdlica,

inclusive carga e descarga, com disposicao final

de materiais e residuos de obras em locais de

27.2.1.1.1|operagao e disposicao final apropriados,

23 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.

DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO
NORTE B

Tubo de PVC branco, série reforgada Tigre ou
similar 2100mm (enterrado)

Tubo de PVC branco, Tigre ou similar g200mm
(enterrado)

Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm
(enterrado)

90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm

SINAPI 89403 272124 (embutido na parede)

SINAPI 89415 (27.2.1.2.5|Curva de PVC Marrom Soldavel de 90° 232mm | UN 8,00

FIOCRUZ | COMP.01 M3 1,00

27.21.2

SINAPI 89578 |27.2.1.21 30,00

SBC 53052 |27.21.2.2 20,00

SINAPI 89403 |27.2.1.2.3 20,00

E = = S

22,00

SINAPI 89413 |27.2.1.2.6|Joelho de PVC Marrom Soldavel de 90° 32mm | UN 8,00

SINAPI 89414 |27.2.1.2.7|Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° 232mm | UN 8,00

Joelho de PVC branco de 90°, série reforcada

SINAPI 89584 |27.2.1.2.8(7 . UN 12,00
Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89669 |27.2.12.9 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 12,00
similar 2100mm
Canal de drenagem em polipropileno, classe de
27.2.1.2.1|carga A15, tipo H15, modelo ACO Self Hexaline
FIOCRUZ| COMP.53 0 100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 35,00
instalacdo.
Grelha de drenagem Brickslot L em polipropileno,
27.2.1.2.1|classe de carga A15 para canal de drenagem
FIOCRUZ| COMP.76 1 Self Hexaline 100 da ACO ou similar. UN 35,00
Fornecimento e instalacéo.
FIOCRUZ | comp.77 27.2.1.2.1|Conector f:le_salda DN 100, Self !—Iexallng 100 da UN 12,00
2 ACO ou similar. Fornecimento e instalacdo.
279191 Tampa de polipropileno inicio/final, Self Hexaline
FIOCRUZ | COMP.78 ) 3 71100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 2,00
instalacao.
Ligagéo da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | cOMP.85 27.21.21 passagem existente (inclusive com tubosz'e. cJ 4,00
4 conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
Caixa de Passagem em anéis de concreto
SINAPI 74166/2 27.2.1.2.1|medindo internamente @ 0,60m, para utilizagdo UN 3,00

5 em coletor da rede de aguas pluviais com altura
variavel. Fornecimento e instalac&o.

279191 Tampao completo de ff° de g 0,60m para Caixa
FIOCRUZ [COMP.223|™ ™" '|de Passagem de aguas pluviais (modelo 600 UN 3,00

6 classe 400 KN). Fornecimento e instalacéo.
FIOCRUZ | COMP.43 27'2'71 21 Demoligao de caixa ralo existente. M2 3,00

Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
27.2.1.2.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada

FIOCRUZ |COMP.222 8 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 4,00
de carga pontual.
27'2'91 24 CAIXA RALO - 03 UNID
27.2.1.2.1|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 9.1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 9,66
27.2.1.2.1|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte
SINAPI 98564 9.2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 8,46
SINAPI 94962 27'%'13'2'1 Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,24
FIOCRUZ | COMP.29 27'%‘1'2'1 Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,24
= i o
SINAPI 03358 27.21.21 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 237
9.5 categoria para construcédo de caixa de ralo
272121 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '9' 6. ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 2,37
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 27.2.1.2.1|operagao e disposicao final apropriados, M3 237

9.7 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de

licenciamento e de controle ambiental, medida

por tonelada transportada, sendo comprovada

conforme legislacéo pertinente.

27.2.1.2.2|ESCAVAGAO DA CAIXA DE PASSAGEM EM
0 ANEIS DE CONCRETO @60cm - 03 UNID
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SINAPI 94962 27'%'11'2'2 Base de concreto magro. M3 0,24
FIOCRUZ | COMP.29 27'%'12'2'2 Lastro de brita. M3 0,24
= i o
SINAPI 03358 272122 Escavagao manual de vala em material de 1 M3 0,21
0.3 categoria
272122 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '0' 4' ““[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 0,06
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | coMP.01 272122 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 015
0.5 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27'2'11 22| ESCAVAGAO DE VALAS
= i o
SINAPI 03358 272122 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 3.10
1.1 categoria para construcédo de caixa de ralo
272122 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '1'2' ““[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 2,00
) categoria
Remogéo de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 272122 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 1,30
1.3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO SUL
27.21.3 A
SINAPI 89578 [27.2.1.3.1 T_ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 18,00
similar 2100mm
SINAPI 89584 |27.2132 Jgelho de‘P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 16,00
Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89669 |27.2.133 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 16,00
similar 2100mm
Canal de drenagem em polipropileno, classe de
FIOCRUZ | coMP 53 [27.2.1.3.4 carga A15, tipo H‘1 5., modelo AQO Self Hexaline UN 65,00
100 da ACO ou similar. Fornecimento e
instalacdo.
Grelha de drenagem Brickslot L em polipropileno,
classe de carga A15 para canal de drenagem
FIOCRUZ | COMP.76 |27.2.1.3.5 Self Hexaline 100 da ACO ou similar. UN 65,00
Fornecimento e instalacéo.
FIOCRUZ | COMP.77 |27.2.1.3.6| Conector de saida DN 100, Self Hexaline 100 da |\ | 46 99
ACO ou similar. Fornecimento e instalacdo.
Tampa de polipropileno inicio/final, Self Hexaline
FIOCRUZ | COMP.78 |27.2.1.3.7(100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 6,00
instalacao.
Ligagéo da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | COMP .85 |27.2.1.3.g|Passagem existente (inclusive com tubos e cJ 5.00
conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
Caixa de Passagem em anéis de concreto
SINAPI 7416612 |27.2.1.3.9 medindo internamente !a 0,60m, para utilizagdo UN 3,00
em coletor da rede de aguas pluviais com altura
variavel. Fornecimento e instalac&o.
FIOCRUZ | COMP .43 27'261 31 Demoli¢do de caixa ralo existente. UN 5,00
Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
27.2.1.3.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ |COMP.222 1 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 15,00
de carga pontual.
Tampa dupla face quadrada de 40cm x 40cm
27.2.1.3.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ | COMP.31 2 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 4,00
de carga pontual.
27.2.1.3.1|ESCAVAGAO DA CAIXA DE PASSAGEM EM
3 ANEIS DE CONCRETO @60cm - 03 UNID
SINAPI 94962 27'%'11'3'1 Base de concreto magro. M3 0,24
FIOCRUZ | COMP.29 27'%12'3'1 Lastro de brita. M3 0,24
= - S
SINAPI 93358 27.2.1.31 Escava_gao manual de vala em material de 1 M3 0,21
3.3 categoria
27.2.1.3.1 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '3' 4' ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12 M3 0,06
i categoria
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Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.2.1.3.1|operagao e disposicao final apropriados,

FIOCRUZ | COMP.01 . X " o~ M3 0,15
3.5 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27'2'41 31| ESCAVAGAO DE VALAS
SINAPI 93358 27.2.1.31 Escavagéo manual de v-ala em rpaterial de 1° M3 3.00
4.1 categoria para construcédo de caixa de ralo
272131 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '4' 2' *"|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 2,40
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 27.2.1.31 operqgéo e disp0§igéo final apropriz?do~5, M3 1,50
4.3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO SUL
27.21.4 B
SINAPI 89578 |27.2.1.4.1 Tubo de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 12,00

similar 2100mm
SBC 53052 [27.2.1.4.2|Tubo de PVC branco, Tigre ou similar 2200mm M 4,00

Joelho de PVC branco de 90°, série reforcada
Tigre ou similar 100mm

Luva de PVC branco, série reforgada Tigre ou
similar 2100mm

Canal de drenagem em polipropileno, classe de
carga A15, tipo H15, modelo ACO Self Hexaline
100 da ACO ou similar. Fornecimento e
instalacdo.

Grelha de drenagem Brickslot L em polipropileno,
classe de carga A15 para canal de drenagem
Self Hexaline 100 da ACO ou similar.
Fornecimento e instalac&o.

Conector de saida DN 100, Self Hexaline 100 da
ACO ou similar. Fornecimento e instalacdo.
Tampa de polipropileno inicio/final, Self Hexaline
FIOCRUZ | COMP.78 (27.2.1.4.8|100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 5,00
instalacao.

Elemento de conexao Self Hexaline 100 Brickslot
FIOCRUZ | COMP.79 [27.2.1.4.9|A15 DN 100 da ACO ou similar. Fornecimentoe | UN 2,00
instalacao.

Ligagéo da rede de drenagem na caixa de
27.2.1.4.1|passagem existente (inclusive com tubos e

SINAPI 89584 |27.2.1.4.3 UN 12,00

SINAPI 89669 |27.2.1.4.4 UN 12,00

FIOCRUZ | COMP.53 (27.2.1.4.5 UN 44,00

FIOCRUZ | COMP.76 |27.2.1.4.6 UN 44,00

FIOCRUZ | COMP.77 |27.2.1.4.7 UN 12,00

FIOCRUZ | COMP.85 0 conexdes de PVC que se fizerem necessarios ¢J 500
para execucdo do servico)
Caixa de Passagem em anéis de concreto
SINAPI 74166/2 27.2.1.4.1|medindo internamente !a 0,60m, para utilizagao UN 5,00
1 em coletor da rede de aguas pluviais com altura
variavel. Fornecimento e instalac&o.
FIOCRUZ | COMP .43 27'2'21 41 Demoli¢do de caixa ralo existente. UN 8,00
Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
27.2.1.4.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ |COMP.222 3 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 7,00
de carga pontual.
27'2: 44 CAIXA RALO - 02 UNID
27.2.1.4.1|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 4.1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 6.44
27.2.1.4.1|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte
SINAPI 98564 4.2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 564
SINAPI 94962 27'%13'4'1 Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,16
27.21.41 . .
FIOCRUZ | COMP.29 44 Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,16
= - 5
SINAPI 03358 27.2.1.4.1 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 158
4.5 categoria para construcédo de caixa de ralo
272141 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '4' 6. ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,58
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comMP.01 27.2.1.4.1|operagao e disposicao final apropriados, M3 1,58

4.7 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
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27.2.1.4.1|ESCAVAGAO DA CAIXA DE PASSAGEM EM
5 ANEIS DE CONCRETO @60cm - 05 UNID

SINAPI 94962 27'25'11'4'1 Base de concreto magro. M3 0,40
FIOCRUZ | COMP.29 27'25'12'4'1 Lastro de brita. M3 0,40
= - S
SINAPI 93358 27.2.1.41 Escava_gao manual de vala em material de 1 M3 035
53 categoria
27.2.1.4.1 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '5'4' ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12 M3 0,10
i categoria
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comp.01 272141 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropr|§d0§, M3 025
5.5 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
27'22 41 ESCAVAGAO DE VALAS
= - S
SINAPI 93358 27.2.1.41 Escava_gao manual de v~ala em rpaterlal de 1 M3 0,60
6.1 categoria para construcdo de caixa de ralo
27.2.1.4.1 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 .6' 2' ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12 M3 0,35
i categoria
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comp.01 272141 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropr|§d0§, M3 0.20
6.3 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO SUL
27.21.5 c
SINAPI 89578 |27.2.1.5.1 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 6,00
similar 2100mm
SINAPI 89669 |27.2.1.5.2 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 3.00
similar 2100mm
DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO SUL
27.21.6 D
SBC 53052 [27.2.1.6.1|Tubo de PVC branco, Tigre ou similar 2200mm M 10,00
Ligagéo da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | comP.85 [27.2.1.6.2 passagem existente (inclusive com tubos z'e. cJ 2,00
conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
FIOCRUZ | COMP.43 |27.2.1.6.3| Demoli¢do de caixa ralo existente. M2 1,00

27.2.1.6.4| CAIXA RALO - 02 UNID

27.2.1.6.4|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 6.44

27.2.1.6.4|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte

SINAPI 98564 2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 564
SINAPI 94962 27'2; 64 Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,16
FIOCRUZ | COMP.29 27'2":'6'4 Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,16
27.2.1.6.4|Fornecimento e instalagéo de grelha de Ferro
SINAPI 83716 5 Fundido de 135Kg UN 1,00
= i o
SINAPI 03358 272164 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 158
.6 categoria para construcédo de caixa de ralo
272164 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 ) 7 “"|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,58
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | coMP.01 272164 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do—s, M3 1,58
.8 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.1.6.5|ESCAVAGAO DE VALAS
= i o
SINAPI 03358 272165 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 1,05
A1 categoria para construcédo de caixa de ralo
272165 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 ) 2 "[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 0,70
) categoria
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Remocgéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.2.1.6.5|operacéo e disposigao final apropriados,
FIOCRUZ | COMP.01 . X " o~ M3 0,45
3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.24.7 DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO
7 |LESTE
SBC 53052 [27.2.1.7.1 Tubo de PVC branco, Tigre ou similar g200mm M 5,00
(enterrado)
SINAPI 89509 |27.21.7.2 T_ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 50,00
similar 250mm (enterrado)
SINAPI 00296 |27.21.7:3 Tubo de PVC Marrom Soldavel g¢40mm M 28,00
(enterrado)
SINAPI 89403 |27.217.4 Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm M 14,00
(enterrado)
90443 + Tubo de PVC Marrom Soldavel g32mm
SINAPI 89403 272175 (embutido na parede) M 32,00
SINAPI 89415 (27.2.1.7.6|Curva de PVC Marrom Soldavel de 90° 232mm | UN 14,00
SINAPI 89414 |27.2.1.7.7|Joelho de PVC Marrom Soldavel de 45° g32mm | UN 14,00
SINAPI 89546 |27.21.78 Bucha de redugéo longa de PVC branco, série UN 14,00
reforcada 50 x 40mm
SINAPI 89520 |27.21.7.9 .;(;%I:::nde PVC branco, série reforgada de 45 UN 2,00
FIOCRUZ | compP.92 27.21.7.1 C_a;_) de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 2,00
0 similar 250mm
SINAPI 89563 27.21.71 Jyngao smples PVC branco, série reforgada UN 12,00
1 Tigre ou similar 250mm
SINAPI 89545 27.21.7.1 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 4,00
2 similar 250mm
Ligagéo da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | cOMP.85 27.21.71 passagem existente (inclusive com tubosz'e. cJ 2,00
3 conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
FIOCRUZ | COMP.43 27'2;11 7 Demoli¢do de caixa ralo existente. M2 2,00
Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
27.2.1.7.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ | COMP.222 5 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 12,00
de carga pontual.
Tampa dupla face quadrada de 40cm x 40cm
27.2.1.7.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ | COMP.31 6 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 2,00
de carga pontual.
27'2:,1 74 CAIXA RALO - 02 UNID
27.2.1.7.1|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 7.1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 6.44
27.2.1.7.1|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte
SINAPI 98564 7.2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 564
SINAPI 94962 27'27'13'7'1 Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,16
27.21.71 . .
FIOCRUZ | COMP.29 74 Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,16
= i o
SINAPI 03358 27.21.71 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 158
75 categoria para construcdo de caixa de ralo
272171 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '7' 6. ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 1,58
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 27.21.71 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 1,58
7.7 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27:2171|ESCAVAGAO DE VALAS
= i o
SINAPI 03358 27.21.71 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 050
8.1 categoria para construcédo de caixa de ralo
272171 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 .8- 2' ""|de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 0,35
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 27.21.71 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 0.20
8.3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
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27218 DRENAGEM AREA EXTERNA - TRECHO
" |OESTE
SINAPI 89578 |27.2.1.8.1 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 20,00
similar 2100mm
SINAPI 89580 |27.2.1.8.2 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 10,00
similar 2150mm
SBC 53052 |27.2.1.8.3|Tubo de PVC branco, Tigre ou similar 2200mm M 10,00
SINAPI 89584 |27.2184 Jgelho de.P\l/C branco de 90°, série reforgada UN 24,00
Tigre ou similar 2100mm
SINAPI 89590 |27.2185 Jgelho de.P\l/C branco de 90°, série reforgada UN 2,00
Tigre ou similar g150mm
SINAPI 89669 |27.2.1.856 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 24,00
similar 2100mm
SINAPI 89677 |27.2.187 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 3.00
similar 2150mm
Canal de drenagem em polipropileno, classe de
FIOCRUZ | cOMP 53 |27.2.1.8.8/¢892 A15, tipo Hj 5., modelo A(_L‘O Self Hexaline UN 70,00
100 da ACO ou similar. Fornecimento e
instalac&o.
Grelha de drenagem Brickslot L em polipropileno,
classe de carga A15 para canal de drenagem
FIOCRUZ | COMP.76 |27.2.1.8.9 Self Hexaline 100 da ACO ou similar. UN 70,00
Fornecimento e instalacéo.
27.2.1.8.1 Calha de drenagem em concreto polimero classe
FIOCRUZ | COMP.87 |="~ 0 " "|de carga B125, tipo H15 modelo ACO Self 200 UN 4,00
da ACO ou similar.
27.2.1.8.1|Grelha Passarela em ferro fundido modelo ACO
FIOCRUZ| COMP.88 1 Self 200 da ACO ou similar. UN 10,00
27.2.1.8.1| Tampa de final de rede em concreto polimero
FIOCRUZ| COMP.89 2 modelo ACO Self 200 da ACO ou similar. UN 2,00
FIocRUZ | comp.77 27.2.1.8.1|Conector 'de_salda DN 100, Self Hexallne_} 100 da UN 24,00
3 ACO ou similar. Fornecimento e instalacdo.
272181 Tampa de polipropileno inicioffinal, Self Hexaline
FIOCRUZ | COMP.78 | ="~ 4 " '[100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 12,00
instalac&o.
272181 Elemento de conexao Self Hexaline 100 Brickslot
FIOCRUZ | COMP.79 |~ "~ 5 """ "|A15 DN 100 da ACO ou similar. Fornecimento e | UN 2,00
instalac&o.
Ligagao da rede de drenagem na caixa de
FIOCRUZ | comp.85 27.2.1.81 passagem existente (inclusive com tubos’e. cJ 5,00
6 conexdes de PVC que se fizerem necessarios
para execucdo do servico)
Caixa de Passagem em anéis de concreto
SINAPI 74166/2 27.2.1.8.1|medindo internamente ’Q 0,60m, para utilizagdo UN 2,00
7 em coletor da rede de aguas pluviais com altura
variavel. Fornecimento e instalacéo.
FIOCRUZ | COMP.43 27.2'81 81 Demoli¢do de caixa ralo existente. M2 10,00
Tampa dupla face quadrada de 60cm x 60cm
27.2.1.8.1|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ | COMP.222 9 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 13,00
de carga pontual.
Tampa dupla face quadrada de 40cm x 40cm
27.2.1.8.2|com fechamento por encaixe e canaleta sifonada
FIOCRUZ | COMP.31 0 de ferro nodular FE 50007, resisténcia 12.500 kg UN 4,00
de carga pontual.
27'2111 82 CAIXA RALO - 03 UNID
27.2.1.8.2|Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm
SINAPI 87452 1.1 rejuntado. (3,22m2/unid) M2 9,66
27.2.1.8.2|Argamassa de cimento de areia 1:3 para parte
SINAPI 98564 1.2 interna da caixa ralo. (2,82m2/unid) M2 8,46
SINAPI 94962 27'21'13'8'2 Base de concreto magro. (0,08m3/unid) M3 0,24
27.2.1.8.2 . .
FIOCRUZ | COMP.29 14 Lastro de brita. (0,08m3/unid) M3 0,24
27.2.1.8.2|Fornecimento e instalagéo de grelha de Ferro
SINAPI 83716 15 Fundido de 135Kg UN 5,00
= i o
SINAPI 03358 272182 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 237
1.6 categoria para construcédo de caixa de ralo
272182 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '1'7' ““[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 2,37
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 272182 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do—s, M3 237
1.8 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.1.8.2|ESCAVAGAO DA CAIXA DE PASSAGEM EM
2 ANEIS DE CONCRETO @60cm - 02 UNID
SINAPI 94962 27'22'11'8'2 Base de concreto magro. | M3 | 0,16 | |

Pégina 34



META 2019.000

Ministério da Salde LEGENDA

FIOCRUZ ITENS CONCLUIDOS - ACRESCIMO DE QT.
a Cruz ITENS INICIADOS E NAO CONCLUIDOS

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi SERVICOS NAO INICIADOS

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19

Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP

Pavilh&o:
|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO | UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und
FIOCRUZ | COMP.29 27'22'12'8'2 Lastro de brita. M3 0,16
= i o
SINAPI 03358 272182 Escavagao manual de vala em material de 1 M3 0,14
2.3 categoria
272182 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '2' 4' ““[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 0,04
) categoria
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 272182 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 010
25 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27'2'31 82| ESCAVAGAO DE VALAS
= i o
SINAPI 03358 272182 Escavagao manual de v-ala em rpaterlal de 1 M3 520
3.1 categoria para construcdo de caixa de ralo
272182 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 '3' 2' ““[de 15 em 15 cm de espessura com material de 12| M3 3,50
i categoria
Remocgéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.2.1.8.2|operagéo e disposigao final apropriados,
FIOCRUZ | COMP.01 - " " A M3 2,20
3.3 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.2 |TELHADOS
27.2.2.1 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 01
SINAPI 89578 + 272211 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 18,00
91222 similar 2100mm
SINAPI 89580 + 272212 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 12,00
91222 similar 2150mm
SINAPI 89580 |27.2.2.13 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 8,00
similar 150mm (aparente)
SINAPI 89584 |27.2214 Jgelho de.P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 6.00
Tigre ou similar 2100mm
SINAPI 89590 [27.2.215 Jgelho de.P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 6.00
Tigre ou similar g150mm
SINAPI 89585 [27.2216 Jgelho de.P\l/C branco de 45°, série reforgada UN 12,00
Tigre ou similar 2100mm
SINAPI 89591 [27.2217 Jgelho de.P\l/C branco de 45°, série reforcada UN 12,00
Tigre ou similar g150mm
SINAPI 89669 |27.2.2.18 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 20,00
similar 2100mm
SINAPI 89677 |27.2.21.9 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 10,00
similar 2150mm
FIOCRUZ | coMP.94 272211 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 30,00
0 parafuso g4
FIOCRUZ | cOMP.95 272211 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 20,00
1 parafuso 26
272211 Abragadeira tipo gota galvanizada incluindo
FIOCRUZ | COMP.96 |~ ° 2 " |tirante roscado e pino para fixagéo em laje de UN 15,00
teto @4"
SINAPI 89675 272211 Tgbo oper.cullado de PVC branco, série reforgada UN 500
3 Tigre ou similar 2100mm
FIOCRUZ | coMP.93 272211 Tgbo oper.cullado de PVC branco, série reforgada UN 500
4 Tigre ou similar g150mm
SBC 54046 27'2;52'1 A Ralo hemisfério de ferro fundido 2100mm UN 6,00
272211 e .
SBC 54248 6 Ralo hemisfério de ferro fundido 2150mm UN 6,00
Flange hermética para vedar tubos em telhas
279911 metdlicas, impermeabilizante resistente com base
FIOCRUZ |[COMP.221|" " 7 * " |flexivel. Modelo Dektite #3 EPDM de 50 a UN 6,00
127mm, inclusive parafuso autoperfurante e
selante da Mored ou similar.
SC 27.2.211
Sco 04.05.055 : 8 *""|Demoligao de tubulagédo de PVC ¢100mm. UN 15,00
0
SC 27.2.2.1.1|Demoli¢do de tubulagéo de ferro fundido
SCO | 04.05.055 | <" & ¢ M | 2000
0 9 2150mm.
Remogéo de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comP.01 272212 operagéo e dlsp0§|gao flnal apropnz?do“s, M3 0.80
0 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.2.2 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 02 ao 07
SINAPI 89578 + 272221 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou | M | 20,00
91222 similar 2100mm
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SINAPI 89580 + 272222 T_ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 15,00
91222 similar 150mm
SINAPI 89580 [27.0.023 T_ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 12,00
similar 2150mm (aparente)
SINAPI 89584 |27.2224 Jgelho de‘P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 10,00
Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89590 |27.2225 Jgelho de‘P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 800
Tigre ou similar 150mm
SINAPI 89585 272226 Jgelho de‘P\l/C branco de 45°, série reforcada UN 15,00
Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89591 |27.2227 Jgelho de‘P\l/C branco de 45°, série reforcada UN 15,00
Tigre ou similar 150mm
SINAPI 89669 |27.2228 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 25,00
similar 2100mm
SINAPI 89677 2722209 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 23,00
similar 150mm
FIOCRUZ | coMP.94 272221 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 50,00
0 parafuso g4
FIOCRUZ | coMP.95 272221 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 30,00
1 parafuso g6
272221 Abragadeira tipo gota galvanizada incluindo
FIOCRUZ | COMP.96 : 2 " " |tirante roscado e pino para fixagdo em laje de UN 15,00
teto @4"
SINAPI 89675 27.2.2.21 Tgbo oper‘cullado de PVC branco, série reforcada UN 800
3 Tigre ou similar 100mm
FIOCRUZ | comP.93 27.2.2.21 Tgbo oper‘cullado de PVC branco, série reforcada UN 800
4 Tigre ou similar 150mm
SBC 54046 27'252'2'1 Ralo hemisfério de ferro fundido 100mm UN 8,00
SBC 54248 27'262'2'1 Ralo hemisfério de ferro fundido 150mm UN 8,00
SC 27.2.2.21
Sco 04.05.055 : 7 """ |Demoligao de tubulagéo de PVC ¢100mm. UN 25,00
0
SC 27.2.2.2.1|Demoli¢do de tubulagéo de ferro fundido
SCO | 04.05.055 | <= & ¢ M | 2000
0 8 2150mm.
Remogéo de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
27.2.2.2.1|operagao e disposicao final apropriados,
FIOCRUZ | COMP.01 - " " o~ M3 0,95
9 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.2.3 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 08
Canal de drenagem em polipropileno, classe de
FIOCRUZ | cOMP 53 |27.2.2.3.1|¢8"92 A15, tipo H15, modelo ACO Self Hexaline UN 2,00

100 da ACO ou similar. Fornecimento e
instalac&o.

Grelha Passarela polipropileno, classe de carga
FIOCRUZ | COMP.80 |27.2.2.3.2|A15 para canal de drenagem Self Hexaline 100 UN 2,00
da ACO ou similar. Fornecimento e instalacgéo.
Conector de saida DN 100, Self Hexaline 100 da
ACO ou similar. Fornecimento e instalacdo.
Elemento de conexao Self Hexaline 100 Brickslot
FIOCRUZ | COMP.79 |27.2.2.3.4|A15 DN 100 da ACO ou similar. Fornecimento e | UN 1,00

FIOCRUZ | COMP.77 |27.2.2.3.3 UN 2,00

instalacao.
Tampa de polipropileno inicio/final, Self Hexaline
FIOCRUZ | COMP.78 |27.2.2.3.5(100 da ACO ou similar. Fornecimento e UN 2,00
instalacao.
SINAPI 89578 + 272236 T_ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 12,00
91222 similar 2100mm
SINAPI 89580 [27.2.23.7 T_ub_o de PVC branco, série reforcada Tigre ou M 6.00
similar 2150mm (aparente)
SINAPI 89584 |27.2.038 Jgelho de‘P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 800
Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89590 |27.2.2.3.9 Jgelho de‘P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 4,00
Tigre ou similar 150mm
SINAPI 89585 27.2.2.31 Jgelho de‘P\l/C branco de 45°, série reforcada UN 4,00
0 Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89591 27.2.2.31 Jgelho de‘P\l/C branco de 45°, série reforcada UN 2,00
1 Tigre ou similar 150mm
SINAPI 89669 27.2.2.31 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 12,00
2 similar 2100mm
SINAPI 89677 27.2.2.31 L_uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 4,00
3 similar 150mm
FIOCRUZ | comp.o7 27.2.2.31 Jyngao |n\‘/e|ft|da de PVC branco, série reforgada UN 1,00
4 Tigre ou similar 100mm
SINAPI 89675 27.2.2.31 Tgbo oper‘cullado de PVC branco, série reforgada UN 800
5 Tigre ou similar 100mm
FIOCRUZ | cOMP.93 27.2.2.31 Tgbo oper‘cullado de PVC branco, série reforgada UN 800
6 Tigre ou similar 150mm
SBC 54046 27'2'72'3'1 Ralo hemisfério de ferro fundido 100mm UN 8,00
SBC 54248 27'282'3'1 Ralo hemisfério de ferro fundido 150mm UN 2,00
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SC 27.2.2.31
SCOo 04.05.055 : 9 """ |Demoligao de tubulagéo de PVC ¢100mm. UN 12,00
0
SC 27.2.2.3.2|Demoli¢do de tubulagéo de ferro fundido
SCO | 04.05.055 /= & ¢ M | 600
0 0 2150mm.
Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comMP.01 272232 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropnz?do—s, M3 045
1 autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.
27.2.2.4 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 09
SINAPI | 89677 |27.2.2.4.4|-uvade PVC branco, série reforcada Tigreou | )\ | 4 g9 67,00% 4
similar 2150mm
FIOCRUZ | coMP.95 [27.2.0.45 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 8,00
parafuso 26
SBC 54248 |27.2.2.4.7|Ralo hemisfério de ferro fundido @150mm UN 2,00
27.2.2.5 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 10
SINAPI | 89501 |[27.2.25.3|/08iho de PVC branco de 457, série reforgada | )\ | 5 g9 50,00% 2
Tigre ou similar g150mm
SINAPI | 89677 |27.2.2.5.4|-uvade PVC branco, série reforcada Tigreou | )\ | 499 67,00% 4
similar 2150mm
FIOCRUZ | comP.95 [27.2.25.5 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 12,00
parafuso 26
27.2.2.6 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 11
SINAPI 89580 + 27.2.2.6.1 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 8,00
91222 similar 2150mm
SINAPI 89580 |27.2.2.6.2 T'ub_o de PVC branco, série reforgada Tigre ou M 2,00
similar 150mm (enterrado)
SINAPI 89590 [27.2.263 Jgelho de.P\l/C branco de 90°, série reforcada UN 2,00
Tigre ou similar g150mm
SINAPI 89591 |27.2.264 Jgelho de.P\l/C branco de 45°, série reforgada UN 2,00
Tigre ou similar g150mm
SINAPI 89677 |27.2.265 L'uv_a de PVC branco, série reforgada Tigre ou UN 6,00
similar 2150mm
FIOCRUZ | comP.95 [27.2.26.6 Abragadelra"galvanlzada incluindo bucha e UN 8,00
parafuso 26
FIOCRUZ | comP.93 [27.2.26.7 Tgbo oper.cullado de PVC branco, série reforgcada UN 2,00
Tigre ou similar g150mm
SBC 54248 |27.2.2.6.8|Ralo hemisfério de ferro fundido @150mm UN 2,00
27.2.2.7 |DRENAGEM TELHADO - TELHADO 15
SINAPI 89578 |27.2.2.7.1|Tubo de PVC Série Reforgada 100mm M 15,00
- o
FlocRUz | comp.ag |27.2.2.7.2 Curva para pé de coluna 90° Série Reforgada UN 2,00
2100mm
SINAPI 89669 |27.2.2.7.3|Luva Simples Série Reforgada 100mm UN 4,00
SINAPI 89696 |27.2.2.7.4|Té de Inspegéo Série Reforgada 8100x75mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.85 |27.2.2.7.5|Ligagdo na Caixa de Ralo UN 2,00
SBC 54046 |27.2.2.7.6|Ralo hemisfério de ferro fundido 100mm UN 2,00
FIOCRUZ | COMP.94 |27.2.2.7.7|Abragadeira fipo *U" em ago galvanizado 24", UN | 8,00
incluindo parafuso, bucha de fixacdo e borracha
SINAPI 93358 |27.2.2.7.8|Escavagdo de vala em material de 1° categoria M3 3,31
FIOCRUZ | coMP.29 [27.2.27.9 Lastro de brita corrida e compactada com 10cm M3 016
de espessura.
272271 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 : 0 *""|de 15 em 15cm de espessura com material de 1° | M3 0,48
categoria.
272271 P6 de pedra compactado manualmente em em
SINAPI 738171 : 1 """ '|camada de 15 em 15cm de espessura com M3 0,30
material de 1° categoria.
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comp.01 272271 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropr|§d0§, M3 047
2 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
Sub Total
27.3 |Instalagéo Elétrica
27.3.2 |ENTORNO DA ENSP
27.3.2.1 |Infraestrutura
Eletroduto corrugado e flexivel, confeccionado
1T24.10.01 em polietileno de alta densidade - PEAD,
sco 18 2732141 diametro nominal de @100mm, com guia. Ref.: M 1000,00
Kanaflex ou similar.
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Eletroduto corrugado e flexivel, confeccionado
1T24.10.01 em polietileno de alta densidade - PEAD,
sco 12 273212 diametro nominal de @50mm, com guia. Ref.: M 250,00

Kanaflex ou similar.

Caixa de passagem em concreto pré moldado,
FIOCRUZ | Comp.34 |27.3.2.1.3|sem fundo, dim. internas (CXLXP) 40x40x50 cm. | UN 35,00
Ref.: Afer industrial ou similar.

Tampa quadrada em ferro fundido dupla face do
FIOCRUZ | COMP.31 |27.3.2.1.4|tipo pesada 400x400mm. Ref.: TDFQ-40 UN 35,00
FUMINAS ou similar.

Caixa de passagem em concreto pré moldado,
SINAPI 74166/1 |27.3.2.1.5(sem fundo, dim. interna @60 cm. Ref.: Afer UN 21,00
industrial ou similar.

Tampa redonda em ferro fundido dupla face do
FIOCRUZ | COMP.32 |27.3.2.1.6|tipo pesada @600mm. Ref.: TDFR-600 - UN 21,00
FUMINAS ou similar.

Eletroduto rigido de PVC, didametro nominal @1".

SINAPI 91872 |27.3.2.1.7 o - M 78,00
Ref.: Tigre ou similar
SINAPI 01917 |27.3218 C.urva 90 em PVC, diametro nominal @1". Ref.: UN 52,00
Tigre ou similar
SINAPI 93012 |27.321.9 Eletr.od.uto rlgldg qe PVC, diametro nominal @4". M 30,00
Ref.: Tigre ou similar
SINAPI 93026 27.3211 C.urva 90 em PVC, diametro nominal @4". Ref.: UN 8,00
0 Tigre ou similar
SINAPI 93358 27'3'12'1 A Escavagéo de vala em material de 1° categoria M3 | 390,00
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposigao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | comp.01 273211 operagéo e dlsp0§|§ao flnal apropr|§d0§, M3 109,64
2 autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
273211 Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 : 3 """ '|de 15 em 15 cm de espessura com material de 1°( M3 270,00
categoria
27.3.2.1.1|Protegao com placas de concreto armado (sob a
FIOCRUZ | COMP.52 4 ruaivia) (12x25x80 cm) UN | 360,00
FIOCRUZ | COMP.29 27'352'1 A Pedra de brita n° 2 - para bergo de assentamento | M3 60,00
SINAPI 73817/1 27.3.2.1.1|P6 de pedra compactado manualmente em M3 120,00
6 camada de 15 em 15cm de espessura.
FIOCRUZ | comp.25 273211 F_|ta f'Je aijvertenma em polu:}tll_eno para M 1000,00
7 sinalizacéo dos dutos de elétrica
273211 Retirada de poste de concreto sem equipamento
FIOCRUZ | COMP.37 : 8 " [de iluminagéo, com destinacéo a ser definida UN 1,00
pela fiscalizacdo.
273211 Retirada de poste de concreto com uma luminaria
SINAPI | COMP.38 : 9 " "|e um refletor, com destinagéo a ser definida pela | UN 5,00
fiscalizagdo.
273212 Retirada de poste de concreto com uma
SINAPI | COMP.39 : 0 " |luminaria, com destinagdo a ser definida pela UN 7,00
fiscalizagdo.
SINAPI | cOMP.40 27.3.2.1.2|Retirada f:le p?ste de con_crleto com L_Jm rgfletc:r, UN 1,00
1 com destinacdo a ser definida pela fiscalizacdo.
SINAPI | COMP.41 27.3.2.1.2|Retirada f:le p?ste metallc_olcom uma Iumllnan“a, UN 12,00
2 com destinacdo a ser definida pela fiscalizacdo.
SINAPI | coMP.42 27.3.2.1.2|Retirada f:le p?ste metallc_olcom dua_s Iurrlunar~|as, UN 4,00
3 com destinacéo a ser definida pela fiscalizacéo.
SINAPI 97865 27.321.2 Retlr_ada~de Iumlnanz_a fjo poste _de cpncrieto, com UN 1,00
4 destinacdo a ser definida pela fiscalizacéo.
FIOCRUZ | comp.49 27.321.2 Retlr_ada~de reﬂetore_s lda fachafja, c‘om . UN 3.00
5 destinacdo a ser definida pela fiscalizacéo.
273212 Demoli¢do de caixa de passagem, com
FIOCRUZ | COMP .43 : 6 *""|destinagao das tampas de ferro fundida e de UN 27,00

concreto a serem definidas pela fiscalizacéo
27.3.2.2 |Instalagdo Elétrica

Luminaria para iluminagdo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
FIOCRUZ | COMP.45 |27.3.2.2.1|na cor cinza claro, composta por médulos LEDs | UN 33,00
de poténcia, 120W, bivolt 120-240V, IP-65. Ref.:
Luminaria FLEDSS09P120 da FORTLIGHT.

Poste ornamental em ago galvanizado a fogo,
FIOCRUZ | COMP.71 |27.3.2.2.2|flangeado com brago, simples com 6 m de altura. | UN 33,00
Ref.: Modelo Flo da Metalsinter ou similar.

Luminaria para iluminagéo publica a LED, com
corpo de aluminio, acabamento com pintura epoxi
FIOCRUZ | COMP.46 |27.3.2.2.3|na cor cinza claro, composta por médulos LEDs | UN 19,00
de poténcia, 85W, bivolt 120-240V, IP-65. Ref.:
Lumindria FLEDSS09P85 da FORTLIGHT.
Poste conico reto em ago galvanizado a fogo,
flangeado e com nucleo SBS-925/1 para uma
luminaria, com 4 m de altura. Ref.: Modelo SPB-
800-B/040-2520-GF da Shomei ou similar.

FIOCRUZ | COMP .47 |27.3.2.2.4 UN 2,00
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Poste conico reto em ago galvanizado a fogo,
flangeado e com nucleo SBS-925/2 para duas
FIOCRUZ| COMP.48 127.3.2.2.5 luminarias, com 4 m de altura. Ref.: Modelo SPB- UN 17,00
800-B/040-2520-GF da Shomei ou similar.
Luminaria de LED 100W, cinza, bivolt 100-240V,
fluxo luminoso minimo de 10500 Im, T=3000K a
FIOCRUZ | COMP.72 |27.3.2.2.6 6000K, tipo refletor, retangular 330x260x75mm, UN 3,00
IP-67.
FIOCRUZ | cOMP 35 |27.3.0.2.7 E(I)asct:: de identificagdo do circuito, fixada no UN 52,00
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termo-plastico (ndo propagante de chama) para
FIOCRUZ | COMP.36 (27.3.2.2.8 70°C-750V e sec¢do nominal 3x#2,5 mm?2. Ref.: M 500,00
PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (ndo propagante de chama) para
SINAPI 92086 |27.3.22.9 70 °C, /1 kV e segéo nominal de #35,0 mm?2. M 600,00
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
27.3.2.2.1|termoplastico (ndo propagante de chama) para
SINAPI 92984 0 70 °C, /1 kV e segdo nominal de #25,0 mm?. M 300,00
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
27.3.2.2.1|termoplastico (ndo propagante de chama) para
SINAPI 91933 1 70 °C, /1kV e segéo nominal de #10,0 mm?2. M 1800,00
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
27.3.2.2.1|termoplastico (ndo propagante de chama) para
SINAPI 91931 2 70 °C, /1 kV e segdo nominal de #6,0 mm?2. M [ 10000,00
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
FIOCRUZ | cOMP.44 27.352.2.1 gi;)(;]:nto para emenda e terminais de cabos por cJ 300,00
27.3.2.21 . . .
FIOCRUZ | COMP.51 4 Servigo de recolhimento de cabos elétricos. UN 5,00

Quadro elétrico de baixa tensdo e comando
27.3.2.2.1 (QDP-N1W - QDL-EXT), em chapa 14, de
FIOCRUZ |COMP.373|" """ '10,80x0,60x0,25m, de sobrepor, IP-65, conforme | UN 1,00
especificado em diagrama no projeto de
automacao e especificacdo técnica.

Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-N1U), em
27.3.2.2.1|chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor, IP-

FIOCRUZ [COMP.279 o X UN 1,00
6 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacéo técnica.
Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-N1V), em
FIOCRUZ |comP 280 27.3.2.2.1|chapa 14, de 0,80x9,§0x0,25m,§e sobrepor, IP- UN 1,00
7 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacdo técnica.
Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-N1X), em
FIOCRUZ |cOMP.281 27.3.2.2.1|chapa 14, de 0,80x(?,_60x0,25m,‘de sobrepor, IP- UN 1,00
8 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacéo técnica.
Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-N1Y), em
FIOCRUZ |comp 282 27.3.2.2.1|chapa 14, de 0,80x9,§0x0,25m,§e sobrepor, IP- UN 1,00
9 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacédo técnica.
Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-N1Z), em
FIOCRUZ |coMP.283 27.3.2.2.2|chapa 14, de 0,80x_0_,60x0,25m,‘de sobrepor, IP- UN 1,00
0 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacéo técnica.
27.3.3 |MARQUISE
27.3.3.1 |Instalacéo Elétrica
Lampada de LED tubular com calha T8 18W,
120cm com corpo de policarbonato e aluminio,
FIOCRUZ | COMP.73 |27.3.3.1 1 bivolt 100/240V, 6000k branco frio, suporte, UN 12,00
adaptador e cabo de forca. 1.710 Lumens.
Luminaria redonda de sobrepor média com
diametro de 20cm e altura de 8cm, em aluminio
FIOCRUZ [COMP.234|27.3.3.1.2|injetado com pintura elétroestatica branca, UN 2,00
soquete e-27 com lampada de LED 15W, bivolt,
6000k branco frio.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
FIOCRUZ | cOMP.36 [27.3.3.1.3 termo-plastico (ndo propagante de chama) para M 3,00

70°C-750V e segdo nominal 3x#2,5 mm?2. Ref.:
PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar.

27.3.4 |COBERTURA DO CSESF
27.3.4.1 |Instalagdo Elétrica
Luminaria de sobrepor com 2 lampada de LED
tubulares T8 de 18 W, fluxo luminoso minimo de
FIOCRUZ [COMP.232|27.3.4.1.112000 Im, T=6500 K e soquete G13. Ref.: UN 8,00
Luminaria CHT01-S228 da Lumicenter e lampada
ultraled tubular céd. 3903 da Golden.
Plug saida axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos

SBC 62602 |27.3412 cilindricos até 8mm. REF.: PIAL. UN 8,00
Prolongador 2P+T em linha 10A/250V pinos,

SBC 62569 |27.3413 cilindricos até 8mm. REF.: PIAL. UN 8,00

SBC 62254 |27.3414 Caixa de passagem tipo condulete TOP em PVC UN 16,00

@1", cor cinza. Ref.: Tigre.
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SINAPI 91872 |27.3.4.1.5|Eletroduto em PVC rigido na cor cinza de @1" M 57,00

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
70°C, 750V e secdo nominal #2,5mm?2.Ref.:
Prysmian.

TELHADO DO SALAO INTERNACIONAL - 4°
PAVIMENTO

27.3.5.1 |Instalagdo Elétrica

Luminaria com 2 lampada de LED tubulares T8
de 18 W, fluxo luminoso minimo de 2000 Im,
FIOCRUZ [COMP.232|27.3.5.1.1| T=6500 K e soquete G13. Ref.: Luminaria CHT01{ UN 6,00
$228 da Lumicenter e lampada ultraled tubular
cod. 3903 da Golden.

Plug saida axial 2P+T em linha 10A/250V, pinos

SINAPI 91926 |27.3.4.1.6 M 400,00

27.3.5

SBC 62602 |27.3512 cilindricos até 8mm. REF.: PIAL. UN 6,00
Prolongador 2P+T em linha 10A/250V pinos,

SBC 62569 |27.3513 cilindricos até 8mm. REF.: PIAL. UN 6,00

SBC 62254 |27.351.4 Caixa de passagem tipo condulete TOP em PVC UN 13,00

@1", cor cinza. Ref.: Tigre.
SINAPI 91872 |27.3.5.1.5|Eletroduto em PVC rigido na cor cinza de @1" M 48,00

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
70°C, 750V e segdo nominal #2,5mm?.Ref.:
Prysmian.

Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
70°C, 750V e segdo nominal #4mm?2.Ref.:
Prysmian.

SINAPI 91926 |27.3.5.1.6 M 300,00

SINAPI 91928 |27.3.5.1.7 M 200,00

Interruptor simples 10A - 250V , uma secgdo com
91953 + espelho montada em caixa tipo condulete top 4x2
SINAPI 95806 27.35.1.8 para 1" REF.: Tomada Prime ou MEC-TRONIC

COMPONETS / espelho Tigre / Condulete Tigre.

Tomada 2P+T 20A - 250V (Preta para 127V)

91997 + com espelho montada em caixa tipo condulete

SINAPI 95806 27.3.5.1.9|top 4x2 para 1" REF.: Tomada Prime ou MEC- CJ 1,00
TRONIC COMPONETS / espelho Tigre /

Condulete Tigre.

Tomada 2P+T 20A - 250V (Vermelha para 220V)

com espelho montada em tipo caixa condulete

SINAPI 9;3336», 27'365'1 A top 4x2 para 1" REF.: Tomada Prime ou MEC- CJ 1,00
TRONIC COMPONETS / espelho Tigre /

Condulete Tigre.

Quadro elétrico de baixa tensdo (QDP-E4A), em

27.3.5.1.1|chapa 14, de 0,80x0,60x0,25m, de sobrepor, IP-

CJ 1,00

FIOCRUZ [COMP.284 . " UN 1,00
1 65, conforme especificado em diagrama no
projeto e especificacéo técnica.
27.3.6 ILUMINAGAO EXTERNA DO LETREIRO DA
""" |FACHADA DA ENSP - 9° PAVIMENTO
27.3.6.1 |Instalagdo Elétrica
Luminaria de LED 100W, cinza, bivolt 100-240V,
fluxo luminoso minimo de 10500 Im, T=3000K a
FIOCRUZ| COMP.72 127.3.6.1.1 6000K, tipo refletor, retangular 330x260x75mm, UN 200
IP-67.
FIocRUZ | comp 74 |27.3.6.1.2 1Srl;|1por1e para fixag@o do refletor com distancia de UN 2,00
FIOCRUZ | COMP .50 [27.3.6.1.3 Sfﬁr;"ilt;’re'et”w mod. RFG2FC da EXATRON | ;| 4,00
SBC 62254 |27.3.6.1.4 Ca|"xa de ;.)assagem' tlpo condulete TOP em PVC UN 11,00
@1", cor cinza. Ref.: Tigre.
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termo-plastico (ndo propagante de chama) para
FIOCRUZ | COMP.36 (27.3.6.1.5 70°C-750V e segdo nominal 3x#2,5 mm?2. Ref.: M 400
PP Cordplast da PRYSMIAN ou similar.
Cabo de cobre flexivel isolado em
termoplastico(ndo propagante de chama) para
SINAPI 91926 127.3.6.16 70°C, 750V e secdo nominal #2,5mm?2.Ref.: M 200,00
Prysmian.
27.3.7 INSTALAGAO ELETRICA PROVISORIA DA
" |BANCA DE JORNAL
Cabo de cobre flexivel classe 5, isolado em
termoplastico (ndo propagante de chama) para
SINAPI 91931 27.37.1 70 °C, /1 kV e segdo nominal de #6,0 mm?2. M 200,00
Ref.:Sintenax Flex da Prysmian ou similar.
SINAPI 91872 27372 Eletr.od.uto rlgldg qe PVC, diametro nominal @1". M 48,00
Ref.: Tigre ou similar
SINAPI 01917 | 27373 C.urva 90 em PVC, diametro nominal @1". Ref.: UN 5.00
Tigre ou similar
Caixa de passagem tipo condulete em PVC @1",

SBC 62254 27374 "LB", cor cinza. Ref.: WETZEL. UN 400
SINAPI 74130/3 | 27.3.7.5 [Disjuntor bipolar 2 @-40A do tipo nema PC 1,00
SINAPI 93665 | 27.3.7.6 [Disjuntor bipolar 2 @-40A do tipo dim PC 1,00

FIOCRUZ | COMP.20 | 27.3.7.7 |Abracadeira tipo copo para eletroduto de @1" PC 12,00

SINAPI 93358 27.3.7.8 |Escavacéo de vala em material de 1° categoria M3 1,00
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Remogao de entulho com cagamba metdlica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
operagao e disposi¢ao final apropriados,
autorizados e/ou licenciados pelos érgdos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacéo pertinente.

Reaterro compactado manualmente em camada
SINAPI 96995 |27.3.7.10|de 15 em 15 cm de espessura com material de 1°| M3 1,00
categoria

Quadro para instalagéo aparente de um disjuntor

FIOCRUZ | COMP.01 | 27.3.7.9 M3 1,00

FIOCRUZ [COMP.285( 27.3.7.11 bipolar tipo "dim" IP-55 PC 1,00
FIOCRUZ | comP.75 | 27.3.7.12 g/lgg:o em concreto quadrado reto paralelo com PC 1,00
Sub Total
27.4 |Instalacao SPDA e Aterramento
27.4.1 |Retirada do SPDA Externo instalado
FIOCRUZ [COMP.148| 27.4.1.1 |Subsistema de aterramento existente M 460,00
FIOCRUZ [COMP.148| 27.4.1.2 |Fachada leste - subsistema de descidas M 50,00
FIOCRUZ [COMP.148| 27.4.1.3 |Fachada oeste - subsistema de descidas M 50,00
FIOCRUZ [COMP.148| 27.4.1.4 |Fachada norte - subsistema de descidas M 50,00
FIOCRUZ [COMP.148| 27.4.1.5 |Fachada sul - subsistema de descidas M 40,00
FIOCRUZ |COMP.148| 27.4.1.6 |Subsistema de captagao existente M 460,00

27.4.2 |Subsistema de captacdo do SPDA
27.4.21 |TO1

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (7T0mm?), fixagdo a
cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |27.4.2.1.1|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 70,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagdo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm?), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.1.4|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 8,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Conector de pressao split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
FIocRUZ | comp.17 |27.4.2.16 Bisr)aga para impermeabilizagéo, poliuretano
flexivel
27.4.2.2 |T02
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm?), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.2.3|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 3,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.1.2 M 130,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.1.3 UN 14,00

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.1.5 UN 10,00

UN 8,00

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.2.1 M 40,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.2.2 UN 3,00
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Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 |27.4.2.2.4(35 mm? (7 fios x @ 3,2mm) Ref.: Prysmian ou M 6,00
similar

Conector de pressao split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 35 mm?

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.2.6(Terminal de compressao #35mm? UN 6,00

Caixa de equipotencializagdo com 11 terminais
FIOCRUZ |COMP.141|27.4.2.2.7 |para uso Externo dimensdes 180x150x90mm; em| UN 1,00
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar
Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.2.8(latdo niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | coMP.17 |27.4.22.9 f?;ri\?ga para impermeabilizagéo, poliuretano

27.4.2.3 |T03

SINAPI 72272 |27.42.25 UN 6,00

UN 2,00

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |27.4.2.3.1|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 6,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagédo de terminal aéreo de
aluminio com fixagéo horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)

Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.3.4|para barra chata de aluminio, com dimensoes UN 2,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
35 mm? (7 fios x @ 3,2mm)

Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.3.6|latdo niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.3.7| Terminal de compressé&o #35mm? UN 6,00

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.2.3.2 M 60,00

FIOCRUZ |COMP.139(27.4.2.3.3 UN 4,00

SINAPI 96973 |27.4.2.3.5 M 6,00

Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.3.8 parafuso fendido de 70 mm? UN 6,00
FIOCRUZ | COMP.17 (27.4.2.3.9 ?;Tga para impermeabilizagdo, poliuretano UN | 2,00
27.4.2.3.1 Caixa de equipotencializagdo com 11 terminais
FIOCRUZ |[COMP.141|""" 0 ™" "|para uso Externo dimensdes 180x150x90mm; em| UN 1,00
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar
27.4.2.4 |T04
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
FIOCRUZ | comp.15 |27.4.2.4 1|30 inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm M 35,00

(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.4.2|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 5,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.4.3|latdo niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

Conector de pressao split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?

FIOCRUZ | coMP.17 |27.4.245 f?;ri\?ga para impermeabilizagéo, poliuretano

27.4.2.5 |TOS

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.4.4 UN 5,00

UN 2,00
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Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)

Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.5.3|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 4,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)

Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.5.5(latdo niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.5.6(Terminal de compressao #35mm? UN 4,00

Conector de pressao split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?

Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano
flexivel

Caixa de equipotencializagdo com 11 terminais
FIOCRUZ |COMP.141|27.4.2.5.9|para uso Externo dimensdes 180x150x90mm; em| UN 1,00
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar

27.4.2.6 |T06

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixagdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)

Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.6.3|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 5,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)

Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.6.5(latdo niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.6.6(Terminal de compressao #35mm? UN 4,00

Conector de pressao split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | comp.17 |27.4.26.8 Bisr)aga para impermeabilizagdo, poliuretano
flexivel
27.4.2.7 |T07
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm?), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.7.3|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 2,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.5.1 M 12,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.5.2 UN 2,00

SINAPI 96973 |27.4.2.5.4 M 10,00

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.5.7 UN 6,00

FIOCRUZ | COMP.17 |27.4.2.5.8 UN 4,00

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.6.1 M 25,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.6.2 UN 1,00

SINAPI 96973 |27.4.2.6.4 M 3,00

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.6.7 UN 6,00

UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.7 1 M 17,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.7.2 UN 1,00

SINAPI 96973 |27.4.2.7.4 M 2,00
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Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.7.5(latdo niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.7.6(Terminal de compressao #35mm? UN 4,00

Conector de pressao split-bolt bimetalico

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.2.7.7| 27801 2 BSR0 20 0 UN | 500
FIOCRUZ | COMP.17 (27.4.2.7.8 ?;i’.‘ff.a para impermeabilizagao, poliuretano UN | 2,00
27.4.2.8 |T08

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |27.4.2.8.1|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 42,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagéo de terminal aéreo de
aluminio com fixagéo horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.8.4|para barra chata de aluminio, com dimensoes UN 4,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.8.5|latdo niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos
FIOCRUZ | comP.17 |27.4.2.8.6 Bisr)aga para impermeabilizag&o, poliuretano
flexivel
27.4.2.9 |T09

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (7T0mm?), fixagdo a
cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |27.4.2.9.1|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 6,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagdo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm?), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&o horizontal, 7/8" x 1/8",
H=300mm, fixagéo na barra com parafuso de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)

Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|27.4.2.9.4|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 4,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)

Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|27.4.2.9.6|latdo niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 |27.4.2.9.7|Terminal de compressao #35mm? UN 5,00

FIOCRUZ | coMP.17 |27.4.2.9.8 f?;ri\?ga para impermeabilizagdo, poliuretano

27.4.2.10|T10

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.2.8.2 M 42,00

FIOCRUZ |COMP.139(27.4.2.8.3 UN 3,00

UN 6,00

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.2.9.2 M 29,00

FIOCRUZ [COMP.139|27.4.2.9.3 UN 2,00

SINAPI 96973 |27.4.2.9.5 M 2,00

UN 2,00
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Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.2.10.|aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

1 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
27.4.2.10.|H=300mm, fixagao na barra com parafuso de

2 cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274210 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |COMP.140|""" 3 " “’|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 4,00

7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?

27.4.2.10.|Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu

4 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)
274210 Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |[COMP.142|" " 5 " 7"|latao niquelado para uso externo 20x1,2mmpara | M 2,00

fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 27'462'10' Terminal de compressao #35mm? UN 4,00
27.4.2.10.|Conector de presséo split-bolt bimetalico

7 parafuso fendido de 70 mm?
27.4.2.10.|Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano

8 flexivel
27.4.2.11|T11

FIOCRUZ | COMP.15 M 15,00

FIOCRUZ [COMP.139 UN 1,00

SINAPI 96973 M 2,00

FIOCRUZ | COMP.16 UN 2,00

FIOCRUZ | COMP.17 UN 1,00

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
27.4.2.11 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 " ’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 3,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.2.11.|ago inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
2 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
274211 Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 3 * ’|latao niquelado para uso externo 20x1,2mm para [ M 2,00
fixacdo de elementos metalicos
27.4.2.11.|Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano
4 flexivel
27.4.2.12|T12

FIOCRUZ | COMP.15 M 49,00

FIOCRUZ | COMP.17 UN 4,00

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274212 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 " “’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 186,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.2.12.|ago inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

2 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagéo de terminal aéreo de
aluminio com fixagéo horizontal, 7/8" x 1/8",
27.4.2.12.|H=300mm, fixagao na barra com parafuso de

3 cabeca chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274212 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |[COMP.140|" " 4 " “’|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 6,00

7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?

FIOCRUZ | COMP.15 M 13,00

FIOCRUZ |COMP.139 UN 7,00
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27.4.2.12.|Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 5 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm) M 20,00
274212 Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 6 " "’|latao niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos
FIOCRUZ | COMP.18 27'4'72'12' Terminal de compressao #35mm? UN 12,00
FIOCRUZ | cOMP.16 27.4.2.12.|Conector de press&o split-bolt bimetalico UN 12,00
8 parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | coMP.17 27.4.2.12. Blspaga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 6.00
9 flexivel
Fornecimento e instalagdo de mastro telescépico
galvanizado 4m (3m x ¢2" + 1m x 1, 1/2") com
base de aluminio fundido de @2" primeira fixagdo
em laje de concreto com quatro parafusos
274212 cabega sextavada autoatarrachante de ago
FIOCRUZ |[COMP.239|" " * 1'0' “|carbono @5/16" x 60mm e bucha de nylon de UN 1,00
@10mm, segunda fixagéo proximo a cumeeira
com abragadeira tipo porta bandeira de 2", quatro
porcas, arruelas e parafusos de ago carbono
cabeca sextavado de @5/16" x 50mm (Ref.: TEL-
075, 090, 472 ou similar)
27.4.2.12.|Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 11 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm) M 6,00
27.4.2.12.|Conector de presséo split-bolt bimetalico
SINAPI 72272 12 parafuso fendido de 35 mm? UN 2,00
27.4.2.12.|Abragadeira-guia simples para mastro ¢ 1.1/2"
FIOCRUZ |COMP.143 13 com duas descida (Ref.: TEL-360 ou similar) M 1,00
27.4.2.12.|Abragadeira-guia reforgada para mastro ¢ 1.1/2"
FIOCRUZ |COMP.144 14 com duas descidas (Ref.: TEL-380 ou similar) M 1,00
27.4.2.12.| Abragadeira-guia simples para mastro @ 2" com
FIOCRUZ |COMP.145 15 duas descida (Ref.: TEL-370 ou similar) M 2,00
27.4.2.12.| Abragadeira-guia reforgada para mastro ¢ 2" com
FIOCRUZ |COMP.146 16 duas descidas (Ref.: TEL-390 ou similar) M 1,00
274212 Captor tipo Franklin 250mm em latdo cromado
FIOCRUZ |[COMP.147|" "~ 1'7' ‘|para duas descidas com rosca de 3/4" (Ref.: TEL-| M 1,00
032 ou similar)
FIOCRUZ |cOMP.107 27.4.2.12.[Fornecimento e |n§t_alaga<_) de manta_ asféltica M2 0,09
18 emborrachada butilica e filme de poliuretano
27.4.2.13|T13
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274213 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 *“’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 410,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)
Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
FIOCRUZ |cOMP.139 27.4.2.13.|H=300mm, fixagédo na’b_arra C?m par"afuso de UN 19,00
2 cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274213 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |[COMP.140(" "~ 3 " 7’| para barra chata de aluminio, com dimensées UN 10,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
27.4.2.13.|Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 4 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm) M 10,00
274213 Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 5 * 7’|latao niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos
FIOCRUZ | COMP.18 27'462'13' Terminal de compressao #35mm? UN 8,00
FIOCRUZ | comp.16 27.4.2.13.|Conector de pressao split-bolt bimetalico UN 800
7 parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | comp.17 27.4.2.13. Blspaga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 10,00
8 flexivel
Fornecimento e instalagdo de mastro telescépico
galvanizado 4m (3m x ¢2" + 1m x 1, 1/2") com
base de aluminio fundido de @2" primeira fixagdo
em laje de concreto com quatro parafusos
274213 cabeca sextavada autoatarrachante de ago
FIOCRUZ |[COMP.239|" " * 9 " “’|carbono @5/16" x 60mm e bucha de nylon de UN 3,00
@10mm, segunda fixagéo proximo a cumeeira
com abragadeira tipo porta bandeira de 2", quatro
porcas, arruelas e parafusos de ago carbono
cabecga sextavado de @5/16" x 50mm (Ref.: TEL-
075, 090, 472 ou similar)
27.4.2.13.|Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 10 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm) M 18,00
27.4.2.13.|Conector de presséo split-bolt bimetalico
SINAPI 72272 11 parafuso fendido de 35 mm? UN 6,00
27.4.2.13.|Abragadeira-guia simples para mastro ¢ 1.1/2"
FIOCRUZ |COMP.143 12 com duas descida (Ref.: TEL-360 ou similar) M 3,00
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27.4.2.13.|Abragadeira-guia reforgada para mastro ¢ 1.1/2"
FIOCRUZ |COMP. 144 13 com duas descidas (Ref.: TEL-380 ou similar) M 3,00
27.4.2.13.|Abragadeira-guia simples para mastro @ 2" com
FIOCRUZ |COMP.145 14 duas descida (Ref.: TEL-370 ou similar) M 6,00
FIOCRUZ |cOMP.146 27.4.2.13.|Abragadeira-guia refor¢gada para mastro ¢ 2" com M 3.00

15 duas descidas (Ref.: TEL-390 ou similar)
274213 Captor tipo Franklin 250mm em latdo cromado
FIOCRUZ |[COMP.147|" "~ 1-6. ‘|para duas descidas com rosca de 3/4" (Ref.: TEL-| M 3,00

032 ou similar)
27.4.2.13.|Fornecimento e instalagdo de manta asfaltica

17 emborrachada butilica e filme de poliuretano

27.4.2.14|T14

FIOCRUZ [COMP.238 M2 0,09

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274214 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |©"° 1 " '|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 250,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&o horizontal, 7/8" x 1/8",
27.4.2.14.{H=300mm, fixagao na barra com parafuso de

FIOCRUZ | COMP.139 2 cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas UN 9,00
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274214 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |[COMP.140(" "~ 3 *" | para barra chata de aluminio, com dimensées UN 4,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
SINAPI 06973 27.4.2.14.|Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu M 9.00

4 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)
274214 Fornecimento e instalacéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 5 * '|latdo niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00
fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.18 27'462'14' Terminal de compressao #35mm? UN 10,00

FIOCRUZ | cOMP.16 27.4.2.14.|Conector de press&o split-bolt bimetalico UN 10,00
7 parafuso fendido de 70 mm?

FIOCRUZ | comMP.17 27.482.14. f?;ri\?ga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 7.00

Fornecimento e instalagdo de mastro telescépico
galvanizado 4m (3m x ¢2" + 1m x 1, 1/2") com
base de aluminio fundido de @2" primeira fixagdo
em laje de concreto com quatro parafusos
274214 cabeca sextavada autoatarrachante de ago
FIOCRUZ |[COMP.239|" " * 9 * ’|carbono @5/16" x 60mm e bucha de nylon de UN 2,00
@10mm, segunda fixagéo proximo a cumeeira
com abragadeira tipo porta bandeira de 2", quatro
porcas, arruelas e parafusos de ago carbono
cabega sextavado de @5/16" x 50mm (Ref.: TEL-
075, 090, 472 ou similar)
27.4.2.14.|Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu

SINAPI 96973 10 35 mm2 (7 fios x @ 3,2mm) i i M 12,00
SINAPI 72972 27.41.5.14. S;Jrr;?i(;rfii 52?2203?::;:?“ bimetalico UN 400
FiooRuZ [cowP 145742 ¢ Areetere e s e e e | | 200
FiooRuz [cowp 4442 T Areetere e oada e nesie S |y | 200
FIOGRUZ [coWP 14572 [ preedere s slesp merto 0 'eom | 1y | 409
FIOCRUZ |cOMP.146 27.4.2.14.| Abragadeira-guia reforgada para mastro ¢ 2" com M 2,00

15 duas descidas (Ref.: TEL-390 ou similar)
274214 Captor tipo Franklin 250mm em latdo cromado
FIOCRUZ |[COMP.147|" "~ 1-6. ‘|para duas descidas com rosca de 3/4" (Ref.: TEL-| M 2,00

032 ou similar)
27.4.2.14.|Fornecimento e instalagdo de manta asfaltica

17 emborrachada butilica e filme de poliuretano

27.4.2.15|T15

FIOCRUZ [COMP.238 M2 0,09

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274215 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 *“’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 70,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

274215 Fornecimento e instalagéo condulete tipo C para
SINAPI 95778 : 2 *7’|eletroduto de @3/4" rosca BSP; tampa cega UN 3,00
parafusos e borracha de vedacédo
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Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

274215 PVC 3/4" construido conforme norma ABNT NBR

FIOCRUZ |COMP.169|" "~ 3 *7'115465:2008 ; instalado no piso e encoberto com M 60,00
2 cm de argamassa de areia e cimento na

proporcéo 3:1

27.4.2.15.|Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°

SINAPI 91914 4 para eletrodutos de PVC rigido de 3/4" roscavel UN 16,00
27.4.2.15.|Fornecimento e instalagdo de luva para
SINAPI 91884 5 eletrodutos de PVC rigido de 3/4" roscavel UN 32,00
274215 Fornecimento e instalagdo de bucha de redugao
FIOCRUZ |COMP.152|"" """ "“"|roscavel de 3/4" x 1/2" em aluminio fundido para | UN 10,00
6 .
eletrodutos de PVC rigido.
274215 Fornecimento e instalagdo de prensa cabo de
FIOCRUZ |[COMP.237|" " 7 *7’|latao niquelado de 1/2" roscavel Ref.: Hummel ou| UN 10,00
equivalente
Fornecimento de instalagdo de conector tipo
parafuso fendido com rabicho para cabo 35mm?,
FIOCRUZ |cOMP.138 27.4.2.15. cops_truido co.mAma.ter‘iaI de aIEa condutibilidade UN 13,00
8 elétrica e resisténcia a corrosdo conforme
normas NBR-5419 / NBR-5370. Ref. PFR-3/6 -
35 Intelli ou similar
274215 Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 : 9 © 7735 mm? (7 fios x @ 3,2mm) Ref.: Prysmian ou M 70,00
similar
274215 Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 1'0' “|latédo niquelado para uso externo 20x1,2mm para | UN 2,00
fixacdo de elementos metalicos
FIOCRUZ | COMP.18 27'41'5'15' Terminal de compressao #35mm? UN 3,00
27.4.2.15.|Conector de presséo split-bolt bimetalico
SINAPI 72272 12 parafuso fendido de 35 mm? UN 3,00
FIOCRUZ | comMP.17 27.4.2.15.|Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano UN 2,00

13 flexivel
274215 Caixa de equipotencializagdo com 11 terminais
FIOCRUZ |[COMP.141|" "~ 1'4' “|para uso Externo dimensdes 180x150x90mm; em| UN 2,00
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar
27.4.2.15.|Fornecimento e instalagdo de abragadeiras em

FIOCRUZ | COMP.20 15 aco galvanizado a fogo para eletroduto de @1" UN 9,00

SINAPI 06332 27.4.2.15. D_emoll(;at.J contrapiso com argamassa de areia e M3 050
16 cimento 3:1

SBC 170236 27.4.2.15.|Recomposi¢édo de contrapiso com argamassa de M3 050

17 areia e cimento 3:1
27.4.2.16 |T16

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274216 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 " “’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 100,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
27.4.2.16.|H=300mm, fixagao na barra com parafuso de

FIOCRUZ | COMP.139 2 cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas UN 2,00
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274216 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |[COMP.140(" "~ 3 " “’|para barra chata de aluminio, com dimensdes UN 4,00
7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?
SINAPI 06973 27.4.2.16.|Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu M 800

4 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)
274216 Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 5 * ’|latao niquelado para uso externo 20x1,2mm para [ M 2,00
fixacdo de elementos metélicos

FIOCRUZ | COMP.18 27'462'16' Terminal de compressao #35mm? UN 8,00
FIOCRUZ | cOMP.16 27.4.2.16.|Conector de press&o split-bolt bimetalico UN 10,00
7 parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | comMP.17 27.4.2.16. Blspaga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 6.00
8 flexivel
27.4.2.17|T17

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274217 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 " ’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 23,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)
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Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.2.17 .|aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

2 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagcdo de terminal aéreo de
aluminio com fixag&do horizontal, 7/8" x 1/8",
27.4.2.17.|H=300mm, fixagao na barra com parafuso de

3 cabega chata de aluminio, 1/4" x 7/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5322
similar)
274217 Fornecimento e instalagéo de curva vertical 90°
FIOCRUZ |[COMP.140(" "~ 4 """ ’|para barra chata de aluminio, com dimensées UN 6,00

7/8" x 1/8" x 300mm, secdo de 70 mm?

27.4.2.17.|Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu

5 35 mm?2 (7 fios x @ 3,2mm)
274217 Fornecimento e instalagéo de fita perfurada de
FIOCRUZ |COMP.142|""" 6 " ’|latao niquelado para uso externo 20x1,2mm para | M 2,00

fixacdo de elementos metalicos

FIOCRUZ | COMP.15 M 44,00

FIOCRUZ [COMP.139 UN 7,00

SINAPI 96973 M 12,00

FIOCRUZ | COMP.18 27'4'72'17' Terminal de compressao #35mm? UN 12,00
FIOCRUZ | cOMP.16 27.4.2.17.|Conector de press&o split-bolt bimetalico UN 12,00
8 parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | coMP.17 27.4.217. Blspaga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 6.00
9 flexivel
27.4.2.18|T18

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em telha metalica, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (70mm2), fixagdo a
274218 cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.14 |="° 1 " “’|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 17,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagéo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313 ou similar)

27.4.2.18.|Bisnaga para impermeabilizagéo, poliuretano
2 flexivel
27.4.3 |Subsistema de descidas do SPDA
27.4.3.1 |Fachada 1A

FIOCRUZ | COMP.17 UN 2,00

Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para fixagdo em alvenaria, com
dimensdes de 7/8" x 1/8' (7T0mm?), fixagdo a
cada 1,0m com parafuso de ago inox
FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.3.1.1|autoatarrachante 4,2 mm x 32mm (Ref.: TEL- M 596,00
5333 ou similar), bucha de nylon S6 e fixagdo
entre barras com dois parafusos de cabega chata
de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas sextavadas em
aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/ 5313ou similar)

Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagdo 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?
Conector de presséo split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | comP.17 |27.4.3.1.5 Bisr)aga para impermeabilizag&o, poliuretano
flexivel
27.4.3.2 |Fachada 2A
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagdo 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?

SINAPI 92986 |27.4.3.1.2 M 65,00

FIOCRUZ |COMP.154(27.4.3.1.3 UN | 470,00

FIOCRUZ | COMP.16 (27.4.3.1.4 UN 30,00

UN 8,00

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.3.2.1 M 12,00

SINAPI 92986 |27.4.3.2.2 M 12,00

FIOCRUZ |COMP.154(27.4.3.2.3

UN 5,00
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Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
segao de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|27.4.3.2.4|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 12,00
Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

Conector de presséo split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano
flexivel
FIOCRUZ |coMP 156|27.4.3.2.7 Supoﬂ_es-gqia reforgados h= 200 mm c/ roldana”
em polipropileno e base para aparafusar & 5/16
27.4.3.3 |Fachada 2B
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagdo 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?

FIOCRUZ | COMP.16 (27.4.3.2.5 UN 6,00

FIOCRUZ | COMP.17 (27.4.3.2.6 UN 2,00

UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.3.3.1 M 90,00

SINAPI 92986 |27.4.3.3.2 M 20,00

FIOCRUZ |COMP.154(27.4.3.3.3 UN 5,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
secdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|27.4.3.3.4|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 12,00
Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

Conector de pressao split-bolt bimetalico

parafuso fendido de 70 mm?

Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano

flexivel

FIOCRUZ |COMP.156|27.4.3.3.7 Supongs-gqia reforgados h= 200 mm c/ roldana”
em polipropileno e base para aparafusar & 5/16'

27.4.3.4 |Fachada 3A

Fornecimento e instalagéo de barra chata de

aluminio para instalagdo em base estrutural ou

alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'

(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de

aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e

fixacdo entre barras com dois parafusos de

cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas

sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/

5313ou similar)

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre

flexivel 35mm?, classe 5; isolagédo 0,6/1kV XLPE,

para equipotencializagéo de janelas. Referéncia

Prysmian ou similar

Terminal bimetalico de compressao tipo olhal

para cabo 35mm?

Conector de pressao split-bolt bimetalico

parafuso fendido de 70 mm?

Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano

flexivel

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

3/4"

Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca

SINAPI 95778 |27.4.3.4.7|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 4,00

vedacédo

Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para

eletroduto de @1"

Conector de medicédo em latdo com 4 parafusos

FIOCRUZ |COMP.157|27.4.3.4.9|para conexao de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 4,00

TEL-560 ou similar

27.4.3.4.1| Terminal de compresséao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.3.3.5 UN 7,00

FIOCRUZ | COMP.17 |27.4.3.3.6 UN 3,00

UN 7,00

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.3.4.1 M 16,00

SINAPI 92086 |27.4.3.4.2 M 14,00

FIOCRUZ [COMP.154(|27.4.3.4.3 UN 14,00

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.3.4.4 UN 8,00

FIOCRUZ | COMP.17 |27.4.3.4.5 UN 2,00

SINAPI 91871 |27.4.3.4.6 M 8,00

FIOCRUZ | COMP.20 (27.4.3.4.8 UN 4,00

FIOCRUZ |COMP.158 0 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 4,00
274341 .

SINAPI 90447 1 Rasgo em alvenaria M 8,00

SINAPI 98565 27'4'23'4'1 Recomposicdo de alvenaria M2 0,80

27.4.3.5 |Fachada 3B
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Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagédo 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar

Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.3.5.1 M 12,00

SINAPI 92086 |27.4.3.5.2 M 32,00

FIOCRUZ [COMP.154(|27.4.3.5.3 UN 15,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
segao de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|27.4.3.5.4|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 10,00
Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.3.5.5 parafuso fendido de 70 mm? UN 10,00
FIOCRUZ | COMP.17 |27.4.3.5.6 ?;Tga para impermeabilizagdo, poliuretano UN | 3,00
FIOCRUZ |comP 156|27.4.3.5.7 Suportes-guia reforgados h= 200 mm c/ roldana UN 7.00

em polipropileno e base para aparafusar & 5/16"
27.4.3.6 |Fachada 3C
Fornecimento e instalagéo condulete tipo C para
SINAPI 95778 |27.4.3.6.1|eletroduto de @3/4" rosca BSP; tampa cega UN 3,00
parafusos e borracha de vedacédo
Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de
PVC 3/4" construido conforme norma ABNT NBR
FIOCRUZ |COMP.169|27.4.3.6.2|15465:2008 ; instalado no piso ou parede e M 9,00
encoberto com argamassa de areia e cimento na
proporgéo 3:1
Fornecimento e instalacéo de luva para
eletrodutos de PVC rigido de 3/4" roscavel
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre nu
SINAPI 96973 |27.4.3.6.4(35 mm? (7 fios x @ 3,2mm) Ref.: Prysmian ou M 18,00
similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de
equipotencializagdo com 11 terminais para uso
Interno dimensées 180x150x90mm; em
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar
Demoligao de reboco com argamassa de areia e
cimento 4:1
SINAPI 87301 |27.43.6.7 Ret?ompt_)sigéo de.z reboco com argamassa de
areia e cimento 4:1
27.4.3.7 |Fachada 3D
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagao 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?

SINAPI 91884 |27.4.3.6.3 UN 6,00

FIOCRUZ |COMP.141(27.4.3.6.5 UN 1,00

FIOCRUZ |COMP.100(27.4.3.6.6 M3 0,10

M3 0,10

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.3.7 1 M 90,00

SINAPI 92986 |27.4.3.7.2 M 4,00

FIOCRUZ |COMP.154(27.4.3.7.3 UN 2,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
secdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|27.4.3.7.4|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 3,00
Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

Conector de pressao split-bolt bimetalico

FIOCRUZ | COMP.16 |27.4.3.7.5 parafuso fendido de 70 mm? UN 3,00
FIOCRUZ | COMP.17 (27.4.3.7.6 f?;?fg,a para impermeabilizagao, poliuretano UN | 2,00
FIOCRUZ |COMP.156|27.4.3.7.7 Suportes-guia reforgados h= 200 mm ¢/ roldana UN 2,00

em polipropileno e base para aparafusar & 5/16"
27.4.3.8 |Fachada 3E
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Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)

Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagédo 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar

Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?

FIOCRUZ | COMP.15 (27.4.3.8.1 M 140,00

SINAPI 92086 |27.4.3.8.2 M 9,00

FIOCRUZ [COMP.154(27.4.3.8.3 UN 5,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
segao de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|27.4.3.8.4|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 6,00
Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

Conector de presséo split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano
flexivel
FIOCRUZ |comP 156|27.4.3.8.7 Supoﬂ_es-gqia reforgados h= 200 mm c/ roldana”
em polipropileno e base para aparafusar & 5/16

27.4.3.9 |Fachada 4A
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm
(Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
flexivel 35mm?, classe 5; isolagao 0,6/1kV XLPE,
para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
Terminal bimetalico de compressao tipo olhal
para cabo 35mm?
Conector de presséo split-bolt bimetalico
parafuso fendido de 70 mm?
FIOCRUZ | comP.17 |27.4.3.9.5 ?;i?:égla para impermeabilizagdo, poliuretano
27.4.3.10 |Fachada 4B
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensdes de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.3.10.|ago inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

1 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixag@o entre barras com dois parafusos de
cabega chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
27.4.3.10.|flexivel 35mm?, classe 5; isolagdo 0,6/1kV XLPE,

2 para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
27.4.3.10.| Terminal bimetalico de compressao tipo olhal

3 para cabo 35mm?

FIOCRUZ | COMP.16 (27.4.3.8.5 UN 4,00

FIOCRUZ | COMP.17 (27.4.3.8.6 UN 3,00

UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.15 |27.4.3.9.1 M 80,00

SINAPI 92986 |27.4.3.9.2 M 4,00

FIOCRUZ |COMP.154(27.4.3.9.3 UN 2,00

FIOCRUZ | COMP.16 (27.4.3.9.4 UN 2,00

UN 2,00

FIOCRUZ | COMP.15 M 480,00

SINAPI 92986 M 20,00

FIOCRUZ |COMP.154 UN 5,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
27.4.3.10 secdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |[COMP.155|""* 4 *7'|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 12,00

Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

27.4.3.10.|Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ | COMP.16 5 parafuso fendido de 70 mm? UN 10,00
FIOCRUZ | comp.17 27.4.3.10. Blspaga para impermeabilizagéo, poliuretano UN 6.00
6 flexivel
27.4.3.11 |Fachada 4C

Fornecimento e instalagéo de barra chata de

aluminio para instalagdo em base estrutural ou

alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'

(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
FIOCRUZ | COMP.15 27.4.3.11.|aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm M 240,00

1 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
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Fornecimento e instalagédo de cabo de cobre
27.4.3.11.|flexivel 35mm?, classe 5; isolagdo 0,6/1kV XLPE,

SINAPI 92986 N NS ) . M 9,00
2 para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
FIOCRUZ |cOMP.154 27.4.3.11.| Terminal bimetalico de compressao tipo olhal UN 3.00

3 para cabo 35mm?

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
27.4.311 secdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |COMP.155|""" 4 *" |dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 6,00

Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

27.4.3.11.|Conector de pressao split-bolt bimetalico

5 parafuso fendido de 70 mm?
27.4.3.11.|Bisnaga para impermeabilizagdo, poliuretano

6 flexivel
27.4.3.12 |[Fachada 4D
Fornecimento e instalagéo de barra chata de
aluminio para instalagdo em base estrutural ou
alvenaria, com dimensées de 7/8" x 1/8'
(70mm2), fixagdo a cada 1,0m com parafuso de
27.4.3.12.|aco inox autoatarrachante 4,2 mm x 32mm

1 (Ref.: TEL-5333 ou similar), bucha de nylon S6 e
fixacdo entre barras com dois parafusos de
cabeca chata de aluminio, 1/4" x 5/8" e porcas
sextavadas em aluminio 1/4" (Ref.: TEL-5321/
5313ou similar)
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre
27.4.3.12.|flexivel 35mm?, classe 5; isolagéo 0,6/1kV XLPE,

2 para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
27.4.3.12.| Terminal bimetalico de compressao tipo olhal

3 para cabo 35mm?

FIOCRUZ | COMP.16 UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.17 UN 6,00

FIOCRUZ | COMP.15 M 11,00

SINAPI 92986 M 10,00

FIOCRUZ [COMP.154 UN 5,00

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
274312 segao de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |[COMP.155|" " " 4 " 7’|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 10,00

Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

27.4.3.12.|Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ| COMP.16 5 parafuso fendido de 70 mm? UN 6,00
FIOCRUZ | cOMP.17 27.4?.12. ?;?\?Sa para impermeabilizag&o, poliuretano UN 2,00
FIOCRUZ |comp.156 27.4.3.12. Suport_es-gu}a reforgados h= 200 mm c/ roldana” UN 4,00
7 em polipropileno e base para aparafusar & 5/16
27.4.3.13 |Fachada 4E
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre
. N o =
SINAPI 02986 27.4.3.13.|flexivel 3§mm g 9Iqsse~5, |so|§gao 0,6/1kV Z(LEE, M 20,00
1 para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
FIOCRUZ |coMP.154 27.4.3.13.| Terminal bimetalico de compressao tipo olhal UN 3.00

2 para cabo 35mm?

Fornecimento e instalagéo de cabo de aluminio,
274313 segdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |[COMP.155|" " " 3 " 7’|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian, | M 16,00

Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

27.4.3.13.|Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ| COMP.16 4 parafuso fendido de 70 mm? UN 6,00
FIOCRUZ | cOMP.17 27.4;53.13. ?;?\?Sa para impermeabilizag&o, poliuretano UN 2,00
FIOCRUZ |comp.156 27.4.3.13. Suport_es-gu}a reforgados h= 200 mm c/ roldana” UN 3.00
6 em polipropileno e base para aparafusar & 5/16
27.4.3.14 |Fachada 4F
Fornecimento e instalagéo de cabo de cobre
. N o =
SINAPI 02986 27.4.3.14 |flexivel 3§mm s 9Iqsse~5, |so|§gao 0,6/1kV Z(LEE, M 25,00
1 para equipotencializagéo de janelas. Referéncia
Prysmian ou similar
FIOCRUZ |cOMP.154 27.4.3.14.| Terminal bimetalico de compressao tipo olhal UN 4,00

2 para cabo 35mm?

Fornecimento e instalagdo de cabo de aluminio,
274314 segdo de 70mm?, 7 fios de 3,0 mm, témpera meia
FIOCRUZ |[COMP.155|"" " 3 * ’|dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian,| M 20,00

Intelli ou similar, para conexao entre subsistema
de captacéo e o subsistema de aterramento

27.4.3.14.|Conector de presséo split-bolt bimetalico

FIOCRUZ| COMP.16 4 parafuso fendido de 70 mm? UN 8,00

FIOCRUZ | cOMP.17 27.4;53.14. ?;?\?Sa para impermeabilizagdo, poliuretano UN 3.00

FIOCRUZ |comp.156 27.4.3.14. Suport_es-gu}a reforgados h= 200 mm c/ roldana” UN 4,00
6 em polipropileno e base para aparafusar & 5/16

27.4.4 |Subsistema de aterramento do SPDA
27.4.4.1 |Fachada 1A
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Fornecimento e instalagéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.1.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 12,00
1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

SINAPI 96977 |27.4.4.12 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 123,00
ou similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | comP.19 [27.4.4.1.3 tipo solo em tubo de polipropileno @300 H-60mm, UN 2,00

com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 _@34cm

FIOCRUZ [COMP.160(27.4.4.1.4| Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 12,00

Conector mecanico cabo-haste, com aperto para

FIOCRUZ [COMP.161|27.4.4.1.5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 2,00
SINAPI 01872 274416 l:s:memmento e instalagdo de eletroduto rigido de M 33,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 |27.4.4.1.7|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 11,00
vedacdo
FIOCRUZ | coMP.20 |27.4.4.1.8 Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 44,00

eletroduto de @1"

Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.1.9|para conexao de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 11,00
TEL-560 ou similar

27.4.4.1.1|Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 0 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 11,00
SINAPI 03358 27.4.4.1.1|Escavacgédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 30,00
1 600mm
274411
SINAPI 96995 > Reaterro compactado manualmente M3 30,00
274411 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 3 """ "|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 44,00
N.8
FIOCRUZ |comp.163 27.4.4.1.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.: UN 11,00

4 TEL-5321 ou similar
274411 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 : 5 """ |para cabo/haste com duas derivagdes para UN 12,00
cabos de 50 mm?
27.4.4.1.1|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
6 recobrimento do sistema
27.4.4.2 |Fachada 2A
Fornecimento e instalagédo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.2.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 3,00
1058 ou similar
Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia
dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian
ou similar

FIOCRUZ [COMP.160(27.4.4.2.3| Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 3,00

FIOCRUZ | COMP.30 M3 0,01

SINAPI 96977 |27.4.4.2.2 M 44,00

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

SINAPI 91872 |27.44.24 qn M 9,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 |27.4.4.2.5|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 3,00
vedacdo
FIOCRUZ | coMP.20 |27.4.4.26 Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 12,00

eletroduto de @1"

Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.2.7 | para conexao de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 3,00
TEL-560 ou similar

Terminal de compresséo cobre estanhado com 1

FIOCRUZ [COMP.158|27.4.4.2.8 5 UN 3,00
furo para cabo de cobre 50 mm
SINAPI 03358 |27.4.4.29 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 11,00
600mm
274421
SINAPI 96995 0 Reaterro compactado manualmente M3 11,00
274421 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 1 " "|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 12,00
N.8
27.4.4.2.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ [COMP.163 > TEL-5321 ou similar UN 3,00
FIOCRUZ |comP. 164 27.4.4.2.1|Parafuso de ago inox cgbega s"extavada de @1/4 UN 2,00
3 x 32mm com porca de inox 1/
FIOCRUZ |COMP.165 27'4f'2'1 Arruela lisa de ago inox @1/4" UN 2,00
274421 = . "
FIOCRUZ |COMP.166 5 Arruela de pressao de ago inox @1/4 UN 2,00
274421 . "
FIOCRUZ [COMP.167 6 Porca sextavada de ago inox @1/4 UN 2,00
FIOCRUZ |cOMP.154 27.4.4.2.1|Terminal blmetah;:o de compressao tipo olhal UN 2,00
7 para cabo 35mm
27.4.4.21 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 : 8 ™" "|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 3,00

cabos de 50 mm?
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27.4.4.3 |Fachada 2B

Fornecimento e instalacéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.3.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 6.00
1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia M
dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian
ou similar

FIOCRUZ |COMP.160|27.4.4.3.3|Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 6,00

SINAPI 96977 |27.44.3.2 89,00

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

SINAPI 91872 |(27.4.434 qn M 21,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca

SINAPI 95778 |27.4.4.3.5|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 7,00
vedacédo

Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para
eletroduto de @1"

Conector de medicéo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.3.7 |para conexdo de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 7,00
TEL-560 ou similar

Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ | COMP.20 |27.4.4.3.6 UN 28,00

FIOCRUZ |COMP.158|27.4.4.3.8 UN 7,00
furo para cabo de cobre 50 mm?
SINAPI 03358 |27.4.43.9 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 22,80
600mm
274431
SINAPI 96995 0 Reaterro compactado manualmente M3 22,30
27.4.4.3.1 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1 "' "|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 28,00
N.8
FIOCRUZ |cOMP.163 27.4.4.3.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.: UN 7.00

2 TEL-5321 ou similar
27.4.4.3.1 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 ! 3 """ |para cabo/haste com duas derivagdes para UN 6,00
cabos de 50 mm?

27.4.4.4 |Fachada 3A

Fornecimento e instalagéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.4.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 5,00
1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia
SINAPI 96977 |27.4.4.42 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 96,00
ou similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | coMP.19 |27.4.4.4.3 tipo solo em tubo de polipropileno @300 H-60mm, UN 1,00

com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 _@34cm

FIOCRUZ [COMP.160(27.4.4.4.4| Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 1,00

Conector mecanico cabo-haste, com aperto para

FIOCRUZ [COMP.161|27.4.4.4.5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1,00
SINAPI 01872 |27.4446 l:s:memmento e instalagdo de eletroduto rigido de M 3,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 |27.4.4.4.7|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 1,00
vedacdo
FIOCRUZ | coMP.20 |27.4.4.4.8 Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 4,00

eletroduto de @1"
Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.4.9|para conexao de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 1,00
TEL-560 ou similar
27.4.4.4.1|Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 0 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 1.00
SINAPI 93358 27.4.4.4.1|Escavagédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 21,00
1 600mm
274441
SINAPI 96995 > Reaterro compactado manualmente M3 21,00
274441 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 3 ""|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 4,00
N.8
27.4.4.4.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ [COMP.163 2 TEL-5321 ou similar UN 1,00
FIOCRUZ |comP. 164 27.4.4.4.1|Parafuso de ago inox cgbega s"extavada de @1/4 UN 14,00
5 x 32mm com porca de inox 1/
FIOCRUZ |COMP.165 27'464'4'1 Arruela lisa de ago inox @1/4" UN 14,00
274441 = . "
FIOCRUZ |COMP.166 7 Arruela de pressao de ago inox @1/4 UN 14,00
274441 . "
FIOCRUZ |COMP.167 8 Porca sextavada de ago inox @1/4 UN 14,00
274441 - M
FIOCRUZ [COMP.168 9 Porca sextavada de aluminio &1/4 UN 1,00
274442 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 © """ |para cabo/cabo com uma derivagéo para cabos UN 6,00

0 de 50 mm?
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274442 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 ! 1 *"""|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 5,00
cabos de 50 mm?
27.4.4.4.2|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
2 recobrimento do sistema
27.4.4.5 |Fachada 3B
Fornecimento e instalacéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.5.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 400
1058 ou similar
Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

FIOCRUZ | COMP.30 M3 0,01

SINAPI 96977 |27.4.4.52 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 51,00
ou similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | comP.19 |27.4.4.5.3 tipo solo em tubo de polipropileno @300 H-60mm, UN 1,00

com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 _@34cm

FIOCRUZ [COMP.160(27.4.4.5.4| Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 3,00

Conector mecanico cabo-haste, com aperto para

FIOCRUZ [COMP.161|27.4.4.5.5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1,00
SINAPI 01872 |27.44586 l:s:memmento e instalagdo de eletroduto rigido de M 9.00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 |27.4.4.5.7|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 3,00
vedacdo
FIOCRUZ | coMP.20 |27.4.4.5.8 Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 12,00

eletroduto de @1"

Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.5.9|para conexao de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 3,00
TEL-560 ou similar

27.4.4.5.1| Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 0 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 3,00
SINAPI 93358 27.4.4.5.1|Escavagédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 14,00
1 600mm
274451
SINAPI 96995 > Reaterro compactado manualmente M3 14,00
274451 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 3 """ "|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 12,00
N.8
27.4.4.5.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ [COMP.163 2 TEL-5321 ou similar UN 3,00
FIOCRUZ |comP. 164 27.4.4.5.1|Parafuso de ago inox cgbega s"extavada de @1/4 UN 1,00
5 x 32mm com porca de inox 1/
FIOCRUZ |COMP.165 27'464'5'1 Arruela lisa de ago inox @1/4" UN 1,00
274451 = . "
FIOCRUZ |COMP.166 7 Arruela de pressao de ago inox @1/4 UN 1,00
274451 . "
FIOCRUZ [COMP.167 8 Porca sextavada de ago inox @1/4 UN 1,00
274451 - M
FIOCRUZ [COMP.168 9 Porca sextavada de aluminio &1/4 UN 1,00
274452 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 : 0 """ |para cabo/cabo com uma derivagdo para cabos UN 1,00
de 50 mm?
274452 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 : 1 """|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 4,00
cabos de 50 mm?
FIOCRUZ | COMP.30 27.4.4.5.2|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para M3 0,01

2 recobrimento do sistema
27.4.4.6 |Fachada 3C
Fornecimento e instalagédo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ | COMP.13727.4.4.6.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 2,00
1058 ou similar
Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

SINAPI 96977 1274.46.2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 42,00
ou similar
Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | cOMP.19 |27.4.4.6.3 tipo solo em tubo de polipropileno @300 H-60mm, UN 1,00

com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 @34cm

FIOCRUZ |COMP.160(27.4.4.6.4|Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 2,00

Conector mecéanico cabo-haste, com aperto para

FIOCRUZ [COMP.161|27.4.4.6.5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1,00
SINAPI 01872 |27.4.466 F’o‘rnemmentl(‘J e instalagdo de eletroduto de PVC M 6.00
rigido de @1", rosca BSP
SINAPI 91917 |274.46.7 g;rF\’/a para eletroduto de @1" PVC rigido rosca UN 2,00
Conector de medicéo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.6.8|para conexdo de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 2,00
TEL-560 ou similar
SINAPI 03358 |27.4.4.6.9 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 7.00

600mm
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UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

SINAPI 96995 27'464'6'1 Reaterro compactado manualmente M3 7,00
27.4.461 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 ! 1 """ |para cabo/cabo com uma derivagéo para cabos UN 2,00
de 50 mm?
27.4.461 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 ! 2 """ "|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 2,00

cabos de 50 mm?
27.4.4.6.1|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
3 recobrimento do sistema

27.4.4.7 |Fachada 3D

Fornecimento e instalacéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.7.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 1.00
1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia
dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian
ou similar

FIOCRUZ |COMP.160|27.4.4.7.3|Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 1,00

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

FIOCRUZ | COMP.30 M3 0,01

SINAPI 96977 |27.44.7.2 M 13,00

SINAPI 91872 |(27.4.4.74 qn M 3,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 |27.4.4.7.5|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 1,00
vedacado
FIOCRUZ | coMP.20 |27.4.4.76 Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 4,00

eletroduto de @1"

Conector de medicédo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.7.7 |para conexdo de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 1,00
TEL-560 ou similar

Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ [COMP.158|27.4.4.7.8 UN 1,00
furo para cabo de cobre 50 mm?
SINAPI 03358 |27.44.7.9 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 4.20
600mm
27.44.71
SINAPI 96995 0 Reaterro compactado manualmente M3 4,00
274471 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1 """ |ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 4,00
N.8
27.4.4.7 1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 > TEL-5321 ou similar UN 1,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'4'34'7'1 Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 1,00

274471 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 ! 4 """ |para cabo/haste com duas derivagdes para UN 1,00
cabos de 50 mm?

27.4.4.8 |Fachada 3E

Fornecimento e instalagéo de haste de

aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x

FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.8.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 2,00

1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian

ou similar

FIOCRUZ |COMP.160|27.4.4.8.3|Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 2,00

SINAPI 96977 |27.4.4.8.2 M 29,00

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

SINAPI 91872 |(27.4.48.4 qn M 6,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca

SINAPI 95778 |27.4.4.8.5|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 2,00
vedacado

Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para
eletroduto de @1"

Conector de medicédo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.8.7 |para conexdo de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 2,00
TEL-560 ou similar

Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ | COMP.20 |27.4.4.8.6 UN 8,00

FIOCRUZ [COMP.158|27.4.4.8.8 UN 2,00
furo para cabo de cobre 50 mm?
SINAPI 03358 |27.4.4.89 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 7.00
600mm
27.4.4.81
SINAPI 96995 0 Reaterro compactado manualmente M3 7,00
27.4.4.8.1 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1 """ |ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 8,00
N.8
27.4.4.8.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 2 TEL-5321 ou similar UN 2,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'4'34'8'1 Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 2,00

27.4.4.81 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 ! 4 """ |para cabo/haste com duas derivagdes para UN 2,00
cabos de 50 mm?

27.4.4.9 |Fachada 4A
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Fornecimento e instalagéo de haste de
aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ |COMP.13727.4.4.9.1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 2,00
1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
segao de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia
dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian
ou similar

FIOCRUZ |COMP.160|27.4.4.9.3|Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 1,00

SINAPI 96977 |27.4.4.9.2 M 23,00

Fornecimento e instalagéo de eletroduto rigido de

SINAPI 91872 |(27.4.494 qn M 3,00
Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca

SINAPI 95778 |27.4.4.9.5|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 1,00
vedacédo

Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para
eletroduto de @1"

Conector de medicédo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|27.4.4.9.7 |para conexdo de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 1,00
TEL-560 ou similar

Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ | COMP.20 |27.4.4.9.6 UN 4,00

FIOCRUZ [COMP.158|27.4.4.9.8 UN 1,00
furo para cabo de cobre 50 mm?
SINAPI 03358 |27.4.4.99 Escavagao manual de vala 600mm x 600mm x M3 9.00
600mm
27.4.4.91
SINAPI 96995 0 Reaterro compactado manualmente M3 9,00
27.4.4.91 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1 "' "|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 4,00
N.8
27.4.4.9.1|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 2 TEL-5321 ou similar UN 1,00
FIOCRUZ |cOMP.164 27.4.4.9.1|Parafuso de ago inox cgbeqa s't‘extavada de @1/4 UN 2,00
3 X 32mm com porca de inox 1/
FIOCRUZ |COMP.165 27'4'44'9'1 Arruela lisa de ago inox @1/4" UN 2,00
27.4.491 = . "
FIOCRUZ |COMP.166 5 Arruela de presséo de ago inox @1/4 UN 2,00
27.4.4.91 . "
FIOCRUZ |COMP.167 6 Porca sextavada de ago inox @1/4 UN 2,00
274491 - M
FIOCRUZ |COMP.168 7 Porca sextavada de aluminio @1/4 UN 1,00

27.4.4.91 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 ! 8 """ |para cabo/haste com duas derivagdes para UN 2,00
cabos de 50 mm?

27.4.4.10 [Fachada 4B

Fornecimento e instalacéo de haste de

27.4.4.10.|aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x

FIOCRUZ | COMP. 137 1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 5,00

1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

27.4.4.10.|segé@o de 50mm? (7 fios 3,0 mm), t&émpera meia

SINAPI 96977 2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 46,00
ou similar
Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | coMP.19 27.4.4.10.|tipo solo em tubo de pollp_)roplleno @300 H-60mm, UN 1,00
3 com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 _@34cm
27.4.4.10. .
FIOCRUZ [COMP.160 2 Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 4,00
27.4.4.10.| Conector mecanico cabo-haste, com aperto para
FIOCRUZ |COMP. 161 5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1.00
SINAPI 91872 27.4;.10. l:s:memmento e instalagdo de eletroduto rigido de M 12,00
27.44.10 Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 : 7 " 7’|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 4,00
vedacdo
FIOCRUZ | cOMP.20 27.4.4.10.|Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 16,00

8 eletroduto de @1"
27.4.4.10 Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157(""" 9 " ’|para conex&o de cabos entre 35-50mm?. Ref.: UN 4,00
TEL-560 ou similar

27.4.4.10.|Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP. 158 10 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 400
SINAPI 03358 27.4.4.10.|Escavacgédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 13,00
11 600mm
27.4.4.10.
SINAPI 96995 12 Reaterro compactado manualmente M3 13,00
27.44.10 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 1'3' “|lago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 16,00
N.8
27.4.4.10.|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ [COMP.163 14 TEL-5321 ou similar UN 4,00
FIOCRUZ [COMP.168 27'41'2'10' Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 4,00

27.4.4.10 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica
SBC 78051 : 1'6. “|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 3,00
cabos de 50 mm?
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|ORIGEM [CODIGO | ITEM |DISCRIMINAGAO

UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

27.4.4.10.|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
17 recobrimento do sistema

27.4.4.11 |Fachada 4C

Fornecimento e instalacéo de haste de

27.4.4.11.|aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x

FIOCRUZ | COMP. 137 1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 3,00

1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

27.4.4.11.|segédo de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

FIOCRUZ | COMP.30

M3| 0,01 | |

SINAPI 96977 2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 33,00
ou similar
27.4.4.11. .
FIOCRUZ |COMP.160 3 Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 2,00
SINAPI 91872 27.421-.1 1. I:l?rnemmento e instalagéo de eletroduto rigido de M 6.00
27.4.411 Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 ! 5 *" ’|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 2,00
vedacado
FIOCRUZ | coMP.20 27.4.4.11.|Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 800

6 eletroduto de @1"
27.4.411 Conector de medicédo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|""" 7 " | para conexdo de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 2,00
TEL-560 ou similar
27.4.4.11.|Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 8 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 2,00
SINAPI 03358 27.4.4.11.|Escavacédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 800
9 600mm
27.4.4.11.
SINAPI 96995 10 Reaterro compactado manualmente M3 8,00
27.4.4.11 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1'1' “|lago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 8,00
N.8
27.4.4.11.|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 12 TEL-5321 ou similar UN 2,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'41'3'1 1. Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 2,00

27.4.411 Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 ! 1' 4' “|para cabo/haste com duas derivagdes para UN 3,00
cabos de 50 mm?

27.4.4.12 |Fachada 4D

Fornecimento e instalagéo de haste de

27.4.4.12.|aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x

FIOCRUZ | COMP. 137 1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 2,00

1058 ou similar

Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,

27.4.4.12.|segédo de 50mm? (7 fios 3,0 mm), témpera meia

SINAPI 96977 2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 32,00
ou similar
27.4.4.12. .
FIOCRUZ |COMP.160 3 Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm?2 UN 2,00
SINAPI 91872 27.4.44.12. I:l?rnemmento e instalagéo de eletroduto rigido de M 6.00
274412 Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 ! 5 *7'|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 2,00
vedacado
FIOCRUZ | coMP.20 27.4.4.12.|Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 800

6 eletroduto de @1"
274412 Conector de medicéo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|""" 7 " "’|para conexdo de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 2,00
TEL-560 ou similar
27.4.4.12.| Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 8 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 2,00
SINAPI 03358 27.4.4.12.|Escavacédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 10,00
9 600mm
27.4.4.12.
SINAPI 96995 10 Reaterro compactado manualmente M3 10,00
274412 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1'1' “|lago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 8,00
N.8
27.4.4.12.|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 12 TEL-5321 ou similar UN 2,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'41'3'12' Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 2,00
274412, Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 para cabo/haste com duas derivagdes para UN 2,00
14
cabos de 50 mm?
27.4.4.13 |[Fachada 4E
Fornecimento e instalacéo de haste de
27.4.4.13.|aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ | COMP. 137 1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 3,00
1058 ou similar
Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
27.4.4.13.|segé@o de 50mm? (7 fios 3,0 mm), t&émpera meia
2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian
ou similar

SINAPI 96977 M 27,00

Pagina 59



META 2019.000

Ministério da Salde LEGENDA

FIOCRUZ ITENS CONCLUIDOS - ACRESCIMO DE QT.
a Cruz ITENS INICIADOS E NAO CONCLUIDOS

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi SERVICOS NAO INICIADOS

ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS

Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19
Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.

Unidade: ENSP
Pavilh&o:

|ORIGEM [CODIGO | ITEM |DISCRIMINAGAO

UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao
27.4.4.13.|tipo solo em tubo de polipropileno @300 H-60mm,

FIOCRUZ | COMP.19 3 com tampa de ferro fundido (super reforgado) T- UN 1,00
30 _@34cm
27.4.4.13. .
FIOCRUZ [COMP.160 2 Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm? UN 2,00
27.4.4.13.| Conector mecanico cabo-haste, com aperto para
FIOCRUZ |COMP. 161 5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1.00
SINAPI 91872 27.4;.13. l:s:memmento e instalagdo de eletroduto rigido de M 6,00
274413 Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 : 7 *7’|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 2,00
vedacdo
FIOCRUZ | cOMP.20 27.4.4.13.|Abragadeiras em ago galvanizado a fogo para UN 8,00

8 eletroduto de @1"
274413 Conector de medigdo em latédo com 4 parafusos
FIOCRUZ |[COMP.157|" " 9 " “’|para conexdo de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 2,00
TEL-560 ou similar
27.4.4.13.| Terminal de compress&o cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP. 158 10 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 2,00
SINAPI 93358 27.4.4.13.|Escavacgédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 7.00
11 600mm
27.4.4.13.
SINAPI 96995 12 Reaterro compactado manualmente M3 7,00
274413 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|""* 1'3' “|ago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 8,00
N.8
27.4.4.13.|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ [COMP.163 14 TEL-5321 ou similar UN 2,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'41'2'13' Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 2,00
27.4.4.13. Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 para cabo/haste com duas derivagdes para UN 2,00
16
cabos de 50 mm?
27.4.4.13.|Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
17 recobrimento do sistema
27.4.4.14 |Fachada 4F
Fornecimento e instalagédo de haste de
27.4.4.14.|aterramento de alta camada 254 microns 5/8" x
FIOCRUZ | COMP. 137 1 3,0m; NBR 13571/96 e UL-4657 Ref.: Intelli, IH- UN 2,00
1058 ou similar
Fornecimento e langamento de cabo de cobre nu,
27.4.4.14.|secédo de 50mm? (7 fios 3,0 mm), ttmpera meia

FIOCRUZ | COMP.30 M3 0,01

SINAPI 96977 2 dura, classe 2; ABNT 6524/1998; Ref.: Prysmian M 29,00
ou similar
Fornecimento e instalagdo de caixa de inspegao
FIOCRUZ | comP.19 27.4.4.14.{tipo solo em tubo de pollproplleno @300 H-60mm, UN 1,00
3 com tampa de ferro fundido (super reforgado) T-
30 @34cm
27.4.4.14. .
FIOCRUZ |COMP.160 4 Conector cabo-barra chata de Aluminio 70 mm?2 UN 1,00
27.4.4.14.|Conector mecanico cabo-haste, com aperto para
FIOCRUZ |COMP.161 5 até dois cabos, 50mm? e haste de 5/8" UN 1,00
SINAPI 91872 27.464.14. I:l?rnemmento e instalagéo de eletroduto rigido de M 1,00
274414 Condulete tipo C para eletroduto de @1" rosca
SINAPI 95778 ! 7 * '|BSP; tampa cega parafusos e borracha de UN 1,00
vedacado
FIOCRUZ | coMP.20 27.4.4.14.|Abragadeiras em aco galvanizado a fogo para UN 4,00

8 eletroduto de @1"
274414 Conector de medicdo em latdo com 4 parafusos
FIOCRUZ |COMP.157|""" 9 " | para conexdo de cabos entre 35-50mm?2. Ref.: UN 1,00
TEL-560 ou similar
27.4.4.14.| Terminal de compressao cobre estanhado com 1

FIOCRUZ |COMP.158 10 furo para cabo de cobre 50 mm? UN 1,00
SINAPI 03358 27.4.4.14 |Escavacédo manual de vala 600mm x 600mm x M3 9.00
11 600mm
27.4.4.14.
SINAPI 96995 12 Reaterro compactado manualmente M3 9,00
274414 Conjunto de parafusos com cabega fendida de
FIOCRUZ |[COMP.162|" "~ 1'3' “lago inox, autoatarrachantes e buchas de nylon CJ 4,00
N.8
27.4.4.14.|Parafuso Aluminio F. Philips @1/4" x 5/8" . Ref.:
FIOCRUZ |COMP.163 14 TEL-5321 ou similar UN 1,00
FIOCRUZ |COMP.168 27'41'2'14' Porca sextavada de aluminio @1/4" UN 1,00
274414, Fornecimento e aplicagdo de solda exotérmica

SBC 78051 para cabo/haste com duas derivagdes para UN 1,00
16
cabos de 50 mm?
27.4.4.14 |Fornecimento e aplicagdo de pedra brita N.1 para
17 recobrimento do sistema
27.4.5 |[ltens gerais
Fornecimento e instalagéo de caixa de
equipotencializagdo com 11 terminais para uso
FIOCRUZ |COMP.159| 27.4.5.1 |Interno dimensdes 400x400x155mm; em Ago UN 1,00
com pintura eletrostatica. Ref.: TEL-900 ou
similar.

FIOCRUZ | COMP.30 M3 0,01
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Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.
Unidade: ENSP
Pavilh&o:
|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO [ UN.| QUANT. | P.UNIT. [ TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und
Fornecimento e instalagéo de caixa de
FIOCRUZ |comp.141| 27.4.5.2 equipotepcializegéo com 11 termina-is para uso UN 500
Interno dimensées 180x150x90mm; em
Polipropileno. Ref.: TEL-902 ou similar
27.4.6 |Testes e ensaios do SPDA
FIOCRUZ [COMP.151| 27.4.6.1 |Testes de continuidade do SPDA M | 4800,00
FIOCRUZ [COMP.149| 27.4.6.2 |Mediges totais do sistema SPDA UN 1,00
FIOCRUZ |COMP.150| 27.4.6.3 |Retatorio técnico de medigdes e UN| 1,00
comissionamento
Sub Total
27.5 |Instalagao Telecomunicago
27.5.1 |Instalagcao externa
27.5.1.1 |Caminhos de distribuigcdo vertical e horizontal
Arame de Espinar Isolado FEI-125,com Nucleo
de Ago Galvonizado de 1,25mm de
FIOCRUZ | COMP.23 | 27.5.1.1 |Diamentro,lsolado com Polietileno PEAD na cor M 110,00
Preta (para novas e recomposigao de guias da
rede subterranea de telecomunicacdes.)
Duto Corrugado de dupla parede,sendo a interna
IT24.10.01 lisa e a externa corrugada,fabricado em PEAD
SCO ‘i8 : 27.5.1.2 |(Polietileno de Alta Densidade) com ¢110mm, M 120,00
tipo Kanaduto para rede telecomunicagdes e
acessorios.
FIOCRUZ | Comp.24 | 27.5.1.3 Tampao Terminalvsemifl'exiveis PEAD com UN 8,00
2110mm, rosqueavel, tipo Kanaduto
27.5.2 |Civil - cai subterraneas e dutos
Tampa de inspegao Articulavel com Aro, para
caixa subterranea do tipo R2 padrao Telebras,
s&o biarticuladas e contam com sistema de
FIOCRUZ | COMP.26 | 27.5.2.1 |fechamento por parafuso ou fechadura. UN. 4,00
Produzidas com ferro nodular FE 50007 (Classe
125), atendem a NBR 10160, referéncia
FUMINAS cod.: 00754
Tampa de inspecéo TPFO02 pronta para piso com
Aro, para caixa subterranea do tipo R2 padrao
Telebras, sao biarticuladas e contam com
FIOCRUZ | COMP.27 | 27.5.2.2 |sistema de fechamento por parafuso ou UN. 3,00
fechadura. Produzidas com ferro nodular FE
50007 (Classe 125), atendem a NBR 10160,
referéncia FUMINAS cod.: 00146
FIOCRUZ | Comp.28 | 27.5.2.3 LimpAez.a manual de caixa subterranea de UN. 10,00
telefonia R2
Remogéo de entulho com cagamba metalica,
inclusive carga e descarga, com disposicao final
de materiais e residuos de obras em locais de
FIOCRUZ | COMP.01 | 27.5.2.4 |oPeracéo e disposigao final apropriados, M3 | 77,68
autorizados e/ou licenciados pelos 6rgaos de
licenciamento e de controle ambiental, medida
por tonelada transportada, sendo comprovada
conforme legislacdo pertinente.
FIOCRUZ | Comp.25 | 27.5.2.5 Fita de ad\l/etérﬂlcia para sir_lal_izagéo dos dutos de M 120,00
telecomunicacgdes - de polietileno
SINAPI 93358 27.5.2.6 |Escavacdo de vala em material de 1° categoria M3 59,75
FIOCRUZ | COMP.29 | 27.5.2.7 |Pedra de brita n°2- para bergo de assentamento | M3 0,21
SINAPI 738171 | 27.52.8 P6 de pedra compactado manualmente em M3 0,21
camada de 15 em 15cm de espessura
FIOCRUZ |comp.188| 27.5.2.9 Prote'(;éo com placas de concreto (sob a rua/via) M2 750
m(Aréa secao reta: 70x12 cm
27.5.3 |Instalacéo interna
27.5.34 Carn_inhos de Distribuicao Horizontal e
Vertical
FIOCRUZ |comp 176|27-5:3-1.1|Barra rosqueada 1/4” x 1000mm of acessorios de| | 136,00 | |
0 fixacdo
27.5.3.2 |Cabos e conectores
Cabo Patch Cord UTP flexivel, cat 6 de 1,5m
FIOCRUZ |COMP.178|27.5.3.2.4|(ndo propagante a chama) para manobra de UN 48,00
redes. - Furukawa ou similar
Cabo Adapter Cable UTP flexivel, cat 6 de 2,5m
FIOCRUZ |COMP.179|27.5.3.2.5|(nao propagante de chama) para area de trabalho| UN 48,00
Furukawa ou similar
27.5.3.3 K to:
FIOCRUZ | COMP.186|27.5.3.3 8| Pistribuidor Interno Optico para rack 19" parano. |, | 1,00 | | 50,00% 1
minimo 12 fibras MM com 8 conectores SC
Sub Total
27.6 Instalagéo de Sist. De linha de vida e
ancoragem
2763 SISTEMA PROVISORIO DE LINHA DE VIDA 3?
ETAPA
ARANHAS Execucgéo. Teste da linha de vida - Prova de
Orgamento | ANCORA 27.6.3.5 |carga aplicado no centro da sesséo. Carga de UN 1,00
contratado GEM I 5009k P : g ’
PREDIAL of-
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|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO [ UN.| QUANT. | P.UNIT. [ TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und
ARANHAS
Orgamento | ANCORA Servigo de desmontagem, remogao dos postes e
contratado GEM 27636 linha de vida. UN 7,00
PREDIAL
27.6.4 |SISTEMA DE ANCORAGEM DEFINITIVA
Fornecimento e instalag&o. Dispositivo de
ARANHAS Ancoragem Definitiva - Aranha de Ancoragem.
Orgamento | ANCORA Chumbado na estrutura Fabricado em ago inox ®
contratado GEM 27641 316 com capacidade de 1.500Kgf ou superior UN 27,00 2300 2]
PREDIAL testados inloco. Fabricante ARANHAS
Ancoragem Predial ou similar.
Fornecimento e instalagéo. Kit Haste roscada - @
ARANHAS 1/2" com arruela e porca em ago inox 304. Para
Orgamento | ANCORA fixacdo transfixada, chumbamento quimico ou 0
contratado GEM 271642 mecanico, com no minimo 160mm de UN 27,00 7 2
PREDIAL comprimento. Modelo AG100 ARANHAS Predial
ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalgdo. Chumbador Quimico,
Orgamento | ANCORA de 1/2" com carga de Tragdo minima de o
contratado GEM 27643 4782Kgf/cm? (Concreto = 40 Mpa). Ampola UN 27,00 2300 2]
PREDIAL AG110 ARANHAS Predial ou similar.
27.6.5 |SISTEMA DE LINHA DE VIDA DE COBERTURA
Fornecimento e instalagéo. Pilar - Produzido em
ARANHAS ago galvanizado a fogo, para fixagdo das
Orgamento | ANCORA ancoragens de extremidades ou suportes
contratado GEM 27651 intermedidrios em plano horizontal. Carga und. | 41,00
PREDIAL maxima de trabalho: 1.500 kgf. Modelo AG600
ARANHAS Predial ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalagéo. Cola Sikaflex 256 -
Orgamento [ ANCORA Adesivo de poliuretano monocomponente, para
contratado GEM 27652 fixagdo e vedagao do suporte de pilar nas telhas. und. | 32,00
PREDIAL Modelo AG126 ARANHAS Predial ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalagéo. Suporte de pilar - Em
Orgamento | ANCORA aco inox para fixagdo dos postes em diversos
contratado GEM 27653 tipos de telhados. Modelo AG610 ARANHAS und. | 41,00
PREDIAL Predial ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalagéo. Parafuso Auto
Orgamento [ ANCORA brocante - Para fixagédo do suporte nas telhas.
contratado GEM 27.6.54 Em acgo inox, tamanho 12 x 1.1/2", cabega: 5/16". und. | 716,00
PREDIAL Modelo AG121 ARANHAS Predial ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalagéo. Dispositivo de
Orgamento | ANCORA Ancoragem como passa cabo reto fixado no pilar.
contratado GEM 27655 Componente em aco inox 316. Modelo DAD18 und. 27,00
PREDIAL ARANHAS Predial ou similar.
Fornecimento e instalagéo. Dispositivo de
ARANHAS Ancoragem - Passa Cabo Reto - Chumbado na
Orgamento | ANCORA estrutura. Componente em ago inox 316 com
contratado GEM 27658 capacidade de 1.500Kgf ou superior testados und. 16,00
PREDIAL inloco. Modelo DAD18 ARANHAS Predial ou
similar.
Fornecimento e instalagéo. Dispositivo de
Orcamento AAT\IP&N(;:? /_;S Ancoragem - Chumbado na estrutura . Fabricado
coﬁtratado GEM 27.6.5.7 |em ago inox 316 com capacidade de 1.500Kgf ou| und. 17,00
PREDIAL superior testados inloco. Modelo DAD18
ARANHAS Ancoragem Predial ou similar.
ARANHAS Fornecimento e instalagdo. Dispositivo fie
Orgamento | ANCORA Ancoragem - Fixado no topo de cada pilar.
contratado GEM 27.6.5.8 |Fabricado em ago inox 316 com capacidade de | und. 13,00
1.500Kgf ou superior. Modelo DAD18 ARANHAS
PREDIAL N L
Predial ou similar.
Fornecimento e instalagéo. Esticador de cabo de
ARANHAS aco - T_|po manilha x manilha, forjad_o, o
Orgamento | ANCORA galvanizado a fogo, com travas anti-rotacionais
contratado GEM 27.6.5.9 |para evitar desregulagem acidental da tensdo da | und. 15,00
PREDIAL linha, curso de regulagem com 30 cm, carga de
ruptura superior a 4.000 Kgf. Modelo AG100
ARANHAS Predial ou similar
ARANHAS . ~ . .
o 0 | ANCORA Indicador de tensao - em ago inox com janela
reamento 27.6.5.10 |retangular de inspeg&o. Modelo AG200 und. | 15,00
contratado | GEM ARANHAS Predial ou similar
PREDIAL i
ARANHAS
Orgamento | ANCORA Absorvedor de energia - em ago inox. Modelo
contratado | GEM | 27®%1" |AG300, ARANHAS Predial ou similar. und. | 15,00
PREDIAL
ARANHAS Fornecimento e instalagdo. Manilha em ago
Orgamento | ANCORA galvanizado travamento por porca e cupilha de
contratado | GEM | 2785121121 Modelo AG625 da ARANHAS Predialou | "% | 51:00
PREDIAL similar
Fornecimento e instalagédo. Cabo de ago -
ARANHAS galvanizado com g 8,0 MM de diametro, alma de
Orgamento | ANCORA .
contratado GEM 27.6.5.13 |ago 6x19-AA, carga de ruptura superior a ) m 304,00
PREDIAL :|r?|(|)|ZrKgf Modelo AG500 ARANHAS Predial ou
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UN.| QUANT. | P.UNIT. | TOTAL | SUBTOTAL | SALDO Und

ARANHAS
Orgamento | ANCORA
contratado GEM
PREDIAL
ARANHAS
Orgamento | ANCORA
contratado GEM

Fornecimento e instalagéo. Sapatilha pesada -
27.6.5.14 |em ago inox para cabo de ago @ 8,0 MM. AG615 | und. 30,00
ARANHAS Predial ou similar.

Fornecimento e instalagcdo. Grampos pesado -
27.6.5.15 |em ago inox para cabo de ago @ 8,0 MM. Modelo | und. 90,00
AG616 ARANHAS Predial ou similar.

PREDIAL
ARANHAS Fornecimento e instalagdo. Chumbador Quimico,
Orgamento [ ANCORA de 1/2" com carga de Tragdo minima de
contratado GEM 276.5.18 4782Kgf/cm? (Concreto = 40 Mpa). Ampola AG und. | 25,00
PREDIAL 110 ARANHAS Predial ou similar.
Fornecimento e instalagéo. Kit Haste roscada - @
ARANHAS 1/2" com arruela e porca em ago inox 304. Para
Orgamento | ANCORA 27.6.5.17 flxagfzq transfixada, thmbamento quimico ou und. | 71,00
contratado GEM mecanico, com no minimo 160mm de
PREDIAL comprimento. Modelo AG 100 ARANHAS Predial
ou similar.
ARANHAS Fornecimento de Prancha - Confeccionada em

aluminio de chapa xadrez com 1/8" de
27.6.5.18 |espessura, com dimensdes: 2 metros de und. 2,00
comprimento por 40cm de largura. Modelo
AG125 ARANHAS Predial ou similar.

Orgamento | ANCORA
contratado GEM
PREDIAL

ARANHAS
Orgamento | ANCORA

Execugao. Teste da linha de vida - Prova de

contratado GEM 27.6.5.19 g:(a)r(‘)gka aplicado no centro da sess&o. Carga de und. 15,00
PREDIAL of-
Sub Total
27.7 _|Instalagdo de Ar Cond. e Vent. Mecanica
27.7.1 |Desinstalacdo das Condensadoras

Servigo de desinstalagido das condensadoras

composto por: recolhimento do gas

refrigerante para dentro da condensadora;

desacoplamento da condensadora com o

ponto de forga; desacoplamento da tubulagao

27714 |

frigorigena com a condensadora;

tamponamento da extremidade da tubulagao

frigorigena localizada na fachada; remogao

da condensadora, remogao dos suportes

existentes;
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.1|FACHADA 01 UN 7,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.2| FACHADA 02 UN 23,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.3| FACHADA 03 UN 15,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.4|FACHADA 04 UN 9,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.5|FACHADA 05 UN 3,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.6|FACHADA 06 UN 4,00
FIOCRUZ [COMP.371|27.7.1.1.7|FACHADA 07 UN 1,00

27.7.2 |Suportes para condensadoras
Forneci to e instal de suportes em
27.7.2.1 |ago inoxidavel, parafusos, buchas e isolador

de vibragao tipo neoprene
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.1|FACHADA 01 UN 7,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.2|FACHADA 02 UN 23,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.3| FACHADA 03 UN 15,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.4|FACHADA 04 UN 9,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.5|FACHADA 05 UN 3,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.6|FACHADA 06 UN 4,00
FIOCRUZ [COMP.372|27.7.2.1.7|FACHADA 07 UN 1,00

27.7.3 _|Reinstalacdo das Condensadoras

Servigo de reinstalagdo das condensadoras
composto por: fixagdo da condensadora
sobre o suporte, interligagao elétrica entre a
condensadora e o ponto de forga;
interligagédo da tubulagéao frigorigena com a
27.7.3.1 |condensadora; pressurizacao do sistema
frigorigeno com nitrogénio a fim de identificar
vazamentos; procedimento de vacuo na
tubulagao frigorigena e evaporadora;
procedimento de carga de gas refrigerante
dentro do circuito frigorigeno do mini-split;

Pagina 63



()

FIOCRUZ

META 2019.000

Ministério da Salde

Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

LEGENDA
ITENS CONCLUIDOS - ACRESCIMO DE QT.
ITENS INICIADOS E NAO CONCLUIDOS
SERVICOS NAO INICIADOS

SALDO Und

50,00%
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ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS
Data: 19/09/2019 Més Base: ago/19
Titulo: CONTRATACAO DE OBRA DE REFORMA DAS FACHADAS, COBERTURAS E URBANIZAGAO
DO ENTORNO DA ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA - ENSP.
Unidade: ENSP
Pavilh&o:
|ORIGEM [CODIGO | ITEM [DISCRIMINAGAO [ UN.| QUANT. | P.UNIT. | | SUBTOTAL |
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.1|FACHADA 01 UN 7,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.2| FACHADA 02 UN 23,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.3| FACHADA 03 UN 15,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.4|FACHADA 04 UN 9,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.5|FACHADA 05 UN 3,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.6|FACHADA 06 UN 4,00
FIOCRUZ [COMP.375|27.7.3.1.7|FACHADA 07 UN 1,00
27.7.5 |Dutos - Saldo internacional
FIOCRUZ |comp.381| 27.7.5.1 Servigo de retirada e relnst-alr:?gao de rede de cJ 1,00
dutos sob o telhado do sal&o internacional
FIOCRUZ |COMP.382| 27.7.5.2 |Retirada e descarte de dutos desativados CJ 1,00
27.7.6 [Projeto As built
FIOCRUZ |COMP.383| 27.7.6.1 |roisto As-Built do mapeamento das UN| 1,00
condensadoras
FIOCRUZ |COMP.384| 27.7.6.2 [Relatério de inspegéo visual dos mini-splits UN 1,00
FIOCRUZ |comP.385| 27.7.6.3 R_elatério de teste de estanqueidade da rede UN 1,00
frigorigena
27.7.7 [Transporte
FIOCRUZ |comp.386| 27.7.7.1 Trarllsporte vertical e horizontal dos materiais e UN 1,00
equipamentos no local da obra
FIOCRUZ |COMP.387| 27.7.7.2 |Caminhdo munck para retirada do exaustor UN 1,00
Sub Total
28 BIM
FIOCRUZ | compP.22 28.1 Atualizagao deAmz?deIo BIM de acordo com o cJ 1,00
termo de referéncia
Sub Total
29 LEVANTAMENTO E REGISTRO GRAFICO -
ELETRONICO DE "AS BUILT"
FIOCRUZ |COMP.262| 29.1 |"As Built" Arquitetura - Pranchas A1 UN 41,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.2 |["As Built" Urbanismo - Pranchas A1 UN 11,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.3 |["As Built" Estrutura - Pranchas A1 UN 16,00
FIOCRUZ |COMP.262| 29.4 |"As Built" Drenagem - Pranchas A1 UN 5,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.5 |"As Built" Hidraulica - Pranchas A1 UN 2,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.6 |"As Built" Elétrica - Pranchas A1 UN 18,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.7 |["As Built" SPDA - Pranchas A1 UN 5,00
FIOCRUZ [COMP.262| 29.8 |["As Built" Ar Condicionado - Pranchas A1 UN 3,00
Sub Total
30 [LIMPEZA
FIOCRUZ| 31.01.01 | 30.1 [Limpeza [MES]T o048 |
Sub Total
31 DESMOBILIZACAO
FIOCRUZ | 32.01.02 | 31.1 |Desmontagem do barracdo [UNT 7000 ] [
FIOCRUZ | 32.02.01 | 31.2 [Desmontagem das instalacdes provisérias [uN] 100 ] [
Sub Total
| Total Parcial | I
| LDI 27,64% | [
| Total Geral | I
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Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

RELATORIO FOTOGRAFICO - 002/2018

Departamento de Arquitetura e Engenharia / DAE

Unidade: ENSP Data de abertura da OS:
Pavilhdo: Ernani Braga Fachada e telhado
Nome do contato: Telefone:

Email:

Solicitagdo: Avaliagéo da fachada, telhado e escada metalica

Geréncia: Estruturas Data do Relatério: 19/04/2018

Profissional Responsavel: Erisvaldo de Lima Juvéncio

Localizagdo: Campus de Manguinhos

Figura 1- LOCALIZAGAO DENTRO DO CAMPUS Fonte https://www.google.com.br/maps/@22.8765285

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha
REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP E.l 08/01/2019 1110



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

1 DESCRIGAO DA DEMANDA

Avaliagédo do estado atual da fachada, cobertura e escada metalica do pavilhdo Ernani Braga - ENSP
A data da visita: 17/04/2018

2 LEVANTAMENTO DO PROBLEMA

21 Fachada principal

Figura 2 - Descolamento do substrato (argamassa de revestimento).

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha
REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP E.l 08/01/2019 2110



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Figura 3 - Descolamento do substrato (argamassa de revestimento). Desplacamento com area aproximada de 1,0 m?,
ocorrido em margo de 2018.

Figura 4 — Armadura exposta na parte superior do vdo da esquadria.

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha

REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP El 08/01/2019 3110



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Figura 5 - Soltura do revestimento da platibanda, com exposi¢édo da armadura.

Figura 6 — Trincas do revestimento em canto de pilar e alvenaria.

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha
REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP E.l 08/01/2019 410



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

E .
Figura 7 - Auséncia de chapim na platibanda. Facilidade de penetracdo da dgua no revestimento causando umidade e
posteriormente, soltura do substrato.

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha

REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP El 08/01/2019 5110



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

N X v Tt

Figura 8 - Danos na argamassa de prote¢do mecénica da manta de impermebilizagéo e de alguns pontos da estrutura,
permitindo, inclusive a exposi¢do da armadura.

Figura 9 — Manta aplicada de forma inadequada néo fazendo a dobra sobre o topo da canaleta. Ocorrendo a quebra da
protegdo mecénica (como foi 0 caso) a passagem da agua entre a interface manta alvenaria/revestimento é inevitavel.

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha

REL 002-2018_RELATORIO VISTORIA - ENSP El 08/01/2019 6110



Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundacao Oswaldo Cruz
Coordenacao-Geral de Infraestrutura dos Campi

A ¥ A
Figura 10 — Manta aplicada de forma inadequada conforme descrito na figura anterior. Permintindo deposi¢éo de sementes,
entrada de agua e crescimento de vegetagao na linha do descolamento longitudinal.

Figura 11 - Guarda corpo parcialmente corroido e base com emenda executada de forma inadequada.
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2.2 Escada Metalica

VD

L\ (0
A RNEET )

A I

Figura 13 - Escoras (méo-francesa) e chumbadores com a pintura deteriorada e sinais de corroséo.
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Figura 14 - Corrosdo em pisos e patamares

3 RECOMENDAGOES

e Substituir as telhas e rufos metalicos que se encontrem danificados;
o \Verificar e corrigir a fixagdo de todo guarda-corpo;

o  Fixar as telhas a estrutura de madeira;

e Realizar manutengao dos rufos;

e  Providenciar a limpeza das calhas;

o \Verificar e corrigir a impermealizagdo de laje de cobertura e peitoril;
e  Limpar os tubos de descida dagua;

o  Fixar os ralos aos seus respectivos tubos de descida de agua;

Nome do arquivo Visto coordenador Revisdo Data Folha
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e Realizar ensaio de percussdo com martelo de borracha no revestimento da fachada com o objetivo de
se identificar regibes que ao serem percutidas apresentem som cavo (problemas de aderéncia).

Posteriormente a essa identificagdo proceder a remog&o do revestimento solto e respectiva correcéo.

e  Executar o chapim no platibanda;

e Em relacdo a escada metdlica realizar servicos basicos de lixamento da estrutura metélica,
substituicdo de elementos danificados e executar pintura de prote¢éo contra corrosao;

e  Executar linha de vida;
e Revisar o aterramento e SPDA.

ITENS OU SERVIGOS A EXECUTAR

PERCENTAGEM - ESTIMADO

Telhas e rufos metalicos

20% a area do telhado

Guarda-corpo

100% do perimetro da cobertura

Executar chapim no platibanda

100% do perimetro da cobertura

Execucdo Impermeabilizagéo da cobertura

100% da area de cobertura destinada a impermeabilizagéo

Recuperagdo de revestimento da fachada,
com servico de percussdo, retirada de
embogo e aplicagéo de novo revestimento

Em todo o perimetro do edificio numa faixa de 2,0 m de
largura

Escada metalica

Recuperagédo em 100% da escada (lixamento, pintura,
aplicagao de pintura de pronte¢éo e recomposigao de
elementos danificados)

;;;/,7 /

Erisvaldo Lima

Tecnologista em Saude Publica | Engenheiro civil
Geréncia de Estruturas | Departamento de Arquitetura e Engenharia - DAE
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic) | FIOCRUZ

+565 21 2209-2060
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1 INTRODUGAO

Informagoes Gerais

Unidade DIRAC - Fiocruz Campus Manguinhos
Enderego Av. Brasil, 4365 — Manguinhos - RJ
Prédio / setor Escola Nacional de Satide Puiblica — ENSP

Data da visita 29/09/2016

045049/2016
0449652016
0.S.
044963/2016
044964/2016
2 OBJETIVO

A visita técnica aos prédios Ermani Braga, Almoxarifado e Centro de Saude Escola Germano Sinval Faria,
pertencentes a Escola Nacional de Satde Publica tem como objetivo avaliar, desenvolver relatérios fotograficos e

propor solugdes aos problemas encontrados na vistoria.

A vistoria foi solicitada para que o corpo técnico da DIRAC avaliasse tecnicamente a escada de emergéncia do
saldo internacional executada em estrutura metéalica e as coberturas das edificagdes supracitadas. Este relatério

técnico tem o intuito de apresentar a melhor solug&o técnica e econdmica para solucionar os problemas.
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3 LOCAL

As edificagdes, objeto de vistoria, denominam-se de Ernani Braga, Aimoxarifado e Centro de Saude Escola

Germano Sinval Faria e a localizagéo de todos podem ser identificadas na figura abaixo.

X ARIFADC  MANUTENCER

CENTRO DE SalDE

ERMAMI BRAGE

Figura 1 - Localizagéo das edificagdes.
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4 DAVISTORIA

Na vistoria realizada em 29/09/2016 pode-se observar os seguintes aspectos:
41 Escada metalica

- A estrutura foi bem montada tecnicamente e foi protegida por pinturas;

- A escada possui perfis laminados com pilares em formato |, vigas em U, contraventamentos em L e escoras (m&o

francesa) em U e I. Ja os degraus sdo em formato Z e patamares em chapas tipo xadrez;

- A protec@o a base de tinta na estrutura da escada apresenta deterioragdo em varias regides, parte até a pintura
de fundo, parte no acabamento. No entanto a estrutura principal, vigas e pilares, em geral ndo esta em estado

corrosivo, apenas alguns pontos localizados;
- Os degraus estdo com corrosdo, porém sem perda de segao na maioria dos elementos;

- As chapas utilizadas nos patamares apresentam corrosdo sem perda de se¢a@o, embora as chapas nos ultimos

patamares possuem maior regiéo corroida;
- As placas de bases dos pilares e escoras tém regides em corrosao;

- A escada ndo apresenta visiveis deslocamentos excessivos.

4.2 Coberturas

4.2.1 Ernani Braga

- Os telhados sdo constituidos de telhas termo acusticas (sanduiche) e possuem vérias aguas. N&o foram

encontradas telhas danificadas;

- Os telhados apresentam caimentos elevados para o tipo de telha;

- Faltam parafusos de fixagao dos telhados;

- Alguns parafusos de fixagao estdo soltos ou ndo possuem os anéis de vedagao;
- Os rufos metélicos em certas situagdes néo estdo vedando de forma correta;

- Os acessos sdo feitos pelo 10° andar do prédio e posteriormente por escadas metélicas tipo marinheiro, estas

manifestam processo corrosivo no corpo e nNos apoios;

- O perimetro da platibanda contém guarda corpo executado em tubos circulares e fixados na mureta que compde
a periferia. A estrutura apresenta pontos de corrosao nos tubos, placas de base e parafusos, além de regides de

soldas incompletas;
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- Aimpermeabilizagéo da laje € composta por manta asfaltica protegia por camada de prote¢do mecanica. A manta

néo cobre o topo da mureta completamente;

- N&o existe linha de vida instalada na cobertura.

4.2.2 Centro de Saude

- Os telhados sdo constituidos de telhas termo acusticas (sanduiche) e possui varias aguas. Foram encontradas

telhas danificadas;

- Um trecho do telhado esta rompido por falha da terca ou auséncia dela;

- Os telhados possuem baixos caimentos, cerca de 5 %;

- Faltam parafusos de fixagao dos telhados;

- Alguns parafusos de fixagao estdo soltos ou ndo possuem os anéis de vedagao;
- As cumeeiras, em maioria, encontram-se bem amassadas;

- N&o existe linha de vida instalada na cobertura.

4.2.3 Cobertura Almoxarifado

- O telhado é constituido de telhas canalete de amianto, possui de 2 aguas e balango em cada uma. Foram

encontradas telhas quebradas;
- O telhado possui baixo caimento, cerca de 5 %;

- N&o foi possivel acessar o telhado, porém devido a relatos de vazamentos, pressupde-se que faltam parafusos

de fixagéo, parafusos soltos ou anéis de vedagéo;

- N&o existe linha de vida instalada na cobertura.

5 AVALIACAO

A vistoria é seguida pela etapa de avaliagdes das patologias, fundamentado neste entendimento, a seguir sdo

apontadas as analises.
5.1 Escada metalica

A deterioracdo de um metal pela oxidagdo é, portanto, um fenémeno natural e frequente. Para evitar tal
deterioracdo é necessério que ele tenha prote¢do quimica e tenha um plano de manutengéo para dar maior

durabilidade a essas estruturas e assim promover economia de uma eventual reforma ou demoli¢&o.
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Figura 2 - Vista Lateral da escada.

Figura 3 - A pintura se deteriora e exp0e a estrutura ao processo de corros&o.
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Figura 4 — Degraus em processo corrosivo antes da estrutura principal, devido a prote¢ao mais branda e
acumulo de agua em forma de pogas.

Figura 5 — Patamares com corroséo, idem figura 4, sendo que os Ultimos patamares possuem
maiores areas corroidas por acumular maiores pogas de agua em relagéo aos patamares
inferiores.
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Figura 6 — Passarela com corrosao pelos mesmos motivos descritos na Figura 5 e frestas entre a
ligacdo dos materiais (solda incompleta).

Figura 7 - Escoras (méo-francesa) com a pintura deteriorada e chumbadores com corroséo.
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5.2 Coberturas

- O telhado tem que ser fixado na sua estrutura por parafusos com anéis de vedagéo para garantir a estanqueidade.
Porém como observado existem furos inutilizados, parafusos folgados ou corroidos e auséncia das borrachas de

vedagao, por tais problemas ocasionam-se 0s vazamentos;

- As tercas fazem parte da estrutura que sustenta as telhas e devem ser espagadas de acordo com as
especificagdes do fabricante. Em um dos telhados vistoriados entende-se que a distancia entre as tergas néo esta

conforme as especificagdes citadas, tendo em vista 0 rompimento da telha;

- As telhas possuem limitagbes de vaos em balango, conforme especificado pelo fornecedor. O telhado do

Almoxarifado n&o respeita esta limitagéo, assim sendo torna-se mais fragil;

- O acesso sobre os telhados deve ser praticado de forma prudente, ou seja, a pessoa tem que movimentar-se
nos trechos das tergas. As cumeeiras e telhas, principalmente em balango, sdo mais frageis, portanto, caminhar
sobre elas é considerado imprudéncia. Os locais vistoriados estdo com rufos, telhas e cumeeiras danificados e

muitos deles devido a passagem inadequada de pessoas;

- Os guarda corpos e as escadas de marinheiro, como qualquer estrutura metalica, devem ter prote¢éo contra a

corrosdo. Na situagdo em estudo, ambos néo estéo protegidos de forma correta;

- As emendas em materiais metalicos devem ser feitas com o mesmo tipo de metal com o corddo de solda
executado em toda regido de contato, contudo as placas emendadas em anélise nao tiveram esse procedimento

realizado, portanto criaram-se regides propicias a corrosao;

- A manta asfaltica deve cobrir 0 topo da mureta por completo para impedir a infiltragdo de aguas pluviais que

acumulam nesta area, como alternativa pode-se utilizar ar chapim também no topo;

- A linha de vida, segundo a NR-18, é obrigatéria para trabalhos em telhados. No entanto os telhados dessa
vistoria, se analisar cada caso e utilizando-se do bom senso técnico, pode-se haver trabalho sobre eles sem a

linha de vida.

Todos dos telhados precisam de revisdes periddicas e servigos de manutengdo para evitar entupimentos de

calhas, infiltragbes e avangados processos Corrosivos.
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5.2.1 Ernani Braga

S .

CENTRO DE SAOUDE

Figura 9 - Regido que devido ao guarda corpo no perimetro da platibanda e laje abaixo dos telhados,
possivelmente os funcionarios poriam realizar tarefas simples com riscos reduzidos.
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Figura 11 - Escada de marinheiro com elementos em corros&o.
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Figura 13 - Canto laje e mureta com prote¢do mecanica deteriorada e manta asfaltica incompleta

11
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Figura 14 - Parafuso corroido, anel de vedagéo deteriorado e furo inutilizado na telha.
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5.2.2 Centro de Saude
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Figura 16 — Regido que em virtude da baixa inclinagao, a telha ser resistente e ser no primeiro teto (facil acesso
de escada ao beiral), novamente, existe a possibilidade de os funcionarios realizarem tarefas simples com riscos
reduzidos.

13
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Figura 17 - Telhas amassadas por utilizago inadequada e telhas rompidas devido a fragilizagéo da terga.

Figura 18 — Cumeeira amassada em virtude da passagem indevida pelos funcionarios

14
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5.2.3 Almoxarifado
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Figura 19 - Telhado vista geral.
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Figura 20 - Em virtude da baixa inclinag&o, a telha ser resistente e ser no primeiro teto (facil acesso de escada
ao beiral), novamente, existe a possibilidade de os funcionarios realizarem tarefas simples com riscos reduzidos
(idem Figura 16).

15
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Figura 21 - Telhas danificadas em consequéncia do vao excessivo do balango

6 SOLUGOES PROPOSTAS

As solugbes a seguir sdo recomentadas em forma conceitual, sendo entdo, o processo executivo de

responsabilidade dos profissionais que irdo executar.
6.1 Escada metalica

- Limpeza com hidrojateamento em toda estrutura e limpeza manual em regides inacessiveis, seguida com pintura
de protecdo conforme materiais descritos no Anexo | e execugdo de furos nas chapas dos patamares para que

nao ocorra 0 acumulo de agua.
6.2 Cobertura

- Instalag@o, onde necessario, de parafusos e substituicdo de todos os parafusos soltos e corroidos, além daqueles

com anéis danificados;

- Limpeza por abras@o mecéanica com lixadeira rotativa, seguida com pintura de protegdo conforme materiais
descritos no Anexo | em todos os elementos que compdem a estrutura, a troca de todas as placas de base e

acréscimo de méo francesa no guarda corpo, estes Ultimos, esquematizados no Anexo |l

- Substituicao de todos os elementos danificados como: telhas, rufos e cumeeiras. Se possivel recomenda-se fazer

uso de contra-rufos;

16
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- A telha em balango excessivo na cobertura do Almoxarifado deve ser reduzida ou, se néo for possivel, alterar a
trelica de apoio por outra de maior comprimento. O vao em balango, conforme especificagdo do fabricante, € no

maximo de 75¢cm;
- Execucdo de um chapim em pré-moldado, vide Anexo I

- Segundo a NR-18 é necessério a instalagdo da linha de vida em telhados, todavia, pela avaliagéo da vistoria, 0s

telhados tém condicdes de receber os funcionarios com as devidas precaugdes descritas no capitulo anterior.

7 CONCLUSAO

Os problemas apresentados sao resultados de falta de manutengéo e/ou vicios construtivos.

Executando as recomendacfes propostas, as patologias/problemas tendem a reduzir ou terminar, porém a
manutengao preventiva deve ser mantida ap6s os tratamentos, pois ela € essencial para conservar a integridade

de toda a edificacao.

As recomendagdes do relatério sugerem trabalhos em altura, consequentemente, a normaliza¢do de seguranga
exige alguns tratamentos especiais para tais servigos. O trabalho em cima dos telhados vistoriados, apesar da
norma requerer a linha de vida, pode ser realizado de maneira segura, de acordo com as hipoteses apresentadas
no corpo do relatério. Obviamente, a concluséo final deve ser de responsabilidade do profissional habilitado na

area especifica de seguranca do trabalho.

Geréncia de Estrutura

Engenheiros responsaveis pelo documento:

Erisvaldo de Lima Juvéncio Leandro Ferreira Silva
CREA: 5915 D/RJ CREA: 2012112184 D/RJ
Engenheiro Civil Engenheiro Civil

DAE - DIRAC DAE - DIRAC

Rogger de Paula Furtado Sinvaldo de Paula Amozés
CREA: 2012121660 D/RJ CREA: 132411D/RJ
Engenheiro Civil Engenheiro Civil

DAE - DIRAC DAE - DIRAC
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ANEXO | - PROTECAO ESTRUTURA METALICA

EPS p/
N EPS Total
Tipo Tinta demao Observagéo
demé&o (um)
(Mm)
Fundo Prime epoxi-isocianato 1 25
o o Expectativa de
Intermediéria Esmalte Epdxi 1 125 225
durabilidade 5 anos
Acabamento Esmalte Poliuretano 1 75
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ANEXO Il - PROPOSTA DE ALTERAGAO DE GUARDA CORPO

tubo circular com

mesmo didmetro
chapa de 1/4"

2 chumbadores tipo zincado
distantes a 25mm do tubo

cortar o chapim nas

regides da chapa
2 chumbadores tipo parabolt

/ zincado distantes 50 mm

chapim
pre-moldado

i
]

175

l
L
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RELATORIO ANALITICO DA SEGURANCA

BLINDAGEM ARQUITETONICA TRANSPARENTE

Impacto Balistico - Interior de Sala Blindada - 9° andar - ENSP

Outubro /2018
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FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz

Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS - COGIC
A/C da Sr. Pierre Chagnon — Diretor da COCIG
Assunto: “Impacto Balistico - Interior de Sala Blindada - 9° andar prédio da ENSP”

Prezado Senhor,

1. Depois de aproximadamente 10 dias uteis, espago suficiente para uma justa acarea¢do dos
fatos, apresento-lhe o seguinte Relatério Analitico da Seguranga, onde expde fato emergido na
manhd de segunda-feira dia 15/10/2018, quando por volta das 08h50min, o nosso colaborador
Sr. Jeremias (Gestor de Seguranga), recebeu um comunicado da Sra. Glaucia (Infraestrutura da
ENSP) narrando que tinha acabado de receber a informagio de que ao abrirem a sala 905 do 9°
andar do prédio (ENSP), foi percebido que a mesma havia sido alvejado “internamente” por um
tiro, supondo ainda (segundo ela), que tal tiro poderia ter passado pela blindagem ou pelo
condicionador de ar ali existente.

2. DOS FATOS:

2.1. Mediante exposi¢do desta informagdo e surpreso com a mesma, haja vista que ja se
passaram mais de 10 (dez) anos apos instalagdo da blindagem neste prédio da ENSP e
nunca termos motivos para vislumbrar tal hipotese, imediatamente, convoquei nossos
especialistas em seguranga (Sr. Claudio Céandido e Sr. Jeremias Barbosa) para uma
avaliagdo desta informagao “in loco”.

2.2, Chegando ao local (Sala 905), 0 ambiente apresentava um quadro de sujeira generalizada
resultado da pulverizagdo de materiais de alvenaria (poeira de concreto) arremessados
pelo choque do projétil contra a viga, percebendo-se que o dito projétil, apds adentrar no
ambiente por local até entdo ndo sabido, impactou a laje da sala, desviando-se para a viga
e, ricocheteando-se em retorno para a persiana vertical que fica no entorno do

Departamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial (DVSP) | Coordenagio-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Fundac¢iio Oswaldo Cruz | Fiocruz

Av. Brasil, n® 4.365 - Manguinhos | Rio de Janeiro, RJ | CEP: 21.040-360 | Brasil

hitp:/iwww fiocruz.br | hitp://www.cogic. fiocruz.br | Telefone: 2209-9113
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condicionador de ar ancorado na janela blindada daquela sala, danificando parte desta
persiana. A persiana por sua vez, amorteceu a continuidade de projegdo deste projétil,
fazendo-o rolar por tras da mesa do computador do usuério da sala, sendo posteriormente
recolhido. Desta forma, pelo quadro que se apresentava o ambiente, “¢ fato” que fora um
projétil arremessado por arma de fogo de longo alcance e, pelas avarias do nucleo e da
jaqueta deste projétil, somando-se suas dimensdes (embora deformadas), podemos dizer
que se trata de um projétil de fuzil calibre 7.62 mm. (ver fotos abaixo):
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(Vis:io de virios dngulos de como ficou a jaqueta e niicleo do projétil impactante)

2.3. Diante do quadro apresentado na sala, iniciamos a procura do possivel ponto de entrada
deste projétil, tendo em vista que os vidros blindados, seus caixilhos e até mesmo o
condicionador de ar ancorado na janela blindada, apresentavam-se intactos, restando-nos
a opgdo de retirar o condicionador de ar do local e realizar uma vistoria pormenorizada.
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2.4. No condicionador de ar e sua caixa, ndo foi encontrado nenhum vestigio de impacto
interno ou externo, com isso, ao voltar nossas atengdes para a janela blindada, foi quando
percebi um pequeno orificio na parte superior do quadro de sustentagdo do condicionador
de ar, que ao inserir um vergalhdo retilineo, e este por sua vez, ultrapassar dito orificio,
confirmou-se ali a trajetoria do projétil, que passando por aquele ponto, foi direto ao
ponto de impacto na laje, confirmando-se o vislumbre inicial de que ao adentrar, desviou-
se para a viga, ricocheteando-se com proje¢do para a persiana, porém, nos surpreendendo
pelo fato de que diante de toda robusta blindagem ali existente, nunca iriamos imaginar
que na parte superior da janela, existisse uma faixa ndo blindada de 20 mm (vinte
milimetros) em toda extensio da janela.

Fig. 06
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Fig. 11 Fig. 12

2.5. Esta faixa vulneravel de 2 (dois) centimetro, fica entre a janela blindada e a viga de
concreto da fachada frontal do prédio, sendo por este incrédulo espago, por onde passou o
projétil sem nenhuma resisténcia contra sua continuidade de trajetoria, (ver foto local
abaixo):
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Perplexo com o fato, determinei aos Gestores de Seguranga (Sr. Claudio e Sr. Jeremias)
para, sem prejuizo do expediente de outras demandas, iniciarem imediatamente uma
vistoria técnica nesta blindagem e, de forma aleatdria visitassem outras salas com janelas
blindadas, com finalidade de aclarar as possiveis causas desta ocorréncia com efeito
inimaginavel e inaceitavel, haja vista que, quando se fala em blindagem arquitetonica,
nos leva ao psicologico de que estamos protegidos, e por premissa logica, somos
transportados para a o fatico sentimento de “prote¢do” com uma “Sensagdo de
Seguranga”, tdo necessaria para manutengdo da vida.

Pelo calor da situagdo, requisitei ao nosso Gestor de Seguranga (Sr. Claudio Candido),
explicagdes técnicas do projeto da blindagem da fachada frontal daquele prédio, tendo em
vista que no ano de 2007, tal projeto foi sugerido por este DVSP (antigo SESEG), e
apoiamos o “Setor de Licitagdes™ e o “Servigo de Engenharia” da época (hoje DAE) na
matéria de “Seguranga” e o que tecnicamente fosse necessdrio para o trabalho a ser
realizado de aquisi¢do da blindagem, isto, at¢ a assungdo total da demanda do projeto
pelo “Servi¢o de Engenharia”, que ndo podendo ser diferente, assumiu também a
“Fiscalizagdo da Obra” de instalagdo desta blindagem.
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Percebi em uma das plantas baixas que havia sido confeccionada inicialmente pelo nosso
SESEG (através do Gestor de Seguranga - Sr. Claudio) e repassado para o Servigo de
Engenharia da época que, por sua vez, corroborando com dita planta baixa apresentada
pelo SESEG, veio a aperfeigoa-la e registra-la no arquivo “ARQ-001" com o numero de
Prancha “A054A240A.DWG” (ver fotos abaixo) e, salvo melhor juizo, dita planta baixa,
fez parte do processo de licitagdo para aquisi¢do do servigo de instalagdo da blindagem
sob a fiscalizagdo do Servigo de Engenharia da época (atual DAE).
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2.9.

Importa lembrar que o motivo das medidas apresentadas na planta baixa pelo SESEG na
¢poca (ano de 2007- Ver Figura 16) ser de 3,20 m (trés metros e vinte centimetros) de
largura com 1,50 m (um metro e cinquenta centimetros) de altura, era motivado pela
sugestdo de que ditas janelas antes de serem definitivamente fixadas, deveriam ser
ancorada nos peitoris, inicialmente sob pressdo mecanica, escareando-se (se fosse 0 caso)
as partes de concreto (laterais e superior) para o perfeito encaixe destas janelas, o que
motivou a “Equipe Técnica” responsavel pelo projeto, amarrar com “Nota Técnica” a
realizagdo da conferéncia das medidas no local.
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2.10. Na planta baixa mencionada, ¢ possivel perceber detalhes importantes € que hoje sdo
questionados, pois contempla (ou contemplava) todas as dimensdes dos vaos das janelas a
serem blindadas, dito isto, percebe-se ainda que estas “Notas Técnicas”, corroboram e
cercam, amarrando e norteando as orientagdes técnicas para o melhor “modus operandi”
de andamento da obra, tal qual a “Nota 4” da mesma, onde orienta que, para o sucesso do
objetivo da blindagem ¢ necessario que: “antes da execu¢do das esquadrias (caixilhos
metalicos), todas as medidas de vao “deverdo” ser conferidas no local”, conforme

[ fves Lok
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VISTA JANELA Fig. 16
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explicito na figura 17.

NOTAS

1 DEVERAO SER RETIRADAS TODAS AS JANELAS IDENTIFICADAS EM PROJETO (AREA DE INTERVENGAQ), INSTAI ADAS

ATUALMENTE NA FACHADA YOLTADA PARA A AVENIDA LEOPOLDO BULHOES DO PAVILHAQ ERNANI BRAGA,

2 ESPECIAL ATENGAO DEVERA SER DADA AOS PEITORIS DAS JANELAS OUE NAO DEVERAQ SOFRER DANOS, MAS, CASO
ISTO OCORRA, A GCONTRATADA SERA RESPONSABILIZADA POR SUA RECUPERAGAO OU SUBSTITUICAQ. AS SUAS
EXPENSAS E A PARTIR DE CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DO DPO, NAO
CABENDO QUALQUER ONUS A FIOCRUZ.

3 ANTES DA REINSTALACAO DAS JANELAS DEVERAO SER TOMADAS TODAS AS PROVIDENCIAS PARA QUE OS MARCOS

MASSA, MARCA SHERWIN-WILLIAMS (METALLATEX TINTA ACRILICA PREMIUM). A TINTA ACRILICACAET MASSA DEVERA

SER APLICADA NOS MARCOS DE TODAS AS JANELAS NA COR BRANCA NEVE.

ANTES DA EXECUGAO DAS ESQUADRIAS. TODAS AS MEDIDAS DE VAO DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL NAO :
SERAO ACEITOS COMPLEMENTOS OU CORTES NAS ESQUADRIAS REALIZADOS NA OBRA 4

ESTEJAM FIRMES, RETILINEOS. NIVELADOS E APRUMADOS. DEVERA SER FORNECIDA E APLIGADA Tl ACRILICA COM

AS NOVAS ESQUADRIAS (COLUNAS, CAIXILHOS E PLACAS) DEVERAO SER EXECUTADOS COM ACO BALISTICO DE 8mm
DE ESPESSURA. PARA COLOCAGAO DOS VIDROS NOS CAIXILHOS DEVERAQ SER UTILIZADOS PERFIS DE BORRACHA
AMORTECEDORA DE IMPACTOS E SILICONE, QUE DEVERAO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AOS PERFIS DE AGO
BALISTICO. DEVERAO AINDA SER UTILIZADOS PARAFUSOS DE AGO PARA FIXACAO DOS CAIXILHOS NAS PECAS
HORIZONTAIS E COLUNAS DA ESQUADRIA DE MODO A PERMITIR FUTURAS SUBSTITUICOES DOS VIDRQOS BLINDADOS.

DEVERAQ SER FORNECIDOS E INSTALADOS QUADROS DE SUPORTE EM '1.” COM 4CM NA LARGURA E ALTURA E GMM
DE ESPESSURA, E TIRANTES (FIXADOS AO MARCO SUPERIOR DA JANELA COM CHUMBADORES DE ACO) AMBOS DE
AGO BALISTICO E SOLDADOS ENTRE SI DEVERAO AINDA SER FORNECIDAS E INSTALADAS BANDEIAS DE ACO
BALISTICO MEDINDO 56CM X 64CM, COM 6MM DE ESPESSURA. OS SUPORTES, TIRANTES E BANDEIJAS DEVERAQ
RECEBER O MESMO TRATAMENTO DO RESTANTE DA ESQUADRIA

DEVERA SER FORNECIDA E APLICADA TINTA ESMALTE ACETINADO/ FOSCO, MARCA YPIRANGA (DURALACK ESMALTE
SINTETICO) A TINTA ESMALTE ACETINADO/ FOSCO DEVERA SER APLICADA NAS PEGAS DE AGO BALISTICO DAS
JANELAS, NA COR PRETA,

Fig. 17

LINDADOS COM NIVE

m X 61,8¢cm, COM 40mm DE ESPES!
.

Amme a nARTIOLAT A BAE ONE

0S VIDROS DEVERAO §
: St

Departamento de Vigilancia ¢ Seguranga Patrimonial (DVSP) | Coordenagio-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)

Fundagio Oswaldo Cruz | Fiocruz

Av. Brasil, n° 4.365 - Manguinhos | Rio de Janciro, RJ | CEP: 21.040-360 | Brasil
hitp://www.liocruz.br | hitp://www.cogic.fiocruz.br | Telefone: 2209-9113




2:11,

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaldo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Entretanto, diante da surpreendente ocorréncia de impacto balistico no interior da sala em
pauta, e ao confrontarmos as medidas apresentadas na planta baixa para confec¢do das
janelas blindadas a serem inseridas no prédio da ENSP, percebemos que as janelas
instaladas ainda naquela época, s@o menores que as medidas expostas na planta
original, ou seja, todas as janelas blindadas vistoriadas aleatoriamente por este DVSP
na parte frontal da ENSP (9° andar, 8° andar, 7° andar, 6° andar, 5 ®andar, 4° andar, 3°
andar e 2° andar), possuem suas partes metdlicas com as dimensées de 318 cm de
largura por 147 cm de altura e, ainda assim, entre as 98 (noventa e oito) janelas
instaladas no prédio da ENSP, tendo em vista que até hoje ndo foram instaladas as janelas
do 1° andar e parte da Biblioteca no 2° andar (13 janelas por andar [do 9° andar ao 3°
andar] e mais 7 (sete) janelas no 2° andar [parte do restaurante privado]), variam sua
altura entre 147 e 148 cm, conforme percebido abaixo nas figuras 18, 19, 20, 21 ¢ 22.

129 gy
X .}W\ M T\wi'm

Fig. 18

4 5 8 0

Espaco de 2 cm

preenchido com
espuma expansiva

Viga Aérea (coluna)

de concreto

Parte (metélica)
superior da
janela blindada

Fig. 21

Parte (metalica)
p inferior da
5 janela blindada
Peitoril em marmore
de sustentacio
da blindagem

m
[~ A0S

parede de ancoragem
do marmore

P

Fig. 22

Departamento de Vigilincia ¢ Seguranga Patrimonial (DVSP) | Coordenaciao-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic)
Fundacio Oswaldo Cruz | Fiocruz

Av. Brasil, n®4.365 - Manguinhos | Rio de Janciro, RJ | CEP: 21.040-360 | Brasil

hitp:/Awww. fiocruz.br | hitp:/www.cogic. fiocruz.br | Telefone: 2209-9113



) D)D) ) D J ) ) ) )

)

)

2.12.

Ministério da Saude

FIOCRUZ
Fundagao Oswaildo Cruz
Coordenagao-Geral de Infraestrutura dos Campi

Melhor entendendo a situagdo: - Ora, se o vio possui 320 (trezentos e vinte) cm de
largura por 150 (cento e cinquenta) cm de altura, conforme solicitado pelo Servigo de
Seguranga ao Servigo de Engenharia da época, corroborado em planta baixa pela Equipe
Técnica responsavel, inclusive durante o certame, salvo melhor juizo, “as janelas
instaladas”, sio menores em 2 (dois) centimetros de largura e 2 (dois) centimetros de
altura, onde concluimos que as janelas blindadas foram entregues com diferenga de
€spago entre a parte superior € as partes laterais da mesma, ou seja, entre as vigas de
sustentagdo da laje do andar acima e as colunas de concreto laterais a estas janelas, todas
estas janelas instaladas, estio com suas bordas (superior e lateral) “camufladas”
com espuma expansiva de poliuretano, cobertas com massa corrida e pintadas,
conforme pode ser vista nas fotos locais abaixo, onde fizemos extragdo do material
aplicado como amostra, repassando informalmente a atual Chefia do DAE (Sra. Ana
Beatriz), conforme figuras 23, 24, 25, 26, 27,28 ¢ 29.
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2.13. Com o até aqui exposto, resta-nos algumas indagagdes preliminares:

- Porque a empresa assumiria, durante todo o periodo da obra da blindagem deste
prédio ENSP, o risco de macular seu nome e sua reputacdo no mercado em ndo
blindar totalmente as janelas conforme “nivel projetado” e “previsto no certame”?

- Como, durante todo o periodo da obra, isto nio foi percebido?

- Quem autorizou a manter o risco de impacto balistico aos usudrios deste prédio?

2.14. O fato ¢ que de um jeito ou de outro, o risco assumido por quem quer que seja, demorou
10 anos para emergir sua verdade, emergida na tarde de quinta-feira dia 11/10/2018,
quando por volta das 16h40min (horario de saida dos énibus da Fiocruz), iniciou-se um
forte confronto entre policiais e meliantes na Comunidade de Manguinhos na parte
frontal da Portaria Leopoldo Bulh&es, fazendo com que este Chefe do DVSP, presente no
local, deflagra-se o Plano de Contingéncia para salvaguardar a integridade fisica dos
usudrios que ainda estavam no Campus.

2.15. O dito confronto entre policiais ¢ meliantes, deu-se na Comunidade de Manguinhos a
pouco mais de 275 (duzentos e setenta e cinco) metros de frente para a sala impactada
(Sala 905/9° andar/ENSP), porém, sabemos que pela distancia, angulo de projecdo e a
forga empregada no impacto, a origem deste projétil foi mesmo deste confronto, onde os
meliantes disparando suas armas contra a guarni¢io da UPP local (Manguinhos), um
destes disparos teve o projétil em trajetoria de parabola ascendente (subindo), passou por
cima da caixa do condicionador de ar da sala 905 e atingiu o incrédulo espago de 2 (dois)
centimetros, e somente retendo sua continuidade de trajetéria, no choque com a viga
desta sala, proporcionando o ricochete.
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2.16. Importante ¢ o entendimento que a distancia de 270 metros do ponto de arremesso (local
do disparo) até o ponto de retengdo da trajetoria projétil ¢ de pouco espago, tendo em
vista que a energia desprendida no arremesso deste projétil, é a energia inicial, ou seja,
com bastante forga, causando forte impacto na viga de concreto, vindo a fazer a massa de
concreto explodir deixando uma circunferéncia (9 c¢m) nunca vista nos historicos de
ocorréncias na Fiocruz, ou seja, extraiu uma massa concentrada de concreto. Bastante
saber que o alcance maximo de um projétil arremessado por fuzil é de 4000 metros,
sabendo que neste arremesso, enquanto ndo encontrar uma reten¢o ou ponto de impacto,
seguird sua trajetoria em parabola ascendente: 2000 metros + parabola descendente: 2000
metros, sendo 275 metros quase que 10% da sua energia inicial.
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2.17. Importa saber também, que foi detectado no prédio um outro impacto balistico do mesmo
calibre, porém, agora em outro ponto de impacto, ou seja, na janela da Sala 712/7° andar,
conforme fotos local abaixo (Fig. 35, 36 e 37), onde se nota que a blindagem cumpriu seu
papel de retengdo de continuidade da trajetoria do projétil, mas, diante da descoberta
desta vulnerabilidade, se este projétil impacta em 40 cm para o lado, certamente, outra
sala teria os mesmos resultados da Sala 905/9° andar.

e
a2

2.18. Ressalte-se aqui, que durante nossa vistoria, detectamos ainda que algumas janelas estdo
em estado de deterioragdo de seus caixilhos, ou seja, com ferrugem na parte metalica
destas blindagens, salvo melhor juizo, proporcionadas por infiltragdes e actimulo de
aguas pluviais em seu interior, possivelmente, resultado de uma vedagdo inadequada para
estas blindagens. Melhor entendendo esta deterioragdo: - E possivel que o acumulo de
agua no interior das partes metdlicas sem escoamento e com o sol forte batendo nas
chapas metalicas, promova a vaporizagio desta 4gua no metal, e este por sua vez, suado,
ao final do dia, ocorre o inverso, ou seja a liquefagdo, escorrendo a agua que volta a se
acumular até a novo ciclo deste processo em outro dia ensolarado.
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Fig. 40

2.19. Se ndo bastasse a deterioragdo das janelas blindadas, detectamos, também, algumas
janelas com visiveis problemas estruturais, como por exemplo: - Base de fixag¢do superior
apresentando rachaduras / Base de fixagdo lateral com idénticos problemas, conforme
percebidos nas fotos locais das figuras abaixo.

3. CONCLUSAO:

3.1. Diante dos fatos, percebe-se que embora exista blindagem no prédio com resisténcia
balistica de Nivel 11, destinada a impedir a continuidade da trajetoria de projéteis de fuzil
calibre 7.62 mm, que é considerado pela OTAN (Organizagio do Tratado do Atlantico
Norte) como o calibre de guerra mais possante, dita parte frontal do prédio, apos esta
descoberta de pontos vulneraveis que se repetem por todas as janelas instaladas,
fiscalizadas, entregue e recebidas como “blindadas”, este conceito protegdo cai por terra,
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pelo fato da possibilidade de nova ocorréncia de impacto balistico no interior de outra
sala qualquer na fachada frontal deste prédio.

E fato que pelos caprichos da sorte, somente apos passados 10 anos de entrega da obra da
“blindagem” deste prédio, € que concretizou-se o risco de se ter um projétil passando por
este incrédulo espago de dois centimetros, quando trouxe-nos & baila a verdade sobre a
real situagdo do risco que corriamos sem saber do mesmo, isto posto, fruto de um
mascaramento de acabamento realizado durante a instalagdo das janelas blindadas,
quando somente seria possivel detectar e impedir esta nio conformidade, através de uma
fiscalizagdo rigida “no ato da instalagdo de quaisquer das janelas instaladas”, haja vista
que, todas as janelas confeccionadas e instaladas, apresentam 6tima estruturagdo e
comprovada resisténcia balisticas de Nivel III, porém, diferem das dimensdes
determinadas pelas plantas baixa apresentadas pela “Engenharia” da época quanto a
largura e altura destas janelas que deveriam estar com 320 cm de Largura x 150 cm de
Altura, estando com 318 ¢cm de Largura x 147 e 148 cm de Altura.

Senhor Diretor, embora a area ndo blindada seja de apenas 2 (dois) centimetros por 320
(trezentos e vinte) centimetros na parte superior e 2 (dois) centimetros por 150 (cento e
cinquenta) centimetros na parte lateral destas janelas, a partir da data de conhecimento
deste risco, € necessario providéncias urgentes de reparagdo destas janelas, antecipando-
nos as consequéncias e ocorréncias de outro possivel impacto balistico no interior de
qualquer outra sala ou, quem sabe, a mesma.

Momentaneamente, diante da informagdo prévia da Sra. Glaucia (infraestrutura da
ENSP), vislumbramos que talvez o projétil pudesse realmente ter passado pelo
condicionador de ar, mas, ainda assim, certamente o resultado seria outro, com menor
intensidade de “joules” no impacto (se passasse) apds atingir partes metalicas, mas, nunca
descartando o risco.

Diante do até aqui exposto, sugerimos que vossa senhoria se digne em convocar 0 DAE
para que sua Chefia e em conjunto com os demais profissionais engajados nesta lide
(Engenheiros, Arquitetos ou outros Especialistas), formem uma “Comissio” e apresentem
solugdes arquitetdnicas que resultem na corregio da “ndo conformidade” desta
blindagem, quando devem somar a este esforgo, o necessério reforgo estrutural que
amenize ou elimine os riscos descobertos pelos espagos néo blindados destas janelas.

Oportunamente, sugerimos que, emergencialmente, sejam aplicadas internamente, uma
“cinta” com placas de ago balistico com resisténcia de impacto balistico de Nivel III,
complementando as areas ndo blindadas destas janelas nas bordas das mesmas.

Para simplificar o tratamento do risco com a aplicagdo da necessaria corregdo
emergencial, basta que esta cinta de reforgo seja aplicada somente pelo lado interno da
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janela, ou até¢ mesmo cantoneiras em ago carbono de alta dureza com no minimo 6,5 mm
de espessura, assim como, implante-se protecdo balistica para os condicionadores destas
S

janelas
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4. Por derradeiro, ressalte-se aqui que se somam a estas necessdrias corre¢des, a necessidade de
troca das blindagens transparente atingidas (vidros blindados), sabendo-se que esta blindagem
(vidro), uma vez impactada em ponto qualquer, o terceiro impacto neste mesmo ponto, ird
romper esta barreira, permitindo a travessia do projétil. Exemplo: uma rajada no mesmo
ponto, fura qualquer blindagem.
5. Este € o relatorio analitico da situagéo.

Atenciosamente.

Chefe do Deparfamento de Vigilancia e Seguranga Patrimonial
DVSP / COGIC / FIOCRUZ
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