

CURVA ABC - ENSP						
SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL (VALOR / TOTAL GERAL (SEM LDI))	PERCENTUAL ACUMULADO - TOTAL	PERCENTUAL (VALOR / TOTAL PARCIAL 1 (SEM LDI))	PERCENTUAL ACUMULADO - PARCIAL 1	ITEM
STEEL FRAME	1.755.433,19	13,586%	13,586%	17,589%	17,589%	A
COBERTURAS	1.459.805,94	11,298%	24,884%	14,627%	32,216%	A
PAVIMENTAÇÕES	983.273,96	7,610%	32,494%	9,852%	42,068%	A
Instalação de Linha de Vida e Ancoragem	719.399,00	5,568%	38,062%	7,208%	49,276%	A
PINTURAS	637.666,80	4,935%	42,997%	6,389%	55,665%	B
TRATAMENTOS ESPECIAIS	581.159,47	4,498%	47,495%	5,823%	61,488%	B
Instalação Elétrica	548.294,70	4,243%	51,738%	5,494%	66,982%	B
ESQUADRIAS BLINDADAS	451.334,45	3,493%	55,231%	4,522%	71,504%	B
Instalação Drenagem	387.972,38	3,003%	58,234%	3,887%	75,391%	B
DEMOLIÇÕES	302.260,77	2,339%	60,573%	3,029%	78,420%	B
ESTRUTURA	263.799,16	2,042%	62,615%	2,643%	81,063%	C
MOBILIÁRIO URBANO	252.639,66	1,955%	64,570%	2,531%	83,594%	C
Instalação de SPDA e Aterramento	226.443,12	1,752%	66,322%	2,269%	85,863%	C
Instalação de HVAC	214.029,24	1,656%	67,978%	2,144%	88,007%	C
IMPERMEABILIZAÇÕES	206.478,72	1,598%	69,576%	2,069%	90,076%	C
PAISAGISMO	181.599,46	1,405%	70,981%	1,820%	91,896%	C
RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E CHAPINS	179.159,11	1,387%	72,368%	1,795%	93,691%	C
Instalação de Telecomunicações	109.340,57	0,846%	73,214%	1,096%	94,787%	C
PAREDES E PAINÉIS	81.937,79	0,634%	73,848%	0,821%	95,608%	C
BIM	81.132,48	0,628%	74,476%	0,813%	96,421%	C
LEVANTAMENTO E REGISTRO GRÁFICO - ELETRÔNICO DE "AS BUILT"	75.410,52	0,584%	75,060%	0,756%	97,177%	C
ESQUADRIAS	64.268,38	0,497%	75,557%	0,644%	97,821%	C
SERRALHERIA E MARCENARIA	44.613,48	0,345%	75,902%	0,447%	98,268%	C
FORROS	36.884,09	0,285%	76,187%	0,370%	98,638%	C
PROJETOS	33.734,88	0,261%	76,448%	0,338%	98,976%	C
SERVIÇOS PRELIMINARES - suporte	29.808,21	0,231%	76,679%	0,299%	99,275%	C
REVESTIMENTOS	27.143,34	0,210%	76,889%	0,272%	99,547%	C
Instalação hidráulica	21.565,42	0,167%	77,056%	0,216%	99,763%	C
SINALIZAÇÃO PREDIAL	19.756,25	0,153%	77,209%	0,198%	99,961%	C
EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	2.757,29	0,021%	77,230%	0,028%	99,989%	C
Instalação de Esgoto	1.411,55	0,011%	77,241%	0,014%	100,00%	C
TOTAL PARCIAL 1 (SEM LDI)	9.980.513,38					
ADMINISTRAÇÃO	1.354.066,56	10,4794%	10,4794%			
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.198.823,31	9,2780%	19,7574%			
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / MOBILIZAÇÃO	321.070,19	2,4848%	22,2422%			
LIMPEZA	57.334,20	0,4437%	22,6859%			
DESMOBILIZAÇÃO	9.367,89	0,0725%	22,7584%			
TOTAL PARCIAL 2 (SEM LDI)	2.940.662,15					
TOTAL GERAL (SEM LDI)	12.921.175,53			100,00%		