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Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2024. 

 
 
 

À 

 

ARCHITECTUS S/S 
 
A/C.: Engª Nathalia Araújo 
 
 
 
 
Prop:  19890103/2024 
  
Ref. : Realização de Ensaios de Carregamento Estático (PCE) para obra da 

Garagem Segetrans - Fiocruz Rio de Janeiro, situada à Rua Leopoldo 
Bulhões, nº 1830 / 1850 - B. Benfica - Rio de Janeiro - RJ. 

 
 
 
Prezados Senhores 
 
Em atenção a sua solicitação apresentamos nossa proposta para execução dos 
serviços em referência. 
 
 
01- DADOS FORNECIDOS: 
 
Nossa proposta se baseia na planta “Locação dos Pilares e Cargas nas Fundações” 
datada de 14/07/2023 emitida por Hepta BSB, fornecidas por V. Sas. 
 
 
02 - ESCOPO DOS SERVIÇOS: 
 
Nossos serviços consistirão da execução de 02 (dois) ensaios de carregamento 
estático (PCE) atendendo aos pré-requisitos da NBR 16.903/2020 para a 
determinação da capacidade de carga do sistema solo-fundação, em estacas 
escavadas tipo “Raiz” na seção 410 mm e carga de ensaio igual a 100 t.f. 
 
Análise das sondagens de reconhecimento e Projetos, existentes; de toda a 
Assessoria e Acompanhamento Técnico, “in loco”, que se fizerem necessários; 
emissão Relatório Técnico Final. 
 
 
03 - ITENS DE NOSSA RESPONSABILIDADE: 
 
3.1 - Execução dos serviços de acordo com as Normas Brasileiras. 
 
3.2 - Assessoria Técnica necessária no decorrer dos serviços. 
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3.3 - Fornecer o “Projeto de bloco para prova de carga estática”, com especificações 
necessárias para a execução do bloco sobre as estacas a serem ensaiadas. 
 
3.4 - Fornecer o “Projeto de prova de carga estática”, com especificações das 
estacas de reação, necessárias para condução correta e segura da PCE. 
 
3.5 - Fornecer cobertura com lona para proteção das vigas de reação. 
 
3.6 - Condução completa da PCE in loco, realizada por Engenheiro Geotécnico com 
experiência na atividade. 
 
3.7 - Transporte externo à obra do equipamento necessário (incluindo sistema de 
reação) para a realização da PCE: BH-Obra-BH. 
 
3.8 - Emissão de Relatório Técnico Final em arquivo PDF por meio eletrônico. 
 
3.9 - Responsabilidade Técnica dos Serviços. (Emissão da ART) 
 
3.10 - Manter na obra “Parte Diária” para registro de todas as ocorrências pertinentes 
aos trabalhos, que deverá ser rubricada por V.Sas.    
 
 
04 - ITENS DE SUA RESPONSABILIDADE: 
 
Ficará por sua conta a entrega do canteiro em condições de trabalho, desimpedido, 
com água, barracão de obras e energia elétrica 110/220 V comum e 220V trifásica 
e eletricista; fornecimento de pelo menos 02 (dois) funcionários (mão de obra não 
especializada) para auxílio na execução dos serviços (montagem e operação da 
bomba hidráulica); fornecer a estaca que será ensaiada; confecção do bloco 
conforme item 3.3 sobre a estaca que será ensaiada e estacas de reação 
conforme projeto do item 3.4; fornecer estacas e/ou tirantes de reação; 
armazenar as vigas de reação e o conjunto bomba e cilindro hidráulico durante o 
período entre provas de carga com segurança, caso seja necessário; caminhão 
munck ou guindaste para carga e/ou descarga de nossos equipamentos, montagem 
e posicionamento das vigas de reação, caso haja mais de uma prova de carga 
fornecer o mesmo caminhão munck para reposicionamento do sistema; fornecer 
sondagem SPT (executada conforme prescreve a NBR 6484/2001 - Solo - 
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT) dentro de um raio de 5m da 
estaca ensaiada, conforme prescreve a NBR 16.903/2020, a sondagem deve, 
obrigatoriamente, atingir profundidade superior à atingida pela ponta da estaca; 
fornecer barracão para cobertura do ensaio caso seja especificado pelo projetista; 
fornecer atestado técnico de execução do serviço; pagamento da guia ART; 
fornecimento de local seguro para armazenagem dos materiais, ferramentas e 
equipamentos, responsabilizando-se por eventuais danos ou perdas no 
armazenamento e nos equipamentos em campo; mesa fechada nas laterais, fundo 
e teto, para apoio de nossos equipamentos. 
 
 
05 - PRÉ REQUISITO PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS E CONFECÇÃO DO 
RELATÓRIO: 
 
São de sumária importância na condução de uma boa PCE: 
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5.1 - Utilização de célula de carga e deflectômetros devidamente calibrados.  
 
5.2 - Carregamentos de, no máximo, 20% da carga de trabalho. 
 
5.3 - Leitura de deslocamentos finais até a sua estabilização. 
 
5.4 - Fornecer informações de projeto e execução das estacas preconizadas pela 
NBR 16.903/2020, para condução do serviço e realização do relatório de prova de 
carga estática. 
 
5.5 - As estacas devem estar executadas a, no mínimo, 10 dias ou prazo para que a 
resistência do elemento estrutural seja compatível com a carga máxima do ensaio 
(apresentar laudo que comprove a resistência do concreto por meio de ensaios 
pertinentes). 
 
5.6 - Proporcionar canteiro de obras livre de vibrações ou perturbações aos 
dispositivos de carga e de medição. 
 
 
06 - CONDIÇÕES FINANCEIRAS - PCE: 
 
6.1 - Mobilização e desmobilização do sistema de reação e equipamentos .... R$ 11.900,00 
(Onze mil e novecentos reais). 
 
6.2 - Por mobilização de equipe do ensaio carregamento estático (PCE). ....... R$ 4.900,00 
(Quatro mil e novecentos reais). 
 
6.3 - Por ensaio de carregamento estático (PCE - Rápido ou Misto) e 
emissão de relatório técnico final, em arquivo digital PDF, para carga de 
ensaio até 350 tf .............................................................................................. R$ 13.700,00 
(Treze mil e setecentos reais). 
 
6.4 - Para prova de carga (PCE) do tipo lenta o item 6.3 acima terá um acréscimo 
de 15% em seu preço. 
 
6.5 - Cópia impressa do relatório técnico final (PCE), se necessário ............. R$ 450,00 
(Quatrocentos e cinquenta reais). 
 

OBS.: As provas de carga estática (PCE) do tipo lenta tem uma duração mínima de 

aproximadamente 18 (dezoito) horas, e depende da estabilização de cada carregamento 

podendo se estender por mais tempo. Já as do tipo rápida e mista executa-se um ensaio 

por dia. 

 
 
07 - DEMAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - PCE: 
 
7.1 - Fornecimento de relatórios de Programas de Segurança Específicos 
à obra, tais como PCMSO, PGR, etc, será cobrado o valor adicional em 
verba única, se necessário ............................................................................. R$ 3.500,00 
(Três mil e quinhentos reais). 
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7.2 - Os projetos citados nos itens 3.3 e 3.4 desta proposta serão fornecidos sem 
custos para o Contratante. Caso o Contratante altere a posição dos ensaios ou 
desista de executar os ensaios após emissão dos projetos, a Contratada fará a 
cobrança no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) por prancha emitida 
ou alterada. 
 
7.3 - Equipe paralisada, por motivos que não de nossa responsabilidade e/ou a 
pedido da segurança, por qualquer motivo, serão indenizados à razão de R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais) por hora, considerados os períodos fracionários. 
 
7.4 - Equipe à disposição (01 Engenheiro Civil ou 01 Técnico em Edificações, 01 
Oficial ou 01 Ajudante), improdutiva, em treinamento de cursos de segurança, 
integração, exames médicos, etc, serão indenizados à razão de R$ 3.900,00 (três 
mil e novecentos reais) por dia. 
 
7.5 - Serviços executados em regime de horas extraordinárias, por qualquer motivo, 
sofrerão um acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) em seus preços. 
 
7.6 - Esta proposta não contempla nenhuma forma de seguros de responsabilidade 
civil e retenção técnica contratual. 
 
7.7 - Por exame de COVID-19 tipo PCR, se necessário. ................................ R$ 450,00 
(Quatrocentos e cinquenta reais). 
 
7.8 - Por exame de COVID-19 tipo rápido (antígeno), se necessário. ............ R$ 250,00 
(Duzentos e cinquenta reais). 
 
7.9 - Equipe a disposição aguardando em hotel para resultado de exames de COVID 
será cobrado uma taxa de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) por dia de 
espera. 
 
Obs.1: Ver resumo de preços e quantitativos no anexo I desta proposta. 
 
 
08 - RELATÓRIO TÉCNICO: 
 
Estima-se o prazo de até 7 (sete) dias úteis para entrega dos relatórios 
correspondentes à obra ensaiada.  
 
Tabelas de resultados preliminares obtidos através do Método de Case 5 (cinco) dias 
após o término dos ensaios.  
 
 
09 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
9.1 - Parcela inicial, com pagamento 15 (quinze) dias após início dos 
serviços  ........................................................................................................... R$ 10.000,00 
(Dez mil reais). 
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9.2 - Medição quinzenal. As medições deverão ser aprovadas ou contestadas 
formalmente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sendo consideradas aprovadas após 
este prazo.  
 
9.3 - Pagamento 15 (quinze) dias após a entrega da nota fiscal através de boleto 
bancário emitido pela Contratada. 
 
9.4 - Os preços desta proposta se referem única e exclusivamente à obra em 
questão, por suas características de subsolo e localização. 
 
9.5 - Atrasos de pagamento, por qualquer razão, serão corrigidos de acordo com os 
juros praticados no mercado, para descontos de duplicatas, por bancos de primeira 
ordem, tais como Banco do Itaú. 
 
 
10 - IMPOSTOS: 
 

IMPOSTO ALÍQUOTA IMPOSTO ALÍQUOTA 

ICMS Isento  PIS 0,65 % 

IPI Isento IRPF 1,50 % 

COFINS 3% CSSL 1,00 % 

INSS Não sujeito a retenção - ART 143 - VIII - RFB 971-2009  

ISSQN 
Isento de retenção conforme legislação ISSQN do município de 
Belo Horizonte Art.13 da Lei 8725/2003 - “Sociedade de 
Profissionais” 

 
 
11 - INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
 
O início dos serviços se dará de comum acordo com V. Sas., tendo em visita nossos 
mútuos interesses. 
 
 
12 - VALIDADE: 
 
A validade desta proposta é de 10 (dez) dias. 
 
 
13 - ACEITE: 
 
Para aceitar os termos desta, favor devolver-nos sua segunda via com o necessário 
“de acordo”. 
 
 
Honrados pela sua distinção, agradecemos, 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
FUNDATEST - PROJETOS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS LTDA 
 
“De Acordo” : em ___/ ___/ ___     _______________________________________ 
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PLANILHA DE PREÇOS 
 
 
 

ANEXO 1  

 
 

 
ARCHITECTUS S/S 
 
 

 

Obra: Garagem Segetrans - Fiocruz Rio de Janeiro - Rua Leopoldo Bulhões, nº 1830 
/ 1850 - B. Benfica - Rio de Janeiro - RJ. 
 

(02 PCE’s) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD 
PREÇOS R$ 

UNITÁRIO TOTAL 

6.1 Mobilização e desmobilização do sistema de reação,  Vb 1 11.900,00 11.900,00 

6.2 
Por mobilização de equipe do ensaio carregamento 
estático (PCE)  

Vb 1 4.900,00 4.900,00 

6.3 

Por ensaio de carregamento estático (PCE – Tipo 
Rápido ou Misto) e emissão de relatório técnico final, 
em arquivo digital PDF, para carga de ensaio até 
350 tf. 

unid 2 13.700,00 27.400,00 

Total estimado dos nossos serviços * 44.200,00 
 

6.4 - Para prova de carga (PCE) do tipo lenta o item 6.3 acima terá um acréscimo de 15% 
em seu preço. 
 

OBS.: Devem ser considerados todos os subitens do item 07 desta proposta. 

 

 
✓ Valores estimados para efeito de proposta, sujeitos a alteração após medição 

dos serviços; 
 

✓ Acréscimo de 50%, sobre os trabalhos realizados aos sábados, horas extras e 
períodos noturnos, sempre que autorizados por escrito pelo Contratante; 
 

✓ Acréscimo de 100%, sobre os trabalhos realizados aos domingos e feriados, 
sempre que autorizados por escrito pelo Contratante; 

 
 
 

“De Acordo” : em ___/ ___/ ___     _______________________________________ 

 
 


