FUNDATEST

Belo Horizonte, 11 de Outubro de 2024.

A
ARCHITECTUS S/S

A/C.: Eng? Nathalia Araujo

Prop: 19890103/2024
Ref.: Realizacdo de Ensaios de Carregamento Estatico (PCE) para obra da

Garagem Segetrans - Fiocruz Rio de Janeiro, situada a Rua Leopoldo
Bulhdes, n° 1830/ 1850 - B. Benfica - Rio de Janeiro - RJ.

Prezados Senhores

Em atencdo a sua solicitacdo apresentamos nossa proposta para execucdo dos
servicos em referéncia.

01- DADOS FORNECIDOS:

Nossa proposta se baseia na planta “Locacéo dos Pilares e Cargas nas Fundacgdes”
datada de 14/07/2023 emitida por Hepta BSB, fornecidas por V. Sas.

02 - ESCOPO DOS SERVICOS:

Nossos servigos consistirdo da execucdo de 02 (dois) ensaios de carregamento
estatico (PCE) atendendo aos pré-requisitos da NBR 16.903/2020 para a
determinacdo da capacidade de carga do sistema solo-fundacdo, em estacas
escavadas tipo “Raiz” na se¢do 410 mm e carga de ensaio igual a 100 t.f.

Andlise das sondagens de reconhecimento e Projetos, existentes; de toda a
Assessoria e Acompanhamento Técnico, “in loco”, que se fizerem necessarios;
emissao Relatorio Técnico Final.

03 - ITENS DE NOSSA RESPONSABILIDADE:

3.1 - Execugéo dos servigos de acordo com as Normas Brasileiras.

3.2 - Assessoria Técnica necessaria no decorrer dos servicos.
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3.3 - Fornecer o “Projeto de bloco para prova de carga estatica”, com especificagoes
necessarias para a execucao do bloco sobre as estacas a serem ensaiadas.

3.4 - Fornecer o “Projeto de prova de carga estatica”, com especificagbes das
estacas de reacdo, necessarias para conducdo correta e segura da PCE.

3.5 - Fornecer cobertura com lona para protecao das vigas de reagéao.

3.6 - Conducédo completa da PCE in loco, realizada por Engenheiro Geotécnico com
experiéncia na atividade.

3.7 - Transporte externo a obra do equipamento necessario (incluindo sistema de
reacao) para a realizacdo da PCE: BH-Obra-BH.

3.8 - Emisséo de Relatério Técnico Final em arquivo PDF por meio eletrénico.
3.9 - Responsabilidade Técnica dos Servigos. (Emissédo da ART)

3.10 - Manter na obra “Parte Diaria” para registro de todas as ocorréncias pertinentes
aos trabalhos, que devera ser rubricada por V.Sas.

04 - ITENS DE SUA RESPONSABILIDADE:

Ficara por sua conta a entrega do canteiro em condic¢des de trabalho, desimpedido,
com agua, barracdo de obras e energia elétrica 110/220 V comum e 220V trifasica
e eletricista; fornecimento de pelo menos 02 (dois) funcionarios (mdo de obra nédo
especializada) para auxilio na execucdo dos servicos (montagem e operacdo da
bomba hidraulica); fornecer a estaca que sera ensaiada; confeccdo do bloco
conforme item 3.3 sobre a estaca que sera ensaiada e estacas de reacao
conforme projeto do item 3.4; fornecer estacas e/ou tirantes de reacao;
armazenar as vigas de reacdo e o conjunto bomba e cilindro hidraulico durante o
periodo entre provas de carga com seguranca, caso Seja hecessario; caminhao
munck ou guindaste para carga e/ou descarga de nossos equipamentos, montagem
e posicionamento das vigas de reacdo, caso haja mais de uma prova de carga
fornecer o0 mesmo caminhdo munck para reposicionamento do sistema; fornecer
sondagem SPT (executada conforme prescreve a NBR 6484/2001 - Solo -
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT) dentro de um raio de 5m da
estaca ensaiada, conforme prescreve a NBR 16.903/2020, a sondagem deve,
obrigatoriamente, atingir profundidade superior a atingida pela ponta da estaca;
fornecer barracéo para cobertura do ensaio caso seja especificado pelo projetista;
fornecer atestado técnico de execucdo do servico; pagamento da guia ART;
fornecimento de local seguro para armazenagem dos materiais, ferramentas e
equipamentos, responsabilizando-se por eventuais danos ou perdas no
armazenamento e nos equipamentos em campo; mesa fechada nas laterais, fundo
e teto, para apoio de nossos equipamentos.

05 - PRE REQUISITO PARA REALIZACAO DOS ENSAIOS E CONFECCAO DO
RELATORIO:

Sao de sumaria importancia na conduc¢éo de uma boa PCE:
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5.1 - Utilizacao de célula de carga e deflectdmetros devidamente calibrados.
5.2 - Carregamentos de, no maximo, 20% da carga de trabalho.
5.3 - Leitura de deslocamentos finais até a sua estabilizacéo.

5.4 - Fornecer informacOes de projeto e execucdo das estacas preconizadas pela
NBR 16.903/2020, para conducgdo do servico e realizacdo do relatério de prova de
carga estatica.

5.5 - As estacas devem estar executadas a, no minimo, 10 dias ou prazo para que a
resisténcia do elemento estrutural seja compativel com a carga maxima do ensaio
(apresentar laudo que comprove a resisténcia do concreto por meio de ensaios
pertinentes).

5.6 - Proporcionar canteiro de obras livre de vibracdes ou perturbacbes aos
dispositivos de carga e de medicao.

06 - CONDICOES FINANCEIRAS - PCE:

6.1 - Mobilizacao e desmobilizacédo do sistema de reacao e equipamentos ....R$ 11.900,00
(Onze mil e novecentos reais).

6.2 - Por mobilizac&o de equipe do ensaio carregamento estético (PCE)........ R$ 4.900,00
(Quatro mil e novecentos reais).

6.3 - Por ensaio de carregamento estatico (PCE - Rapido ou Misto) e

emissao de relatério técnico final, em arquivo digital PDF, para carga de

ENSAI0 ALE 350 T ... i R$ 13.700,00
(Treze mil e setecentos reais).

6.4 - Para prova de carga (PCE) do tipo lenta o item 6.3 acima tera um acréscimo
de 15% em seu prego.

6.5 - Cépia impressa do relatorio técnico final (PCE), se necessario ............. R$ 450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais).

OBS.: As provas de carga estatica (PCE) do tipo lenta tem uma duracdo minima de
aproximadamente 18 (dezoito) horas, e depende da estabilizacdo de cada carregamento

podendo se estender por mais tempo. Ja as do tipo rapida e mista executa-se um ensaio
por dia.

07 - DEMAIS CONDICOES FINANCEIRAS - PCE:

7.1 - Fornecimento de relatérios de Programas de Seguranca Especificos

a obra, tais como PCMSO, PGR, etc, sera cobrado o valor adicional em

verba UniCa, S& NECESSANIO ...uuiiii e e i e e e e e e e e e e e e eeaenns R$ 3.500,00
(Trés mil e quinhentos reais).
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7.2 - Os projetos citados nos itens 3.3 e 3.4 desta proposta serdo fornecidos sem
custos para o Contratante. Caso o Contratante altere a posicdo dos ensaios ou
desista de executar 0s ensaios apds emissdo dos projetos, a Contratada fard a
cobranca no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) por prancha emitida
ou alterada.

7.3 - Equipe paralisada, por motivos que ndo de nossa responsabilidade e/ou a
pedido da seguranca, por qualquer motivo, serdo indenizados a razao de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) por hora, considerados os periodos fracionarios.

7.4 - Equipe a disposicdo (01 Engenheiro Civil ou 01 Técnico em Edificacdes, 01
Oficial ou 01 Ajudante), improdutiva, em treinamento de cursos de seguranca,
integracdo, exames médicos, etc, serdo indenizados a razdo de R$ 3.900,00 (trés
mil e novecentos reais) por dia.

7.5 - Servigos executados em regime de horas extraordinarias, por qualquer motivo,
sofrerdo um acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) em seus precos.

7.6 - Esta proposta ndo contempla nenhuma forma de seguros de responsabilidade
civil e retengéo técnica contratual.

7.7 - Por exame de COVID-19 tipo PCR, S€ NeCesSario........ccccccceeeeerinnunnnnne. R$ 450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais).

7.8 - Por exame de COVID-19 tipo rapido (antigeno), se necessario............. R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais).

7.9 - Equipe a disposicdo aguardando em hotel para resultado de exames de COVID
sera cobrado uma taxa de R$ 3.900,00 (trés mil e novecentos reais) por dia de
espera.

Obs.1: Ver resumo de precos e quantitativos no anexo | desta proposta.

08 - RELATORIO TECNICO:

Estima-se o prazo de até 7 (sete) dias Uteis para entrega dos relatérios
correspondentes a obra ensaiada.

Tabelas de resultados preliminares obtidos através do Método de Case 5 (cinco) dias
apos o término dos ensaios.

09 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

9.1 - Parcela inicial, com pagamento 15 (quinze) dias apos inicio dos

ESY=] A (o 1O EPRRR R$ 10.000,00
(Dez mil reais).
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9.2 - Medicdo quinzenal. As medi¢cbes deverdo ser aprovadas ou contestadas
formalmente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sendo consideradas aprovadas apos
este prazo.

9.3 - Pagamento 15 (quinze) dias apds a entrega da nota fiscal através de boleto
bancario emitido pela Contratada.

9.4 - Os precos desta proposta se referem Unica e exclusivamente a obra em
questao, por suas caracteristicas de subsolo e localizacao.

9.5 - Atrasos de pagamento, por qualquer razéo, seréo corrigidos de acordo com 0s
juros praticados no mercado, para descontos de duplicatas, por bancos de primeira
ordem, tais como Banco do Itadu.

10 - IMPOSTOS:
IMPOSTO ALIQUOTA IMPOSTO ALIQUOTA

ICMS Isento PIS 0,65 %

IPI Isento IRPF 1,50 %

COFINS 3% CSSL 1,00 %

INSS N&o sujeito a retencéo - ART 143 - VIII - RFB 971-2009
Isento de retencdo conforme legislagdo ISSQN do municipio de

ISSON Belo Horizonte Art.13 da Lei 8725/2003 “Sociedade de
Profissionais”

11 - INICIO DOS SERVICOS:

O inicio dos servi¢os se dard de comum acordo com V. Sas., tendo em visita n0sSsos
mutuos interesses.

12 - VALIDADE:

A validade desta proposta € de 10 (dez) dias.

13 - ACEITE:

Para aceitar os termos desta, favor devolver-nos sua segunda via com 0 necessario

“de acordo”.

Honrados pela sua distincdo, agradecemos,

Atenciosamente,

JETOS E ENSAIOS GEOTECNICOS LTDA

“De Acordo” : em / /
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PLANILHA DE PRECOS

ANEXO 1

ARCHITECTUS S/S

Obra: Garagem Segetrans - Fiocruz Rio de Janeiro - Rua Leopoldo Bulhdes, n® 1830
/ 1850 - B. Benfica - Rio de Janeiro - RJ.

(02 PCE’s)
~ PRECOS R$
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QTD
UNITARIO TOTAL
6.1 | Mobilizagdo e desmobilizacéo do sistema de reacéo, Vb 1 11.900,00 11.900,00

6.2 Por mobilizacdo de equipe do ensaio carregamento
' estatico (PCE)

Por ensaio de carregamento estatico (PCE - Tipo
Répido ou Misto) e emissdo de relatério técnico final,
em arquivo digital PDF, para carga de ensaio até
350 tf.

Vb 1 4.900,00 4.900,00

6.3 unid 2 13.700,00 27.400,00

Total estimado dos nossos servigos * 44.200,00

6.4 - Para prova de carga (PCE) do tipo lenta o item 6.3 acima terd um acréscimo de 15%
em seu preco.

‘ OBS.: Devem ser considerados todos os subitens do item 07 desta proposta. ‘

v' Valores estimados para efeito de proposta, sujeitos a alteracdo apés medicao
dos servigos;

v' Acréscimo de 50%, sobre os trabalhos realizados aos sdbados, horas extras e
periodos noturnos, sempre que autorizados por escrito pelo Contratante;

v Acréscimo de 100%, sobre os trabalhos realizados aos domingos e feriados,
sempre que autorizados por escrito pelo Contratante;

“De Acordo” : em / /
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