Ministenc da Sauge

FiocAuz ARCHITECTUS
" Cruz
Guondenagau-Geral de Infrasst ulusea dos Ganmgi
APENDICE IIIl-B - CURVA ABC SERVICOS
Titulo: CONSTRUGAO DO SERVIGO GERENCIAMENTO TRANSPORTES
Categoria Percentual Qtde. Valor Total
A 3.2% 27| 1053837002 | _ 10.538.370,02
Unidade:  COGIC B 11,0% 2] 600133923 | 16.539.709,25
Pavilhdo:  SEGETRANS c 85,8% 859 | 4.063.716,88 | _ 20.603.426,13
TEM | cod T DESCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN | GUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | PESO | ACUMULADO |CLASSIFICAGAO]|
0 | COMP ADL44 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA % 1,00 | 1.942.267,84 | 1.42.267,84] 9.43%] |
TTEM cod DESCRIMINACAO DOS SERVICOS UN_ | _QUANT, | V.UNITARIO | V. TOTAL PESO ACUMULADO | CLASSIFICACAG
PERFURAGAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM
comp ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO 16", VERTICAL, .
! CP19010020070-0 |INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 4.290,00 65042 | 2790.306,95 13.54%
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
comp CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE "
2 CP1074138/4 _|LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 105,25 658,48 727.780,60 3.5%%
CcoMP FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO "
3 CP221503110 _|PATINAVEL, SEM PINTURA Ke 20.045.13 2691 530.414.45 262%
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 40CM PARA CARGA DE
120T, INJEGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM
4 | CoMP cP5900113 [RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122, M 4.200,00 1327 485.927.44 2,36%
INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO E
AREIA, EXCLUSIVE ACO)
OPERAGAO ASSISTIDA DOS SISTEMAS DE INSTALACOES, N
5 | comp crototoas | JLERAGHO ASS S TIDA DOS S e MES 300| 16114854 483.445,62 2,35%
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA T2NM,
6 | COMP CP1072137 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO | M2 287866 167,12 481.02,89 2,34%
MECANIZADO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
7 92466 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA | M2 1.432,89 299,98 429.838,34 2,09%
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
comp REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO ,
8 CP222103151 |"ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF M2 465,98 917,13 427.364,28 207%
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 "
9 95580 o A KG 34.951,11 10,71 374.326,39 1,82%
TELHA EM AGO GALVALUME COM CHAPA 0,50MM, FACE
SUP TRAPEZOIDAL E FACE INF PLANA, COM .
10 | COMP CPS000285 | pprEENCHIMENTO EM PIR 50MM. PRE PINTADA NA COR M2 149162 204,99 305.764,80 148%
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
GRUPO GERADOR CARENADO COM POTENCIA DE 313 KVA,
POT. PRIME 284 KVA, DIMENSOES: 4070 X 1320 X 2160 MM. .
1| comp crosotsat |POT-PRIVE 264 KUA, DIMENSOES: 1070 X 1320 X 2160 MM | un 100| 29151552 201.515,52 1,41%
DO MOTOR DIESEL: QSL9G3.
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E . .
12 103318 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 237024 1or.77 255.440,76 1.24% 36.85%
BETONEIRA. AF_12/2021
covn CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MVF, ISOLAMENTO 750 V 1
13 o ISOLAGAO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E M 19.283,80 13,05 251.713,37 1,22% 38.07%
P223920111  [SUAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO .
1 92492 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, | "2 1.787,82 121,67 226.250,98 111%
10 UTILIZACOES. AF 09/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.,
15 87680 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, | M2 4639,28 4481 207.886,14 101%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF 07/2021
comp CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1™ KIT DE VEDACAQ "
16 L o) UN 2.761,00 73,12 201.881,01 0,98%
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
17 97002 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELAQ- | KG 14.140,00 14,17 200.363,80 0.97%
196. AF_09/2021
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, N
18 | comp crozoo7os [TEXTURAACR M2 634977 30,84 195.814,84 0,95%
JANELA 2F FIXA/ 4F MAXIMAR C PERFIS DUPLOS DE ACO
CARBONO C PINT EPOXI BRANCA E NIVEL Iil DE BLIND.
FOLHAS FIXAs COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NIVEL Il
19 | COMP CP5000265 [FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMINIO PINT BRANCA |  UN 9,00 19.617,60 176.558,40 0,86%
E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRILICO INCOLOR 20mm.
(2,40X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETONICO DA
BLINDAGEM, ART E LAUDOS.
comp ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1 COM y
20 croP | ROy M 2.039,66 81,88 167.003,08 0,81%
21 | COMP CP0200675 | COMISSIONAMENTO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO N 100| 16066375 160.663,75 0.78%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,
2 92524 PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 167714 92,80 155.638,59 0.76%
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 14 M, EM
23 95876 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: | M3XKM|  63.240,89 245 154.940,18 0.75%
M3XKM). AF_07/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARDE 10 X 40 CM,
24 | COMP CP0200724 | APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl E, M2 584,70 262,67 153.581,69 0.75%
REJUNTE EPOXI
25 | COMP CP0601140 |QGBT - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS UN 100| 14565528 145.655,28 0.71%
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,5 "
2 95578 MONTAGEN DEARI KG 14.746,98 9.76 143.930,52 0.70%
CONJUNTO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS TIPO
"SPLITAO", DE CAPACIDADE 10TR (120.000 BTU/H) E 1
27 | COMP CP6100160 | UNIDADE EVAPORADORA DE 20 TR (240.000 BTU/M) - UN 2,00 69.602,19 139.204,39 0,68%
380V/30/60HZ - HITACHI OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNCIMENTO E INSTALACAO
28 | COMP CP0200676 | COMISSIONAMENTO SISTEMA ELETRICO N 100|  131532,98 131.532,98 0,64% 50,51%




29

COMP CP0101044

COMISSIONAMENTO SISTEMA DE AUTOMAGAO

UN

1,00

131.532,98

131.532,98]

0,64%

51,15%

30

92766

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

31

COMP CP0100206

KG

11.997,00

10,96

131.487,12

0,64%

51,79%

NOBREAK COM ENTRADA TRIFASICA 380V - 60Hz E SAIDA
MONOFASICA 220V - 60Hz COM POTENCIA DE 10kVA. FAB.:
SCHNEIDER OU SIMILAR

32

COMP CP0601792

UN

64.716,34

129.432,67

0,63%

52,42%

QUADRO QAU.00.00 (00) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAO

33

COMP CP5000234

UN

126.360,42

126.360,42

0,61%

53,03%

PORTAO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO BALISTICO, COM PLACAS DE
MADEIRA RiGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AGO
CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE S| ATRAVES DE
SOLDA MIG (7,00X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO
ARQUITETONICO DA BLINDAGEM. ART E LAUDOS.

UN

1,00

120.401,70

120.401,70

0,58%

53,61%

COMP CP0800997

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300 X
100 MM. COM TAMPA E ACESSORIOS

35

98547

553,20

215,01

118.943,09]

0,58%

54,19%

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

M2

550,29

213,14

117.288,81

0,57%

54,76%

36

COMP
CP224621060

TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, DN= 3" - INCLUSIVE CONEXOES

37

COMP CP0400256

264,69

436,29

115.482,05]

0,56%

55,32%

APLICAGAO DE TINTA A BASE DE EPOXI MODIFICADO - 160
MICROMETROS (UMA DEMAO)

38

COMP CP0200374

M2

1.847,54

61,98

114.518,84

0,56%

55,88%

EMBOGO OU MASSA UNICA, ESPESSURA 20 MM, APLICADO
EM PAREDES EXTERNAS, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), C/ IMPERMEABILIZANTE E
PREPARO MECANICO

M2

1.513,16

72,90

110.311,03

0,54%

56,41%

39

COMP
CP223929112

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 750 V -
ISOLAGAO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E
GASES

14.282,05

7,72

110.285,99]

0,54%

56,95%

40

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

41

COMP CP0400456

KG

8.769,60

12,28

107.690,69]

0,52%

57,47%

EQUIPE DE ELABORAGAO DE "AS BUILT" EM BIM

CcJ

1,00

106.636,08

106.636,08]

0,52%

57,99%

42

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

2.387,39

44,06

105.188,40

0,51%

58,50%

43

92773

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

COMP CP0601798

KG

10.701,00

9,49

101.552,49]

0,49%

58,99%

QUADRO QAU.01.02 (06) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

1,00

100.694,31

100.694,31

0,49%

59,48%

45

COMP CP5200502

INSTALAGAO DE DUTO EM ALUMINIO PRE-ISOLADO COM
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (MPU), COM
ESPESSURA DE 20MM, INCLUSO FABRICACAO

46

92761

M2

464,78

215,49

100.155,44

0,49%

59,96%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

7.035,35

13,95

98.143,13

0,48%

60,44%

47

95584

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS
DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG

6.014,48

16,21

97.494,72

0,47%

60,91%

48

COMP CP5000233

PORTAO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO BALISTICO, COM PLACAS DE
MADEIRA RIGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AGO
CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE SI ATRAVES DE
SOLDA MIG (5,78X3,00)m, INCLUSIVE PROJETO
ARQUITETONICO DA BLINDAGEM. ART E LAUDOS.

UN

97.207,66

97.207,66

0,47%

61,39%

49

COMP CP5000257

PORTAO DE CORRER 1 FOLHA EM MATERIAL DE ALTA
RESISTENCIA A IMPACTO BALISTICO, COM PLACAS DE
MADEIRA RIGIDA ENVELOPADAS POR CHAPA DE AGO
CARBONO DE 3,5 MM, FIXADAS ENTRE S| ATRAVES DE
SOLDA MIG (5,70x2,50)m, INCLUSIVE PROJETO
ARQUITETONICO DA BLINDAGEM. ART E LAUDOS.

UN

95.149,53

95.149,53

0,46%

61,85%

50

COMP CP0200822

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO COM AQUISIGAO -
EXCLUSIVE ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE

M3

1.815,14

49,60

90.030,94

0,44%

62,28%

51

COMP CP0100933

REGULARIZAGAO DE PISO COM CONCRETO LEVE COM
PEROLAS EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) COM
DENSIDADE DE 1000 KG/M3

M3

68,68

1.283,34

88.140,00

0,43%

62,71%

52

COMP
CP1073877/2

ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS -
AREA NAO CRAVADA

M2

1.059,29

82,17

87.046,52

0,42%

63,14%

53

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

M2

2.109,50

39,51

83.346,35|

0,40%

63,54%

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

55

92772

KG

6.246,02

13,28

82.947,15

0,40%

63,94%

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

56

92771

KG

8.438,01

9,71

81.933,08

0,40%

64,34%

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

57

COMP CP0600908

KG

6.577,60

11,67

76.760,59|

0,37%

64,71%

CAMERA IP BULLET FULL HD, RESOLUGAO MAXIMA
2560X1440, DE 4 MEGAPIXELS, COM ALCANCE DE 50
METROS COM CAMPO VISAO HORIZONTAL 98° - 28° E
CAMPO DE VISAO VERTICAL 51° - 16°, INDICE DE
PROTEGAO IP67. REF.: DS-2CD2643G0-1ZS. FAB.: HIKVISION
OU SIMILAR. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

32,00

2.392,84

76.570,91

0,37%

65,08%

58

96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

115,38

663,33

76.535,02

0,37%

65,46%

59

92765

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

60

95802

KG

6.739,00

11,10

74.802,90

0,36%

65,82%

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
AGCO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

UN

1.336,00

54,40

72.678,40

0,35%

66,17%

61

COMP CP5000296

FILTRO (VF1) PARA CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL VORTEX
WFF 150 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,00

6.321,77

69.539,44

0,34%

66,51%

62

COMP CP0601642

SUBESTAGAO AEREA DE 300 KVA COM QUADRO DE
MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO - GARAGEM SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO/RJ

UN

1,00

68.041,46

68.041,46

0,33%

66,84%




63

COMP CP0601132

LUMINARIA SOBREPOR CIRCULAR LED 36W, INTERFACE DE
CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3400LM,
TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR,
MODELO: CORELINE APLIQUE G2 - WL131V LED348S/840
PSED WH. OU SIMILAR.

UN

95,00

712,58

67.694,81

0,33%

67,17%

COMP CP0200927

PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAGAO - EDIFICACAO
SEGETRANS

UN

1,00

67.325,64

67.325,64

0,33%

67,49%

65

COMP CP0601273

CABO CONTROLE PARA INSTRUMENTACAO 1,5MM2 2
PARES

1.823,20

36,89

67.266,23

0,33%

67,82%

66

COMP CP1203311

CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAGCO T2 - 1:3
(CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015

M2

4.951,36

13,29

65.794,17

0,32%

68,14%

67

COMP CP0601793

QUADRO QAU.00.01 (01) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

1,00

65.442,42

65.442,42

0,32%

68,46%

68

COMP CP0601799

QUADRO QAU.02.00 (07) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

63.501,36

63.501,36

0,31%

68,77%

69

COMP
CP223806060

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME
NBR5598 - 1° COM ACESSORIOS

70

COMP CP0601149

705,77

89,73

63.325,92

0,31%

69,07%

LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA LED POT. 33W, COR
DA FONTE DA LUZ 840 BRANCO NEUTRO, INTERFACE DE
CONTROLE DALI, FLUXO LUMINOSO 3600LM,
TEMPERATURA DE COR 4000K. FABR.: PHILIPS OU SIMILAR,
MODELO: CORE LINE PAINEL G4 OU SIMILAR.

UN

137,00

444,26

60.863,06

0,30%

69,37%

7

COMP CP0200723

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARDE 5 X 10 CM,
APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill E,
REJUNTE EPOXI

72

COMP CP0200565

M2

228,63

264,21

60.406,45

0,29%

69,66%

REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PISO OU PAREDE
60X60CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
E REJUNTE EPOXI

73

COMP CP1210652

M2

518,43

115,16

59.704,21

0,29%

69,95%

FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME
PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE,
MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO

74

103338

M2

542,97

109,26

59.325,45

0,29%

70,24%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

467,95

125,51

58.732,40

0,29%

70,52%

75

COMP CP5600012

BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) @ 1/2".
FORNECIMENTO E INSTALACAO

76

COMP CP0200722

557,18

102,49

57.106,49

0,28%

70,80%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45
CM, ELIANE LINHA FORMA BRANCO OU SIMILAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE
ACRILICO

M2

676,57

83,01

56.164,04

0,27%

71,07%

7

COMP CP5000314

COMPRESSOR DE PISTAO LUBRIFICADO A OLEO. G15L 125.
PRESSAO MAXIMA DE 9,1 bar. VAZAO 38,8 L/s. VOLTAGEM
220V TRIFASICO. POTENCIA 15 kW 60Hz. RUIDO 67 dBA.
CONEXAO DE SAIDA ROSCA FEMEA 1/2" NPT.

UN

1,00

55.817,79

55.817,79,

0,27%

71,35%

78

COMP CP0200027

UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 170.000 BTU/H (14,2 TR)
380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

55.292,68

55.292,68

0,27%

71,61%

79

COMP CP0200823

ALUGUEL DE CONTAINER VESTIARIO / ALMOXARIFADO, 6,00
X 4,88M, 4 MODULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E
TELHADO

MES

6,00

9.209,00

55.254,00

0,27%

71,88%

80

COMP
CP223921140

CABO DE COBRE FLEXIVEL 240mm? ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLACAO HEPR 90°C

246,00

223,54

54.990,23

0,27%

72,15%

81

COMP
CP223921040

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV
ISOLACAO HEPR 90°C

2.002,00

27,35

54.755,90

0.27%

72,41%

82

COMP CP0601797

QUADRO QAU.01.01 (05) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAO

83

100716

UN

1,00

52.467,59

52.467,59|

0,25%

72,67%

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM
PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

M2

1.847,54

28,19

52.082,15|

0,25%

72,92%

COMP CP0200825

ALUGUEL DE CONTAINER FISCALIZAGAO / ESCRITORIO /
ENGENHARIA /ADMINISTRAGAO, 9,76 X 6,00M, 4 MODULOS,
COM TELHADO

MES

6,00

8.570,00

51.420,00

0,25%

73,17%

85

COMP
CP134507958

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM -
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

86

97088

KG

3.272,00

15,37

50.299,15

0,24%

73,42%

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-
92. AF_09/2021

KG

2.861,00

17,09

48.894,49

0,24%

73,65%

87

COMP
CP223921090

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM?, ISOLAMENTO
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

851,00

54,45

46.333,72

0,22%

73,88%

88

104920

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

89

92468

KG

3.690,49

12,28

45.319,22

0,22%

74,10%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF_09/2020

M2

314,74

142,29

44.784,35

0,22%

74,32%

90

COMP CP1211817

BOX RETO EM ALUMINIO DE 1"

UN

3.330,00

13,44

44.751,20

0,22%

74,53%

91

COMP CP5900114

PROVA DE CARGA ESTATICA EM ESTACAS

92

COMP CP5000339

UN

1,00

44.200,00

44.200,00

0,21%

74,75%

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL, REF: FSP-
951 DA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TECNICO, C/ BASE
PARA DETECTOR DE FUMAGA, REF.: B501 DA NOTIFIER QU
EQUIVALENTE TECNICO.

UN

59,00

744,53

43.927,27

0,21%

74,96%

93

COMP
CP223921050

CABO DE COBRE FLEXIVEL 10mm? ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLACAO HEPR 90°C

3.099,00

14,05

43.550,25

0,21%

75,17%

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

95

92431

KG

4.271,00

9,83

41.983,93

0,20%

75,38%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

559,34

74,73

41.799,48

0,20%

75,58%

96

COMP
CP223921100

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO
0.6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

548,00

73,74

40.410,45

0,20%

75,77%

97

COMP CP6100124

QF.10 - AR CONDICIONADO EVAPORADORAS DUTO -
FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

40.325,62

40.325,62

0,20%

75,97%

98

COMP CP6100134

QF.15 - AR CONDICIONADO CONDENSADORAS DUTO -
FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

99

92769

UN

1,00

40.097,30

40.097,30

0,19%

76,16%

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

100

98296

KG

277572

14,43

40.053,64

0,19%

76,36%

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

4.275,40

9,28

39.675,71

0,19%

76,55%

101

92774

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG

3.578,00

10,90

39.000,20

0,19%

76,74%




102

COMP CP0601796

QUADRO QAU.01.00 (04) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

38.903,24

38.903,24

0,19%

76,93%

103

COMP CP0400255

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 01 DEMAO
DE TINTA ACRILICO POLIURETANO ALIFATICO
BICOMPONENTE - 80 MICROMETRO

M2

1.847,54

20,69

38.228,00

0,19%

77.12%

104

COMP CP0500011

KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,80X2,10M,
UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS,
ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO
EM PRIMER PARA PINTURA

UN

23,00

1.607,90

36.981,73

0,18%

77,30%

105

COMP CP5200229

JANELA DE ALUMINIO 4 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 2,40
X 0,60 M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
LAMINADO 6MM (PRATA 3MM + PVB + FLOAT INCOLOR 3MM)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

14,00

2.636,56

36.911,86

0,18%

77,47%

106

COMP CP0200824

ALUGUEL DE CONTAINER REFEITORIO, 6,00 X 7,32M, 3
MODULOS. COM TELHADO

MES

6,00

5.963,50

35.781,00

0,17%

77,65%

107

COMP
CP223921060

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

1.816,00

19,51

35.436,52

0,17%

77,82%

108

98563

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM.
AF_09/2023

M2

802,75

43,51

34.927,65

0,17%

77,99%

109

COMP CP5200522

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 2 CANAIS, 4000W RMS 4
OHMS E 2550W RMS 8 OHMS DA ONEAL OU SIMILAR

110

100349

UN

3,00

11.499,63

34.498,88

0,17%

78,16%

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES
DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2024

M3

610,89

34.417,54

0,17%

78,32%

111

COMP CP6100133

QF.14 - HVAC GERAL - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

34.388,63

34.388,63

0,17%

78,49%

12

87535

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
17.5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

113

91996

M2

38,82

34.387,92

0,17%

78,66%

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

819,00

41,86

34.283,34

0,17%

78,82%

114

92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

359,34

93,47

33.587,51

0,16%

78,99%

115

COMP CP5000238

LTE 2 - LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO
CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE
ATRAVES DE PINOS COM ILUMINAGAO INDIRETA COM FITA
DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LOGO E
PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAGAO. -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

16.720,66

33.441,32

0,16%

79,15%

116

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

2.016,17

16,55

33.367,61

0,16%

79,31%

17

COMP CP0200025

UNIDADE CONDENSADORA VRF DE 115.000 BTU/H (9,6 TR) -
380V/60/3 - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

33.367,39

33.367,39

0,16%

79,47%

118

COMP CP6100148

QB.04 - ESGOTAMENTO CASA DE MAQUINA - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

2,00

16.667,68

33.335,36

0,16%

79,64%

119

COMP
CP221430070

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO
ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE
FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA

M2

41,12

809,43

33.283,76

0,16%

79,80%

120

COMP CP5200241

ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14 x 19 x 39 CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)
COM PREPARO MECANICO, GRAUTEADO

121

COMP CP0601795

M2

248,29

33.166,58

0,16%

79,96%

QUADRO QAU.00.03 (03) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE
JANEIRO-RJ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

UN

33.041,14

33.041,14

0,16%

80,12%

122

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

210,33

32.666,35

0,16%

80,28%

123

COMP CP5200550

UNIDADE CONDESADORA MINI V6 5HP 48.000 BTUs, 220V,
1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MDV-V140W/DHN1-C DA
MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

124

96114

UN

2,00

16.217,20

32.434,40

0,16%

80,43% Cc

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF _08/2023 PS

M2

366,83

87,98

32.273,70

0,16%

80,59% C

125

COMP CP1083738

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

M2

252,46

126,95

32.050,55

0,16%

80,75% C

126

104922

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

2.533,08

12,39

31.384,86

0,15%

80,90% c

127

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

128

COMP
CP223921070

KG

3.065,07

10,23

31.355,67

0,15%

81,05% c

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO
0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

129

COMP CP0600943

1.142,00

27,35

31.234,39

0,15%

81,20% C

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED POTENCIA DE 9W,
TENSAO 110/220V, AUTONOMIA MiN. 4H. FLUXO LUMINOSO
MiINIMO 500LM. FABRICANTE: AUREON OU SIMILAR. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

71,00

429,25

30.476,75|

0,15%

81,35% C

130

COMP CP0200088

FORRO MODULAR FIBRA MINERAL REMOVIVEL 62,5X62,5CM
COR BRANCA REF: ARMSTRONG FINE FISSURED OU
EQUIVALANTE TECNICO

M2

134,45

28.885,24

0,14%

81,49% c

131

COMP CP5200549

UNIDADE CONDESADORA VC PLUS 8HP 170.600 BTUs, 220V,
3F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MVC-224WV2WN1-C DA
MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

132

104785

UN

28.815,53

28.815,53

0,14%

81,63% Cc

FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

1.837,23

15,66

28.771,02

0,14%

81,77% C

133

COmMP
CP220805180

MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO
LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M

134

96534

M2

850,85

33,64

28.623,44

0,14%

81,91% C

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

293,24

96,93

28.423,75

0,14%

82,05% c

135

100343

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

1.615,31

17,46

28.203,31

0,14%

82,18% C

136

COMP
CP221207270

TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA TIPO RAIZ
EM ROCHA

UN

1,00

27.982,72

27.982,72

0,14%

82,32% C

137

COMP CP6100132

QB.06 - BOMBA DE INCENDIO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

27.642,48

27.642,48

0,13%

82,45% Cc




MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,

138 92526 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 554,56 4979 27.611,54 0.13% 82,50%
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
739 | COMP CP109537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA w2 540567 504 2722187 0.13% 82.72%
QUADRO QAU.00.02 (02) - FIOCRUZ - SEGETRANS - RIO DE N N
1490 | COMP CPOBD1784 | e A O o o aci UN 1,00 27.170,66 27.170,66 0,13% 82,85%
141 | comP CP110095 | A-OAMENTO DEPISO OUFUNDO DEVALAS GMAGOBE |y 528,98 50,44 26.681,22 0,13% 82,98%
REVESTIMENTO CERAMICO ACETINADG PARA PISO OU
142 | COMP CP5400010 |PAREDE, 33 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA M2 209,26 124,95 26.147,43 0,13% 83,11%
INDUSTRIALIZADA. REJUNTAMENTO ACRILICO
BRISE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR
143 | COMP CP1212182 |PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, M2 64,62 390,00 25.201,80 0,12% 83,23%
EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
144 101623 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO M3 84,99 203,00 24.90972 0.12% 83,35%
MECANIZADO. AF_08/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 P, EM
145 93593 VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT M3XKM| 2526185 0.98 24.756,61 0.12% 83.47%
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
146 92760 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO |  KG 1626,31 15,16 24.654,86 0,12% 83,50%
CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA DE ACO
comp COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO DO . .
“r CP1505150100 |CONTAINER, TRANSPORTE E DESCARGA, EXCLUSIVE M3 280,00 o774 24.566,08 . 83.71%
TARIFA DE DISPOSICAO FINAL.
CENTRAL DE DETECGAO DE INCENCIO E ALARME " "
148 | comp crosonat | SR B O O T o ok AR UN 1,00 24.319,65 24.319,65 0.12% 83,83%
comp CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MV, ISOLAMENTO " N
149 CPaomi080 |omm o e M 628,00 38,60 24.207,38 0.12% 83,95%
COBOGO QUADRICULADO 9 FUROS DE 39 X 39 X 10 CM, ) N
150 | comP CPoa0073t | SOBOSO QUADRICULADO & P M2 7248 33273 24.115,97 0,12% 84,06%
151 | COMP CP5000283 | GRELHA METALICA PARA CANALETA (0,30X1,00M) M 60,00 388,15 23.289,16 0,11% 84,18%
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
152 92768 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE5.0 MM - |  KG 1467,85 15.76 2313332 0.11% 84,20%
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
153 100342 |ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 1.141,69 20,10 22.047,07 0.11% 84,40%
AF 112024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PARDE 10 X 10 CM,
154 | COMP CP0200721 |APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il E, M2 137,34 164,50 2250195 0,11% 84,51%
REJUNTE EPOXI
comp ABRIGO DUPLO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA, COM VISOR N N
185 CP225001030 _|E SUPORTE (EMBUTIR E EXTERNO) N 6.00 374936 22.496.16 on% 8462%
VERGAS E CONTRAVERGAS EM BLOCO DE CONCRETO
156 | COMP CP0200316 | TIPO CANALETA 14X19X39CM, ARMADA COM AGO CA-50 2 M 313,27 71,72 22.468,19 0.11% 84,73%
210.0MM
157 | COMP CP0601803 | SENSOR DE NIVEL ULTRASSONICO UN 4,00 561435 22.457,40 0,11% 84,84%
conr CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 1,5 MVF,
158 P 16 |ISOLAMENTO 600V, ISOLAGAO EM VG/E 105°C - PARA M 1700,00 1319 22.421,30 0.11% 84,95%
DETECGAO DE INCENDIO
159 | COMP CP0200746 | TREINAMENTO INSTALAGOES (GERAL) UN 1,00 2212320 2212320 0.11% 85,05%
RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS DA N N
160 | CoMP CPo200696 |[SECEBIMENIO £ MECIOLAGEN M3 280,00 78,44 21.963.20 0,11% 85,16%
comp POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 101071020 y N
o1 CP224110430 | GALVANIZADO A FOGO. ALTURA DE 6.00 M N 400 1.550.84 271176 . 85.27%
162 | COMP CP6100119 |QFO8 - CHUVEIROS 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS UN 1,00 2156827 21.568,27 0,10% 85,37%
163 | COMP CP6100120 |QF09 - CHUVEIROS 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS UN 1,00 2156827 21.568.27 0,10% 85.47%
ARMAGAG DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - " y
164 96546 R B o KG 1.287,69 16,28 20.963,59 0,10% 85,58%
VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE
PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm
INTERMEDIARIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR
PERFIS DE ACO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA . .
185 | CoMP CPS000270 QR O e ey Bt INDAGE NIVEL UN 2,00 10.419,60 20.839,20 0,10% 85,68%
APLICACAO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR
TODO O PERIMETRO INTERNO (1,80x1,20)m, INCLUSIVE
PROJETO ARQUITETONICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS.
166 | comP cPe1001a1 |SF- 04 - FORGA ESTACIONAMENTO TERREQ - FIOCRUZRU- | - yy 1,00 20.649,47 20.649,47 0,10% 85,78%
AQUECEDOR/BOILER SOLAR INOX HORIZONTAL ALTA
167 | COMP CP5000290 |PRESSAO UNISOL 1.500 LITROS - FORNECIMENTO E UN 1,00 2050497 20.504,97 0,10% 85,88%
INSTALACAQ
IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA,
168 | COMP CP0100156 | TIPO DENVERTEC ELASTIC, C/REFORGO EM VEU DE M2 105,75 192,05 20.309,80 0,10% 85,98%
POLIESTER MARCA DENVER OU SIMILAR
169 | COMP CP6100122 |QF12 - NO BREAKS BY PASS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS UN 1,00 20.300,68 20.300,68 0,10% 86,07%
170 | COMP CP0200747 |ELABORAGAO DE MANUAL DAS INSTALAGOES (GERAL) UN 1,00 2023362 2023362 0,10% 86,17%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA . .
m 100341 COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES, | ™2 407,63 49,58 20210,30 0.10% 86.27%
AF 112024
LOCACAG CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDG
172 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA | M 250,27 80,72 20.201,79 0,10% 86,37%
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 03/2024
BANCO DE RESISTENCIA EM CHAPA DE AGO CARBONO
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DIM.: 120 X 50 X . .
173 | comP CPs200s43 | R S D ReaeTENGIAS e avzzov. | N 2,00 10.033,67 20.067,34 0,10% 86.47%
3F, CADA UM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
174 |omP CPo100s17 | FORTA EM TS ESTRUTURAL PARA SANITARIO DIM- UN 17,00 1.165,58 19.814,85 0,10% 86,56%
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
175 100345  |ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 182993 10,81 19.781,54 0,10% 86,66%
AF 112024
CANALETA "U" EM CONCRETO 28CM X 36CM X 8CM " N
176 | comP CPoz00737 | R Th A M 90,00 217,19 19.546,68 0,09% 86.75%
177 | COMP CP6100117 |QF06 - FORGA SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS UN 1,00 19.198,87 19.198,87 0,09% 86,85%




178

COMP CP0200902

MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE
CONTAINER VESTIARIO / ALMOXARIFADO, 6,00 X 4,88M, 4
MODULOS, 2 PAVIMENTOS, COM ESCADA E TELHADO

UN

19.127,27

19.127,27

0,09%

86,94%

179

COMP CP0200904

MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE
CONTAINER FISCALIZAGAO / ESCRITORIO / ENGENHARIA
/ADMINISTRAGAO, 9,76 X 6,00M, 4 MODULOS, COM TELHADO

UN

19.127,27

19.127,27

0,09%

87,03%

180

COMP
CP223921110

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM?, ISOLAMENTO
0.6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C

200,00

94,92

18.984,84

0,09%

87,12%

181

COMP CP6100123

QFAC.02 - AR CONDICIONADO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

18.930,07

18.930,07

0,09%

87.22%

182

COMP CP0600183

LIXEIRA COM ESTRUTURA EXTERIOR EM ACO
GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA COM TAMPA
NO MESMO MATERIAL E PAINEL EM RIPAS DE MADEIRA.
FABR.: MMCITE OU SIMILAR. MODELO: PRX115 OU SIMILAR.

UN

4.713,99

18.855,96

0,09%

87,31%

183

COMP CP6100136

QF.01 - FORCA GERAL COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

18.591,92

18.591,92

0,09%

87,40%

184

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

641,15

28,91

18.535,65

0,09%

87,49%

185

COMP CP0601357

INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO (TRECHO RETO, CURVO E REDUGAO) EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 — COM ISOLAMENTO DE
MANTA DE LA DE ROCHA 25MM COLADA NA CHAPA,
INCLUSO FABRICACAO.

M2

56,95

325,05

18.511,47

0,09%

87,58%

186

COMP CP6100121

QF11 - NO BREAKS - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

18.147,76

18.147,76

0,09%

87,67%

187

COMP CP5000256

PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA
ELETROSTATICA (5.80x4.19M)

UN

18.127,82

18.127,82

0,09%

87,75%

188

COMP CP0600252

CONJUNTO MONTADO 1 TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA
FORRO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA EM PVC
4"X2"

UN

173,00

103,01

17.820,04

0,09%

87,84%

189

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

1.535,39

11,55

17.733,75

0,09%

87,93%

190

COMP CP6100125

QF.16 - FORCA GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

17.461,45

17.461,45

0,08%

88,01%

191

COMP CP6100143

QFAC.01 - AR CONDICIONADO TERREO - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

16.929,93

16.929,93

0,08%

88,09%

192

COMP CP0200728

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45
CM, ELIANE LINHA CARGO PLUS WHITE AC OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTE EPOXI

M2

158,43

106,50

16.873,51

0,08%

88,18%

193

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA|
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

965,05

17,44

16.830,47

0,08%

88,26%

194

COMP CP6100150

QF.12.1 - ALIMENTACAO ININTERRUPTA GUARITA 01 -
FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

195

COMP CP6100139

UN

1,00

16.615,88

16.615,88

0,08%

88,34%

QF.03 - FORGA TERREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

16.374,30

16.374,30

0,08%

88,42%

196

COMP CP6100126

QL.07 - ILUMINAGAO GUARITA 01 - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

16.311,37

16.311,37

0,08%

88,50%

197

COMP CP5000255

PORTA DE ENROLAR AUTOPMATIZADA, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO MEIA CANA PERFURADA, COM PINTURA
ELETROSTATICA (5.20x4,19M)

UN

16.252,53

16.252,53

0,08%

88,58%

198

COMP CP6100146

QB.02 - BOMBA DE RECALQUE - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

16.216,45

16.216,45

0,08%

88,65%

199

COMP CP5200525

LEITOR DE CARTAO RFID UHF DE LONGA DISTANCIA
VEICULAR. FAB. INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4.044,23

16.176,90

0,08%

88,73%

200

COMP CP6100145

QF.05 - ELEVADOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

15.913,12

15.913,12

0,08%

88,81%

COMP CP6100128

QF.17 - FORCA GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

15.904,17

15.904,17

0,08%

88,89%

202

COMP CP6100130

QF.13 - BOILER - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

15.884,15

15.884,15

0,08%

88,96%

203

COMP CP6100142

QB.01 - ELEVATORIA DE ESGOTO - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

15.842,18

15.842,18

0,08%

89,04%

204

COMP CP6100137

QF.02 - COMPUTADORES COGEAD - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

15.842,08

15.842,08

0,08%

89,12%

205

COMP CP6100116

QLO5 - ILUMINAGAO SUPERIOR - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

15.842,08

15.842,08

0,08%

89,19%

206

COMP CP6100118

QF07 - COMPUTADORES SUPERIOR - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

15.842,08

15.842,08

0,08%

89,27%

207

COMP CP6100127

QL.08 - ILUMINAGAO GUARITA 02 - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

15.842,08

15.842,08

0,08%

89,35%

208

COMP CP0200930

QUADRO AUXILIAR - CONTROLE DE ACESSO/DAMPER/SDAI-
SEGETRANS

UN

15.830,31

15.830,31

0,08%

89,43%

209

COMP CP6100659

CABO FIBRA OPTICA MONOMODO 24 FIBRAS NUCLEO
GELEADO COM PROTECAO DIELETRICA

1.243,00

12,72

15.811,83

0,08%

89,50%

210

100348

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

1.381,00

11,23

15.508,63

0,08%

89,58%

COMP CP5000319

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 24.000
BTU/H (2,0 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E

RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5.135,16

15.405,48

0,07%

89,65%

212

COMP CP6100135

QL.01 - ILUMINAGAO COGEAD - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

15.390,78

15.390,78

0,07%

89,73%

213

COMP CP6100131

QB.05 - PRESSURIZADOR BARRILETE - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

15.369,40

15.369,40

0,07%

89,80%

214

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/
155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.988,38

7,71

15.330,41

0,07%

89,88%

215

COMP CP6100140

QL.03 - ILUMINAGAO ESTACIONAMENTO - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

15.202,57

15.202,57

0,07%

89,95%

216

COMP CP5200479

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 7.500
BTU/H (0,625 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO
E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

3.016,22

15.081,10

0,07%

90,02%

217

COMP CP6100149

QF.12.2 - AUTOMAGAO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

15.074,38

15.074,38

0,07%

90,10%




218

COMP
CP31061169

219

COMP CP6100144

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/2"
COM CONEXOES

164,25

91,33

15.000,16

0,07%

90,17%

QL.04 - ILUMINAGAO CASA MAQUINA - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

14.934,50

14.934,50

0,07%

90,24%

220

COMP CP5000309

ACIONADOR MANUAL QUEBRE O VIDRO ENDEREGAVEL
TENSAO MAXIMA DO LAGO 28VCC, CORRENTE MAXIMA DO
LAGO 375VCC, TEMPERATURA OPERACINAL 0°C A 49°C,
UMIDADE RELATIVA 10% A 93% COM CERTIFICAGAO UL/FM.
REF.: NBG-12LXP. FAB.: NOTIFIER OU EQUIVALENTE
TECNICO.

UN

17,00

877,99

14.925,83

0,07%

90,31%

221

COMP CP6100138

QL.02 - ILUMINAGAO TERREO - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

1,00

14.855,72

14.855,72

0,07%

90,39%

222

COMP CP6100129

QL.06 - ILUMINAGAO BARRILETE - FIOCRUZ RJ -
SEGETRANS

UN

1,00

14.855,72

14.855,72

0,07%

90,46%

223

COMP CP0601804

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE KNX V2.

UN

5,00

2.955,31

14.776,57

0,07%

90,53%

224

103244

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2021 PE

UN

5,00

2.908,12

14.540,60

0,07%

90,60%

225

COMP CP0100428

VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 2,00X1,20M

UN

11,00

1.320,02

14.520,26

0,07%

90,67%

226

95576

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0
MM. AF_09/2021 PS

KG

1.012,62

14,25

14.429,84

0,07%

90,74%

227

COMP CP0200903

MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE
CONTAINER REFEITORIO, 6,00 X 7,32M, 3 MODULOS, COM
TELHADO

UN

14.345,45

14.345,45

0,07%

90,81%

228

95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN

40,89

14.270,61

0,07%

90,88%

229

COMP CP5000318

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 18.000
BTU/H (1,60 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

4.702,17

14.106,51

0,07%

90,95%

230

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

726,80

19,21

13.961,83

0,07%

91,02%

231

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

152,62

91,43

13.954,05

0,07%

91,08%

232

100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.323,03

10,38

13.733,05

0,07%

91,15%

233

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS

1.019,93

13,45

13.718,06

0,07%

91,22%

234

COMP CP5200239

PAREDE DE GESSO ACARTONADO 115/90 SOBRE
ESTRUTURA DE AGO, COM MONTANTE DUPLOS A CADA
400MM, ENCHIMENTO COM LA DE POLIESTER 100MM A 35
KG/M3, REF.: KNAUF W115 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

43,90

312,17

13.704,40

0,07%

91,28%

235

COMP CP5000293

TRANSMISSOR ULTRASSONICO DE NIVEL PARA MEDIGAO
DE RESERVATORIOS; FABRICANTE: NIVELCO; MODELO:
EASYTREK SP-300

UN

6.811,85

13.623,70

0,07%

91,35%

236

COMP CP6100147

QB.03 - BOMBAS CISTERNA - FIOCRUZ RJ - SEGETRANS

UN

13.616,95

13.616,95

0,07%

91,42%

237

COMP CP0200926

PAINEL DE 1 FACE EM LAMBRI PVC MONTADO SOBRE
ESTRUTURA AUXILIAR DE DIVISORIA DRY WALL (REF:
SISTEMA KNAUF W111 115/90)

M2

124,38

108,52

13.498,14

0,07%

91,48%

238

100347

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

1.158,89

11,45

13.269,29

0,06%

91,55%

239

COMP CP5200503

DAMPER CORTA FOGO RETANGULAR, COM RETORNO POR
MOLA E CHAVE FIM DE CURSO ON/OFF, DIM.: 500 X 1200MM,
REFERENCIA COMERCIAL SERIE FKA-TI-BR-120
FABRICANTE TROX OU EQUIVALENTE

UN

6.613,78

13.227,55

0,06%

91,61%

240

COMP
CP222903040

CABO DE ACO GALVANIZADO COM ALMA DE AGO.
DIAMETRO DE 3/8 (9,52 MM)

345,00

38,16

13.165,48

0,06%

91,67%

241

COMP
CP224303510

COLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO
SOLAR COM AREA COLETORA ATE 2,00 M?

UN

9,00

1.429,88

12.868,92

0,06%

91,74%

242

COMP CP0600935

AVISADOR AUDIO VISUAL. REF.: PR2K. FAB.: NOTIFIER OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,00

1.164,08

12.804,89

0,06%

91,80%

243

COMP CP5200285

TUBO EM PVC VINILFORT, COR OCRE, DN = 200MM COM
SISTEMA JEI - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

80,00

159,40

12.752,30

0,06%

91,86%

244

COMP CP5000232

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM-
COBERTURA RASTEIRA-ARACHIS REPENS

M2

148,30

85,85

12.731,21

0,06%

91,92%

245

COMP CP5200526

CAIXA DE SOM PASSIVA 8" 150W RMS, IMPEDANCIA: 8
OHMS DA FRAHM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

16,00

787,36

12.597,76

0,06%

91,98%

246

COMP CP0601130

ILUMINACAO URBANA LED 15-130W. TEMPERATURA DE
COR 4000K. CONTROLE DE ENTRADA DALI. IP66, IK10.
FABR.: METRONOMIS LED PHILIPS OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

15,00

835,87

12.538,08

0,06%

92,04%

247

COMP CP5200521

CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 50W RMS, TIPO
FULL RANGE, IMPEDANCIA: 8 OHMS DA FRAHM OU SIMILAR -
FORNECIMENTO INSTALACAQ

UN

34,00

368,48

12.528,32

0,06%

92,10%

248

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

165,53

75,37

12.476,00

0,06%

92,17%

249

103320

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

96,60

128,35

12.398,61

0,06%

92,23%

250

COMP
CP31062100

CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE
VEDACAO IP54

UN

210,00

58,42

12.267,95

0,06%

92,28%

COMP CP1209077

CUMEEIRA TERMOACUSTICA

76,35

159,99

12.214,87

0,06%

92,34%

252

COMP CP114722

IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ARGAMASSA
POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA DE
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM CONTATO
DIRETO COM A AGUA)

M2

164,71

72,65

11.965,89

0,06%

92,40%

253

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

205,24

58,28

11.961,39

0,06%

92,46%

254

COMP CP5200322

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 32MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA

METALICA 1" FIXADO NA LAJE

1.110,12

10,70

11.881,50

0,06%

92,52%




255

COMP CP5200551

UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO
DUTADO 48.000 BTUs, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF .
MI2-140FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5.934,37

11.868,74

0,06%

92,58%

256

COMP CP0200792

BACIA EM LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA DUPLO
ACIONAMENTO 6/3L, INCLUSIVE ASSENTO SANITARIO,
LINHA ECO CELITE OU SIMILAR

UN

10,00

1.184,14

11.841,41

0,06%

92,63%

257

98091

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X
H=1,67 M, VOLUME UTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

UN

1,00

11.809,30

11.809,30

0,06%

92,69%

258

COMP CP1212791

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24 PORTAS
GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP

UN

7,00

1.656,35

11.594,45

0,06%

92,75%

259

98681

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

260

COMP CP0600025

M2

300,88

38,29

11.520,70

0,06%

92,80%

CANTONEIRA RETA EM ALUMINIO 2 x 2 x 1/8" COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA, FIXADO COM SILICONE INCOLOR
DE CURA NEUTRA

146,30

77,84

11.387,71

0,06%

92,86%

261

102043

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS,
COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAGOES. AF_11/2020

M2

38,34

295,95

11.346,72

0,06%

92,91%

262

COMP
CP224310740

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 20 CV,
MONOESTAGIO TRIFASICO, HMAN= 62 A 90 MCA, Q= 21,1 A
43.8 MH

UN

2,00

5.591,86

11.183,72

0,05%

92,97%

263

COMP CP1212099

VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA,
LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL
P.515.17. DECA OU SIMILAR

UN

4,00

277914

11.116,57

0,05%

93,02%

264

COMP CP0600901

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AGO GALVANIZADO
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE.

1.143,27

9,66

11.040,79

0,05%

93,07%

265

91185

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

336,48

32,77

11.026,45

0,05%

93,13%

266

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

513,21

21,43

10.998,09

0,05%

93,18%

267

COMP CP5200552

UNIDADE TERMINAL PARA TRATAMENTO DE AR EXTERNO
DUTADO 7HP, 220V, 1F, PARA SISTEMA VRF. REF.: MI2-
200FADHN1 DA MIDEA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

1,00

10.938,37

10.938,37

0,05%

93,23%

268

COMP
CP10104901

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL
DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2

11,38

934,78

10.637,83

0,05%

93,29%

269

COMP CP0601697

CABO DE COBRE NU 300 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

31,00

336,09

10.418,72

0,05%

93,34%

270

104217

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

M2

164,98

62,90

10.377,24

0,05%

93,39%

271

COMP
CP10104902

COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE CENTRAL
DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO
EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2

11,38

897,47

10.213,26

0,05%

93,44%

272

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

27,62

10.131,84

0,05%

93,49%

273

COMP CP0200925

PORTA DE ENLACE PROTOCOLO DE COMUNICAGAO
MODBUS TCP/IP

UN

10.020,95

10.020,95

0,05%

93,53%

274

COMP CP6100152

TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO 1" - FORNECIMENTO!
E INSTALACAO

UN

2.485,00

4,02

9.991,44

0,05%

93,58%

275

COMP CP1208953

IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3
DEMAOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAGAO DE TELA DE
POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA
POLIESTER R OU SIMILAR

M2

151,11

66,08

9.985,95

0,05%

93,63%

276

COMP CP5200138

JANELA DE ALUMINIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,80
X 0,60 M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT
INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

1.985,85

9.929,24

0,05%

93,68%

277

COMP CP6100162

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO CASSETE DE 27.300
BTU/H (2,275 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO
E RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

4.957,87

9.915,74

0,05%

93,73%

278

COMP CP5000279

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA COM COLUNA, TIPO DECA
VOGUE PLUS L.51.17 + C.510.17, INCLUSIVE VALVULA,
EXCLUSIVE TORNEIRA E SIFAO

UN

11,00

894,93

9.844,20

0,05%

93,78%

279

COMP CP5000264

JANELA 1F FIXA/ 2F MAXIMAR C/ PERFIS DUPLOS DE ACO
CARBONO C/ PINT EPOXI BRANCA E NiVEL Il DE BLIND.
FOLHA FIXA COM VIDRO MULTILAMINADO, BLIND NIVEL IIl.
FOLHAS MAXIMAR COM PERFIS DE ALUMINIO PINT BRANCA
E FECHAMENTO COM CHAPA DE ACRILICO INCOLOR 20mm.
(1,20X1,20)m, INCLUSIVE PROJETO ARQUITETONICO DA
BLINDAGEM, ART E LAUDOS.

UN

1,00

9.808,80

9.808,80

0,05%

93,82%

280

103291

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

155,69

62,58

9.743,08

0,05%

93,87%

COMP CP5200547

GABINETE DE VENTILACAO, DUPLA ASPIRACAO, ROTOR
SIROCCO, VAZAO DE 2.8710 M¥/H, 15 MMCA, POSIGAO 180°,
MOTOR 0,5CV-380V-3F-60HZ - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

4.811,14

9.622,28

0,05%

93,92%

282

COMP
CP226608620

UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VIDEO EM REDE (NVR)
DE ATE 32 CAMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2
INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS
DE ALARME

UN

2,00

4.782,02

9.564,04

0,05%

93,96%

283

COMP
CP134507783

ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA
ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

116,00

82,33

9.550,28

0,05%

94,01%

284

COMP CP5200251

TORNEIRA DE MESA CROMADA COM TEMPORIZADOR
DOCOL LOGGICA MATIC REF.: 00652806 OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

11,00

866,01

9.526,06

0,05%

94,06%




285

COMP CP5500186

CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA
DE REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO COM HIDROFUGO,
COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIGAO
VESUVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 0.60m x 0.60m x 0.60m

UN

1.895,50

9.477,52

0,05%

94,10%

286

96644

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2022

387,80

24,39

9.458,44

0,05%

94,15%

287

COMP.ELE.O1

SOLICITAGAO DE LIGAGAO DEFINITIVA, PARA LIGAGAO DA
SUBESTAGAO E DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM
TENSAO PRIMARIA, FORMALIZADA ATRAVES DO PEDIDO DE
LIGAGAO CONFORME PADRAO (RECON-MT - EDIGAO 2023 —
VERSAO 7.1 OU VERSAO MAIS ATUALIZADA) EXIGIDO PELA
CONCESSIONARIA LOCAL (LIGHT). APRESENTADO UM
PROJETO EXECUTIVO (PADRAO DE ENTREGA DE ENERGIA)
COM ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)
DO CREA JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA.
SERVIGO DEVERA SER CONSIDERADO A ESTUDO DA REDE,
AUMENTO DE CARGA E DEMAIS SERVIGCOS EXIGIDOS PELA
CONCESSIONARIA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAGOES DE MATERIAIS EXIGIDOS PELA
CONCESSIONARIA.

UN

1,00

9.435,80

9.435,80

0,05%

94,19%

288

COMP CP0600202

GUARDA-CORPO EM AGO INOX AISI 316 POLIDO COM
MONTANTES TUBULARES 2" E FECHAMENTO EM TUBOS &
1/2" ESPACADOS, COM CORRIMAO DUPLO EM TUBOS DE
ACO INOX POLIDO @ 1.1/2" COM SUPORTES EM "L" DE
TUBOS @ 1/2" (H = 70 E 92 cm) E MOEDAS DE FIXAGAO

10,09

926,39

9.347,28

0,05%

94,24%

289

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE
6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 PE

UN

11,00

847,99

9.327,89

0,05%

94,28%

290

COMP CP0300072

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

152,52

60,34

9.203,36

0,04%

94,33%

96545

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

486,65

18,87

9.183,09

0,04%

94,37%

292

COMP CP5900121

CABO BLINDADO EM FITA DE ALUMINIO 4X1,5MM?

481,12

19,03

9.156,15

0,04%

94,42%

293

102302

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8
M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

616,91

14,84

9.154,94

0,04%

94,46%

294

COMP CP0200932

ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO EM TANQUE DE
POLIETILENO (PEMD) @80CMX100CM, VOLUME DE 325L,
CONJUNTO MOTOBOMBA 0.4HP

UN

9.111,91

9.111,91

0,04%

94,51%

295

COMP CP5200544

DIFUSOR MODELO DI - 41 - 12" X 12" - RGA TROPICAL OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

21,00

433,11

9.095,35

0,04%

94,55%

296

98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

7,00

1.292,75

9.049,25

0,04%

94,59%

297

COMP CP5000267

JANELA FIXA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM
PINTURA ELESTROSTATICA CINZA (2,40x1,20)m

UN

5,00

1.786,87

8.934,35

0,04%

94,64%

298

COMP CP5200527

ATENUADOR DE VOLUME ROTATIVO COM ATE 12
POSIGOES, 70V, REF.: VCS-L70 DA LOUD OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

17,00

525,42

8.932,14

0,04%

94,68%

299

COMP CP1207967

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO INOX @=1 1/2", DUPLO,
COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX @=1 1/2",
H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAGAO EM PISO

766,72

8.847,95

0,04%

94,72%

300

COMP CP0200734

CAIXA COLETORA DE DRENAGEM EM CONCRETO ARMADO,
DIMENSOES INTERNAS 0,60 X 0.60 x 0,80 M

COMP CP5200546

UN

1.768,51

8.842,56

0,04%

94,77%

REGULADOR DE VAZAO DE AR CIRCULAR RVA200 DA
SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

166,67

8.833,48

0,04%

94,81%

302

COMP
CP134507866

ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA
ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

116,00

76,06

8.823,05

0,04%

94,85%

303

COMP CP0200725

PEITORIL ESP=2 CM, NAS CORES CINZA ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, ACABAMENTO POLIDO

M2

19,76

444,95

8.792,19

0,04%

94,90%

304

COMP CP5000269

VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE
PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm
INTERMEDIARIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR
PERFIS DE ACO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA
COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NiVEL I,
APLICACAO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR
TODO O PERIMETRO INTERNO (1,50x1,20)m, INCLUSIVE
PROJETO ARQUITETONICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS.

UN

1,00

8.683,00

8.683,00

0,04%

94,94%

305

COMP CP5000250

LCI 2 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE
ACO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA
PAREDE ATRAVES DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8.648,17

8.648,17

0,04%

94,98%

306

COMP CP1208466

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V

673,12

12,64

8.507,97

0,04%

95,02%

307

COMP CP0200793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, 90X210CM, ASSENTAMENTO EM
ESPUMA EXPANSIVA, BARRA DE APOIO RETA E CHAPA DE
PROTECAO EM ACO INOX

UN

4,00

2.120,42

8.481,68

0,04%

95,06%

308

COMP CP5000261

JANELA DE ALUMINIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,20 X
0,60)M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1.046,01

8.368,11

0,04%

95,10%

309

COMP CP5000308

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 150 MM
COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA 6"

265,80

31,20

8.293,68

0,04%

95,14%

310

COMP CP0400450

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

53,19

155,18

8.253,86

0,04%

95,18%

311

COMP CP1206194

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDRANTE TIPO
COLUNA, COMPLETO, DN 100MM NO PASSEIO,INCLUSIVE
REGISTRO, CONEXOES E CAIXA PARA REGISTRO - REV. 01

UN

1,00

8.035,69

8.035,69

0,04%

95,22%




312

93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA:
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

284,91

28,09

8.003,12

0,04%

95,26%

313

COMP CP0200544

PORTA TIPO GIRO EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA TIPO VENEZIANA VENTILADA
(0.80X2,10 M)

UN

1.976,07

7.904,28

0,04%

95,30%

314

COMP CP5000249

LCI 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE
ACO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA
PAREDE ATRAVES DE PINOS OU FITA DUPLA FACE. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

7.894,27

7.894,27

0,04%

95,34%

315

COMP CP0600182

BANCO DE PARQUE COM ENCOSTO DE ESTRUTURA EM
LIGA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, ASSENTO E
ENCOSTO EM PLACAS DE MADEIRA MACIGA JATOBA DO
CERNE. FABR.: MMCITE OU SIMILAR. MODELO: VERA LV150
OU SIMILAR. DIM.: 1,50 X 0,51M

UN

2,00

3.921,03

7.842,06

0,04%

95,38%

316

COMP CP1096561

SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22,
ESPAGADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76
MM, POR AREA DE DUTO FIXADO.

M2

521,73

14,95

7.798,72

0,04%

95,41%

317

COMP CP5000237

LTE 1 - LETREIRO E LOGO CONFECCIONADO EM CHAPA DE
ACO CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA
PAREDE ATRAVES DE PINOS COM ILUMINAGAO INDIRETA
COM FITA DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE
LETREIRO E PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

7.666,08

7.666,08

0,04%

95,45%

318

100346

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_11/2024

KG

732,00

10,27

7.517,64

0,04%

95,49%

319

COMP CP0200795

PORTA CORTA-FOGO (0,90x2,10M), CLASSE P-90 (NBR
11742), 01 FOLHA, PINTURA POLIURETANICA

UN

1.870,93

7.483,72

0,04%

95,52%

320

COMP CP5600008

BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) @ 3/8".
FORNECIMENTO E INSTALACAO

206,16

35,19

7.255,18

0,04%

95,56%

COMP CP112244

RODAPE INDUSTRIAL MONOLITICO H= 10cm

185,68

38,24

7.099.47

0,03%

95,59%

322

COMP CP5000239

LTE 3 - LETREIRO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AGCO
CORTEN (PROF: 2cm) FIXADO DIRETAMENTE NA PAREDE
ATRAVES DE PINOS COM ILUMINAGAO INDIRETA COM FITA
DE LED INSTALADA NA FACE POSTERIOR ENTRE LETREIRO
E PAREDE. CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAGAO. -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

7.058,66

7.058,66

0,03%

95,63%

323

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

M2

84,51

83,42

7.049,82

0,03%

95,66%

324

COMP CP5000268

VISOR FIXO DE VIDRO MULTILAMINADO C/ CAMADAS DE
PVB COM UMA CHAPA DE POLICARBONATO 6mm
INTERMEDIARIA (10+10+10+10+4+6+4) ENCAIXILHADO POR
PERFIS DE AGO CARBONO 3,5 mm PINT PRIMER EPOXI NA
COR CINZA GRIS (RAL 7035). BLINDAGEM NIVEL Il
APLICAGAO DE BORRACHAS ADESIVAS DE EPDM POR
TODO O PERIMETRO INTERNO (1,20x1,20)m, INCLUSIVE
PROJETO ARQUITETONICO DA BLINDAGEM, ART E LAUDOS.

UN

6.946,40

6.946,40

0,03%

95,70%

325

COMP CP0200697

RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS DA
CONSTRUGAO CIVIL RASPAGEM DE TERRENO / MATERIAL
ORGANICO

M3

78,44

6.884,68

0,03%

95,73%

326

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA
ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

10,84

6.851,96

0,03%

95,76%

327

98461

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE
CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024

UN

6.704,63

6.704,63

0,03%

95,79%

328

COMP CP5200542

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO DE 1200 X 500 MM,
MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

329

103351

UN

1.327,23

6.636,13

0,03%

95,83%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2

30,60

215,89

6.606,23

0,03%

95,86%

330

COMP CP5400078

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO
60X60XVAR., REVESTIDA INTERNAMENTO COM
ARGAMASSA "SEM ADITIVO" IMPERMEABILIZANTE
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA - ESCAVAGAO
E CONFECCAO

UN

11,00

595,98

6.555,83

0,03%

95,89%

331

96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

M3

7,50

874,04

6.555,30

0,03%

95,92%

332

COMP CP0600021

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO @1.1/2",
H=0,70M / 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM L
DE TUBOS @1/2" E MOEDAS DE FIXAGAO

32,73

200,16

6.551,24

0,03%

95,95%

333

88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

366,83

17,84

6.544,25

0,03%

95,99%

334

COMP CP0200729

RODAPE PORCELANATO 10 X 60CM, REJUNTE EPOXI

566,87

11,52

6.528,24

0,03%

96,02%

335

COMP CP5000240

PDE - PLACA COM ESTRUTURA METALICA TUBULAR
FIXADOS NA PAREDE COM PARAFUSO REVESTIDA COM
CHAPA DE AGO CORTEN, TEXTO, SETA E LOGO
RECORTADOS DA CHAPA E PLACA EM ACRILICO BRANCO
NA FACE POSTERIOR. (150x80)cm - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

3,00

217243

6.517,29

0,03%

96,05%

336

COMP CP6100161

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 12.000
BTU/H (1 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E

RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3.248,67

6.497,34

0,03%

96,08%

337

COMP CP5000287

PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2
FOLHAS, COM FERRAGENS EM ACO INOX E MOLA
HIDRAULICA (1,60x2,20M) + VISOR (1,51X1,00M)

338

89578

UN

1,00

6.489,16

6.489,16

0,03%

96,11%

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

174,55

36,60

6.388,53

0,03%

96,14%

339

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

370,00

17,23

6.375,10

0,03%

96,17%

340

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

29,48

210,68

6.210,85

0,03%

96,20%

341

COMP CP5500077

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDEREGAVEL, COM
CERTIFICAGAO UL/FM (MODELO: FST-851R), C/ BASE
(MODELO: B501), FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR

UN

12,00

515,02

6.180,24

0,03%

96,23%




342

102500

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA,
E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

1.116,45

5,46

6.095,82

0,03%

96,26%

343

COMP CP5000320

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 9.000
BTU/H (0,80 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

3.039,71

6.079,42

0,03%

96,29%

344

103292

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

80,36

75,23

6.045,48

0,03%

96,32%

345

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

128,93

46,62

6.010,72

0,03%

96,35%

346

COMP CP0200826

AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) EM NEOPRENE
100x100x25MM

UN

72,00

82,80

5.961,28

0,03%

96,38%

347

91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

209,00

28,00

5.852,00

0,03%

96,41%

348

COMP CP5600142

PAINEL DIRETORIO DE PAVIMENTOS P/COMUNICAGAO
VISUAL EM ACM E ADESIVO VINIL DIM. 190X60CM.
ESTRUTURA EM PERFIS TUBULARES DE METALON COM
TEXTO RECORTADOS DA CHAPA EM ACRILICO BRANCO
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

2.916,49

5.832,98

0,03%

96,44%

349

COMP CP0600944

TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, DN= 3/4" - INCLUSIVE CONEXOES

350

COMP CP1211672

32,47

178,88

5.808,35

0,03%

96,47%

JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFICIE EXISTENTE,
PREENCHIDA COM MATERIAL COMPRESSIVEL (ISOPOR) E
MASTIQUE DE POLIURETANO MBT, BASF OU SIMILAR

78,47

73,69

5.782,61

0,03%

96,49%

351

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

49,15

117,36

5.768,24

0,03%

96,52%

352

COMP CP5000259

PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm, 2
FOLHAS, COM FERRAGENS EM AGO INOX E MOLA
HIDRAULICA (1,60x2.40M)

UN

1,00

5.715,45

5.715,45

0,03%

96,55%

353

104921

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

494,71

11,43

5.654,54

0,03%

96,58%

354

COMP CP0600101

TUBO, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20

141,62

39,24

5.557,52

0,03%

96,60%

355

COMP CP5600139

ABSORVEDOR DE IMPACTO PARA LINHAS DE VIDA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

552,09

5.520,95

0,03%

96,63%

356

COMP CP5200320

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 20MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @1/4" E ABRAGADEIRA METALICA
1/2" FIXADO NA LAJE

530,63

10,40

5.517,17

0,03%

96,66%

357

COMP CP5600138

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12
MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E
ARRUELA DE PRESSAQO MEDIA

UN

212,00

25,97

5.505,81

0,03%

96,68%

358

COMP CP0800679

CANALETA EM ALUMINIO STANDARD DUPLA 25MM TIPO D
C/ TAMPA PLANA LISA, DIM.: 73X25MM, COR BRANCA,
DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

22,00

24572

5.405,84

0,03%

96,71%

359

96543

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

220,61

24,38

5.378,47

0,03%

96,74%

360

COMP
CP31062103

CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2" COMKIT DE
VEDACAO IP54

UN

47,00

113,83

5.349,95

0,03%

96,76%

COMP CP0200794

KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,20X2,10M,

DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS,
ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO
EM PRIMER PARA PINTURA

UN

1.765,15

5.295,46

0,03%

96,79%

362

89354

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE
BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

10,00

529,14

5.291,40

0,03%

96,81%

363

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

195,21

26,93

5.257,01

0,03%

96,84%

364

COMP CP0100039

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO COM PLACAS
DRENANTES DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM

M2

31,19

167,15

5.213,56

0,03%

96,87%

365

COMP CP5600015

BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) @ 5/16".
FORNECIMENTO E INSTALACAO

366

COMP CP5200536

128,65

40,20

5.171,09

0,03%

96,89%

LEITOR BIOMETRICO COM RFID MODELO LE 311 MF DA
INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

1.027,15

5.135,73

0,02%

96,92%

367

COMP CP110773

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

M2

30,05

170,40

5.120,48

0,02%

96,94%

368

91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

232,00

21,95

5.092,40

0,02%

96,96%

369

COMP C726

CAIXA QUADRADA 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

317,00

16,02

5.079,16

0,02%

96,99%

370

102704

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_07/2021

410,80

12,36

5.077,49

0,02%

97,01%

371

COMP CP0200733

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE
CONCRETO PRE-MOLDADO, SEGAO 30X10X80 CM,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

75,49

66,78

5.041,34

0,02%

97,04%

372

COMP CP5000291

TANQUE DE PRESSAO VOLUME: 75 LITROS; VAZAO NA
PRESSAO MEDIA DE OPERAGAO: 5,0 M3/H FABRICANTE:
JACUZZI; MODELO: YJ75

UN

5.007,03

5.007,03

0,02%

97,06%

373

COMP CP0200235

KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 1,60X2,10M,
DUAS FOLHAS, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS,
FIXAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

UN

2.491,33

4.982,65

0,02%

97,09%

374

COMP CP0100181

CABO DE AUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES
INTERNOS (MALHA TRANGADA) 2x2,5mm?, FAB.: TIAFLEX,
SIL, PRYSMIAN OU EQUIVALENTE TECNICO

673,00

7,38

4.967,82

0,02%

97,11%

375

97597

SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN

88,00

56,18

4.943,84

0,02%

97,14%

376

COMP CP0601129

ELETROCALHA EM ACO GALVANIZADO TIPO "U",
PERFURADA, DIMENSOES 400X100MM, COM TAMPA E
ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

22,59

217,19

4.906,37

0,02%

97,16%

377

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

M3

6,20

790,58

4.901,60

0,02%

97,18%

378

COMP CP1202394

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL
PREPARADA

M3

19,17

251,82

4.827,47

0,02%

97,21%

379

COMP CP0200924

CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/4" COM TAMPA

CEGA

UN

49,00

96,61

4.733,95

0,02%

97,23%




380

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

UN

662,86

4.640,02

0,02%

97,25%

COMP CP0601638

UNIDUT ALUMINIO 3/4" TRAMONTINA

UN

11,24

4.617,95

0,02%

97,.27%

382

98678

PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM ACO, COMPOSTO POR
PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

M2

562,37

4.572,07

0,02%

97,30%

383

COMP CP5200506

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

233,04

4.420,80

0,02%

97,32%

384

COMP CP0200933

CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO EM POLIETILENO
75X75X100CM, BOMBA DE DRENO 1200L/H

UN

4.365,88

4.365,88

0,02%

97,34%

385

90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGCOES HIDRAULICAS
COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

149,86

28,85

4.323,46

0,02%

97,36%

386

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACIGA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

387

COMP CP6100157

45,02

95,86

4.315,62

0,02%

97,38%

CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GAS E LIQUIDO -
LINHA DE GAS (PRINCIPAL DE 31.8MM A 38.1MM;
DERIVAGCAO 1 DE 25.4MM A 31.8MM; DERIVAGAO 2 DE
15.9MM A 25.4MM) - LINHA DE LiQUIDO (PRINCIPAL DE
15.9MM A 19.1MM; DERIVAGAO 1 DE 12.7MM A 19.1MM;
DERIVAGAO 2 DE 9.5MM A 15.9MM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CcJ

3,00

1.427,30

4.281,91

0,02%

97,40%

388

COMP CP0400020

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO

M2

841,16

4.281,50

0,02%

97,42%

389

COMP
CP31060881

SUPORTE LUMINARIA ALTURA VARIAVEL 0,80M

UN

85,40

4.270,06

0,02%

97,44%

390

COMP
CP1519250310

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,
CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO,
TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E
ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM
PECA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO,
INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

707,03

4.242,19

0,02%

97,46%

391

COMP CP5000281

CHUVEIRO ELETRICO DE PAREDE COM SISTEMA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA LORENZETTI OU SIMILAR

UN

11,00

379,25

4.171,74

0,02%

97,48%

392

COMP CP0200929

CANALETA ENTERRADA DE CONCRETO ARMADO COM
TAMPA, MEDIDAS EXTERNAS 70X70X50CM, COMPRIMENTO
DE 6M

UN

1,00

4.160,46

4.160,46

0,02%

97,50%

393

COMP CP1079473

CORTE E ATERRO COMPENSADO

M3

432,24

9,53

4.119,68

0,02%

97,52%

394

COMP CP0800487

KIT FECHADURA ELETROMAGNETICA PARA CAPACIDADE
DE ATRAQUE 200 KGF COM ACABAMENTO INOX, REF.: F200
DRIGON OU SIMILAR

UN

6,00

678,37

4.070,19

0,02%

97,54%

395

98516

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN

14,00

288,82

4.043,48

0,02%

97,56%

396

COMP CP1204870

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD
FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D = 6" (KANADRENO
OU SIMILAR)

66,00

61,06

4.030,21

0,02%

97,58%

397

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

7.99

500,21

3.996,68

0,02%

97,60%

398

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

117,95

33,47

3.947,79

0,02%

97,62%

399

COMP CP5200528

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSOES
INTERNAS 100 X 50 X 50CM, COM FUNDO EM LASTRO DE
BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN

4,00

975,50

3.901,98

0,02%

97,64%

400

103290

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

77,53

50,21

3.892,78

0,02%

97,66%

COMP CP1200724

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)

UN

313,00

12,33

3.859,16

0,02%

97,68%

402

COMP CP1211230

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6
C/1.50M - REV 01

UN

106,00

35,84

3.798,62

0,02%

97,70%

403

COMP
CP224621036

TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, DN= 1 1/4" - INCLUSIVE CONEXOES

16,62

219,58

3.649,38

0,02%

97,71%

404

103019

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45
GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

14,00

259,55

3.633,70

0,02%

97,73%

405

102111

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM
6A20M,Q1,2A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

UN

4,00

904,38

3.617,52

0,02%

97,75%

406

COMP
CP226110578

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO,
TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M2

M2

2,88

1.239,42

3.569,52

0,02%

97,77%

407

COMP CP5600135

PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/8"
x 1". FORNECIMENTO E INSTALACAQ

cJ

1.700,00

2,09

3.558,27

0,02%

97,78%

408

COMP CP5200152

CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4", CLASSE PN 20

UN

22,00

161,10

3.544,29

0,02%

97,80%

409

COMP CP0601131

LUMINARIA SOBREPOR CIRCULAR LED 4W, TEMPERATURA
DE COR 4000K, DIMERIZAGAO DALI, DRIVER INCLUIDO.
FAB.: LUXSPACE PHILIPS OU SIMILAR.

410

98527

UN

8,00

442,68

3.541,44

0,02%

97,82%

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN

13,00

268,23

3.486,99

0,02%

97,84%

89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

41,00

84,30

3.456,30

0,02%

97,85%

412

COMP
CP31061165

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 1.1/4™
COM CONEXOES

42,46

81,03

3.440,47

0,02%

97,87%

413

COMP CP0500114

KIT DE PORTA DE MADEIRA, E = 35 mm, GIRO 0,90X2,10M,
UMA FOLHA, COM FORRAMENTO, ALIZAR, FERRAGENS,
ASSENTAMENTO EM ESPUMA EXPANSIVA, ACABAMENTO
EM PRIMER PARA PINTURA

UN

2,00

1.716,39

3.432,77

0,02%

97,89%

414

89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

24,00

140,79

3.378,96

0,02%

97,90%

415

COMP CP0200931

CABO AUTOMAGAO RS485 2X22AWG

154,60

21,78

3.367,65

0,02%

97,92%

416

COMP CP0200796

PORTA CORTA-FOGO (1,60x2,10M), CLASSE P-90 (NBR
11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETANICA

UN

1,00

3.326,10

3.326,10

0,02%

97,93%




417

COMP CP5000321

UNIDADE EVAPORADORA VRF, TIPO HI WALL DE 15.000
BTU/H (1,20 TR) - 220V/60/1 - CONTROLE REMOTO SEM FIO E
RECEPTOR INCLUSOS - TRANE OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3.284,42

3.284,42

0,02%

97,95%

418

103670

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

409,76

3.273,98

0,02%

97,97%

419

COMP CP5000278

SIFAO CROMADO TIPO GARRAFA 1" x 1.1/2" DECA REF.:
1680.C OU SIMILAR

420

96679

UN

12,00

269,68

3.236,21

0,02%

97,98%

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

53,46

59,92

3.203,32

0,02%

98,00%

421

COMP CP6100154

CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GAS E LiQUIDO -
LINHA DE GAS (PRINCIPAL DE 12.7MM A 19.1MM;
DERIVAGCAO 1 DE 12.7MM A 15.9MM; DERIVAGAO 2 DE
12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LiQUIDO (PRINCIPAL DE
9.5MM; DERIVAGAO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAGAO 2 DE
6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CcJ

8,00

398,88

3.191,04

0,02%

98,01%

422

102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

M2

40,88

78,00

3.188,64

0,02%

98,03%

423

COMP CP5200501

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 3/8", COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

14,47

220,21

3.186,38

0,02%

98,04%

424

COMP CP5600017

CHUMBADOR QUIMICO TIPO AMPOLA BASE EPOXI.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

40,00

77,98

3.119,20

0,02%

98,06%

425

COMP CP5000262

JANELA DE ALUMINIO 3 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, (1,80 X
0,60)M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

1.56562,17

3.104,33

0,02%

98,07%

426

99625

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

774,34

3.097,36

0,02%

98,09%

427

COMP CP5000027

MODULO ISOLADOR ISO-X VOLTAGEM OPERACIONAL 15-32
VvCcC

UN

616,47

3.082,34

0,01%

98,10%

428

91181

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM, COM ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE.
AF_09/2023

98,92

31,02

3.068,50

0,01%

98,12%

429

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE
6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 PE

UN

10,00

303,99

3.039,90

0,01%

98,13%

430

COMP CP110466

BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1"

UN

239,08

12,60

3.012,65

0,01%

98,15%

431

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

174,64

17,21

3.005,55

0,01%

98,16%

432

96637

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

151,00

19,80

2.989,80

0,01%

98,18%

433

COMP CP5500169

CAIXA DE ALVENARIA, COM FUNDO EM BRITA, ARGAMASSA
DE REGULARIZAGAO E REVESTIMENTO COM HIDROFUGO,
COM TAMPAO EM FERRO FUNDIDO (FAB. FUNDIGAO
VESUVIO), PINTURA ANTICORROSIVA: 1.00m x 1.00m x 0.60m

UN

2,00

1.487,27

2.974,55

0,01%

98,19%

434

COMP CP5000274

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (4,00 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX

UN

2.968,98

2.968,98

0,01%

98,21%

435

95946

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

199,40

14,56

2.903,26

0,01%

98,22%

436

COMP CP123770

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/4', TIPO
KANALEX OU SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

154,12

18,82

2.900,89

0,01%

98,23%

437

90091

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE 1,5 MA 2,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

407,57

7,05

2.873,37

0,01%

98,25%

438

COMP
CP223921030

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV
ISOLACAQ HEPR 90°C

553,00

2.863,66

0,01%

98,26%

439

102281

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2
M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

437,29

2.855,50

0,01%

98,28%

440

COMP CP5000313

PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,40M), CLASSE P-90 (NBR
11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETANICA

UN

1,00

2.850,94

2.850,94

0,01%

98,29%

441

COMP CP5000111

VALVULA DE SEGURANGA DN 2 x 2", DE BRONZE, COM
ROSCA,ENTRA E SAIDA EM ANGULO DE 90°, ROSCA BSP OU
NPT, PRESSAO DE MINIMA 1,03 BAR, MAXIMA 4,83 BAR

UN

2.787,59

2.787,59

0,01%

98,30%

442

COMP CP0800407

CONTROLADOR DE ACESSO HIKVISION DS-K2604 P/ 4
PORTAS OU SIMILAR

UN

2.778,23

2.778,23

0,01%

98,32%

443

COMP
CP132003984

444

100555

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA
DRENAGEM - D =450 MM

291,80

277211

0,01%

98,33%

RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

2,00

1.364,95

2.729,90

0,01%

98,34%

445

COMP CP6100113

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 3" COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 1/4" E ABRAGADEIRA METALICA 3"
FIXADO NA LAJE

264,69

10,23

2.706,72

0,01%

98,36%

446

COMP
CP1074157/4

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDACOES

M3

13,70

197,31

2.703,19

0,01%

98,37%

447

COMP CP5200516

VALVULA DE ESFERA TIPO GBC @ 1/2" PARA TUBULAGAO
DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

13,00

205,08

2.666,07

0,01%

98,38%

448

COMP C714

TOMADA C/02 MODULOS RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2"
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

32,00

83,05

2.657,68

0,01%

98,40%

449

COMP
CP1520200050

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO
MEDIDOR

UN

1,00

2.654,14

2.654,14

0,01%

98,41%

450

COMP
CP31190454

LAVATORIO SUSPENSO LOUCA BRANCA LINHA 1ZY L-15.17 -
DECA

UN

6,00

440,67

2.644,03

0,01%

98,42%

451

COMP CP1211472

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA
VIBRATOTIA

M2

287,23

9,07

2.605,75

0,01%

98,43%

452

98530

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.

AF_03/2024

UN

13,00

196,18

2.550,34

0,01%

98,45%




453

96636

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

49,34

51,68

2.549,89

0,01%

98,46%

454

COMP CP5400150

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA
METALICA. DIMENSOES INTERNAS 80X60CM FUNDO EM
AREIA E BRITA

UN

505,30

2.526,50

0,01%

98,47%

455

93008

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

123,71

20,21

2.500,18

0,01%

98,48%

456

COMP CP0400014

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30
CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

63,00

39,65

2.498,07

0,01%

98,50%

457

COMP CP5000312

PORTA CORTA-FOGO (1,20x2,10M), CLASSE P-90 (NBR
11742), 02 FOLHAS, PINTURA POLIURETANICA

UN

1,00

2.494,57

2.494,57

0,01%

98,51%

458

COMP CP6100110

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 25 X 25 CM,
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

459

COMP CP0600830

UN

48,00

51,54

2.473,98

0,01%

98,52%

PLANTIO DE FORRAGOES E HERBACEAS COM 49UN/M2

M2

52,35

47,09

2.465,20

0,01%

98,53%

460

96681

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

18,95

129,69

2.457,63

0,01%

98,54%

461

89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

66,00

36,99

244134

0,01%

98,56%

462

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020 PE

UN

9,00

269,99

242991

0,01%

98,57%

463

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

366,83

6,62

2.428,41

0,01%

98,58%

464

COMP CP0400017

DEMARCAGAO DE PISO EM TINTA EPOXI, PARA INDICAGAO
DE EXTINTOR. DIM. 1,00X100 M

UN

31,00

78,00

2.418,00

0,01%

98,59%

465

COMP
CP224110410

POSTE TELECONICO EM AGO SAE 1010/1020 GALVANIZADO
A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINARIAS, ALTURA
DE 3.00 M

UN

805,97

2.417,90

0,01%

98,60%

466

92924

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

212,00

11,36

2.408,32

0,01%

98,61%

467

COMP CP5000242

PDP - PLACA (40x70)cm EM CHAPA DE ALUMINIO
COMPOSTO (ACM 4 mm) DOBRADA. TEXTO EM TINTA UV;
USO DE SILICONE PARA COLAR AS ABAS DA CHAPA E
INSTALAGAO DE PERFIS TUBULARES DE METALON (2cm)
FIXADOS NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

1.197,43

2.394,86

0,01%

98,63%

468

COMP CP1207354

TORNEIRA DE MESA CROMADA COM ACIONAMENTO
HIDROMECANICO PARA LAVATORIO, DOCOL PRESSMATIC
SIMILAR

UN

6,00

393,96

2.363,74

0,01%

98,64%

469

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

223,94

10,52

2.355,85

0,01%

98,65%

470

COMP CP5200545

REGULADOR DE VAZAO DE AR CIRCULAR RVA100 DA
SICFLUX OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

16,00

146,90

2.350,39

0,01%

98,66%

COMP CP5000277

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (2,25 X 0,70M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14,
EXCLUSIVE TORNEIRA

UN

2.346,84

2.346,84

0,01%

98,67%

472

89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

46,00

50,63

2.328,98

0,01%

98,68%

473

COMP CP5700013

TOMADA PARA LOGICA, 2 MODULOS RJ45, COM PLACA,
CAT. 6, COM CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO TIPO X 1",
APARENTE

UN

16,00

145,38

2.326,13

0,01%

98,69%

COMP CP5200499

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15,61

148,88

2.324,09

0,01%

98,71%

475

COMP CP0800239

SUPORTE DE FIXAGCAO PARA ELETROCALHA 300X100MM,
ESPAGADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SECAO
38X38MM E VERGALHAO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE

138,23

16,70

2.308,07

0,01%

98,72%

476

COMP CP5200548

DAMPER SOBRE PRESSAO DIMENSOES 350 X 350MM,
MODELO DSP-15 DA TROPICAL OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

571,39

2.285,58

0,01%

98,73%

477

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

54,00

41,05

2.216,70

0,01%

98,74%

478

93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MY/POTENCIA:
111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

130,53

16,90

2.205,96

0,01%

98,75%

479

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO
E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2

2.714,64

2.198,86

0,01%

98,76%

480

93011

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

44,35

49,18

2.181,13

0,01%

98,77%

481

91180

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM, COM ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU
PAREDE. AF_09/2023

73,79

29,51

2.177,54

0,01%

98,78%

482

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

91,00

23,71

2.157,61

0,01%

98,79%

483

101981

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_11/2020

M2

7,00

302,77

2.119,39

0,01%

98,80%

484

COMP CP5000080

PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA
100X100MM

UN

20,00

105,75

2.114,97

0,01%

98,81%




485

91868

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

134,03

15,77

2.113,65

0,01%

98,82%

486

103289

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA

64,31

32,74

2.105,51

0,01%

98,83%

487

COMP CP1211307

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.1.O

UN

1.048,65

2.097,30

0,01%

98,84%

488

96640

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

79,00

26,07

2.059,53

0,01%

98,85%

489

COMP CP5200514

VALVULA DE ESFERA TIPO GBC @ 1/4" PARA TUBULAGAO
DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

13,00

157,62

2.049,09

0,01%

98,86%

490

COMP CP0600946

ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE
FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO, DIFUSOR EM VIDRO
TRANSPARENTE COM UMA LAMPADA LED DE 11W,
COMPLETA

UN

9,00

225,97

2.033,71

0,01%

98,87%

491

COMP CP1210784

VALVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AGO GALVANIZADO,
TIPO PALHETA 3 CHAVE DE FLUXO

UN

2.022,74

2.022,74

0,01%

98,88%

492

COMP CP0200140

TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA
DRENAGEM - D = 200 MM

190,52

2.000,43

0,01%

98,89%

493

96678

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

40,94

1.988,05

0,01%

98,90%

494

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021

UN

244,98

1.959,84

0,01%

98,91%

495

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

64,00

30,58

1.957,12

0,01%

98,92%

496

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

264,00

7,19

1.898,16

0,01%

98,93%

497

COMP CP6100153

LUMINARIA DE EMBUTIR CIRCULAR SPOT LED - POT.5,5W.
TEMPERATURA DE COR 3000K DIMERIZAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

18,00

103,67

1.866,06

0,01%

98,94%

498

COMP CP5200517

VALVULA DE ESFERA TIPO GBC @ 5/8" PARA TUBULAGAO
DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

182,15

1.821,52

0,01%

98,95%

499

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM
ROLO. AF_05/2021

M2

30,60

59,51

1.821,01

0,01%

98,96%

500

COMP CP0600486

VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAGAO

M2

11,17

162,50

1.815,08

0,01%

98,97%

501

COMP CP0200797

PORTA DE GIRO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 01
FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI (1,00x2,10M)

UN

1,00

1.803,49

1.803,49

0,01%

98,97%

502

COMP CP0400045

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM

86,98

20,45

1.778,41

0,01%

98,98%

503

COMP
CP1519200100

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E
ESGOTO A REDE PUBLICA

UN

1,00

1.775,15

1.775,15

0,01%

98,99%

504

COMP CP5600089

PLACA DE SINALIZAGAO METALICA 50 X 70 CM TIPO DE RUA
FIXADO EM ESTRUTURA TUBULAR ATRAVES DE
ABRAGADEIRAS EM FUNDAGAO DE BLOCO DE CONCRETO

UN

3,00

590,70

1.772,10

0,01%

99,00%

505

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

UN

88,00

20,07

1.766,16

0,01%

99,01%

506

COMP CP0601640

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

50,70

34,19

1.733,58

0,01%

99,02%

507

COMP C764

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS MENORES 40 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM
EM ALVENARIA.

763,62

2,26

1.728,07

0,01%

99,03%

508

COMP CP5000273

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (2,27 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX

UN

1.726,48

1.726,48

0,01%

99,03%

509

COMP CP5200515

VALVULA DE ESFERA TIPO GBC @ 3/8" PARA TUBULAGAO
DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

171,38

1.713,82

0,01%

99,04%

510

COMP CP0800503

CAIXA P/ MONTAGEM DE MODULOS, REF.; SMB500-WH,
FAB.: NOTIFIER OU SIMILAR

UN

241,33

1.689,29

0,01%

99,05%

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

54,48

30,88

1.682,34

0,01%

99,06%

512

COMP CP0300178

PLANTIO DE FORRAGOES E HERBACEAS COM 36UN/M2

M2

45,65

36,69

1.674,93

0,01%

99,07%

513

COMP CP1207862

CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATORIO, COM 5
ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM,
D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU
SIMILAR

UN

12,00

138,85

1.666,14

0,01%

99,07%

514

COMP CP111793

MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL

1,00

1.636,76

1.636.76

0,01%

99,08%

515

COMP CP5200153

CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2", CLASSE PN 20

UN

9,00

181,66

1.634,91

0,01%

99,09%

516

COMP CP5000310

MODULO DE CONTROLE FCM1 (A) VOLTAGEM DE
OPERAGAO NORMAL 15 A 32 VDC, TOMADA DE CORRENTE
MAXIMA 6,5 MA NOTIFIER OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

2,00

811,13

1.622,26

0,01%

99,10%

517

COMP C712

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

95,73

16,62

1.590,70

0,01%

99,11%

518

93016

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

36,00

43,67

1.572,12

0,01%

99,11%

519

COMP CP5600136

ESTICADOR GALVANIZADO MANILHA - MANILHA PARA
CABO DE ACO D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAO

cJ

10,00

156,99

1.569,95

0,01%

99,12%

520

COMP CP6100156

CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GAS E LIQUIDO -
LINHA DE GAS (PRINCIPAL DE 25.4MM A 31.8MM;
DERIVAGCAO 1 DE 15.9MM A 25.4MM; DERIVAGAO 2 DE
12.7MM A 19.1MM) - LINHA DE LiQUIDO (PRINCIPAL DE
12.7MM A 15.9MM; DERIVAGAO 1 DE 9.5MM A 12.7MM;
DERIVAGAO 2 DE 6.4MM A 12.7MM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CcJ

780,60

1.561,19

0,01%

99,13%

521

COMP CP5000271

PORTA DE GIRO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 01
FOLHA, INCLUSIVE FECHADURA, ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI (0,80x2,10M)

UN

1,00

1.554,28

1.554,28

0,01%

99,14%

522

COMP CP0600273

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 6cm P/CAIXA D'AGUA

M2

5,00

307,48

1.637,41

0,01%

99,14%




523

93018

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2021

UN

30,59

1.529,50

0,01%

99,15%

524

COMP
CP224406200

TANQUE EM AGO INOXIDAVEL

UN

763,76

1.627,52

0,01%

99,16%

525

COMP
CP224020300

CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM
CONTATO MICRO SWITCH

UN

507,36

1.522,08

0,01%

99,17%

526

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

36,50

41,51

1.515,12

0,01%

99,17%

527

COMP CP113447

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

M2

675,86

2,23

1.503.92

0,01%

99,18%

528

COMP CP5000266

JANELA FIXA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, COM
PINTURA ELESTROSTATICA CINZA (1.00x1.20)m

UN

2,00

744,53

1.489,06

0,01%

99,19%

529

98526

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0.40 M. AF_03/2024

UN

9,00

161,63

1.454,67

0,01%

99,20%

530

89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

10,00

144,19

1.441,90

0,01%

99,20%

531

COMP CP0200444

PLANTIO DE FORRAGOES E HERBACEAS COM 16UN/M2

M2

69,65

20,69

1.441,11

0,01%

99,21%

532

98531

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M. AF_03/2024

UN

3,00

475,55

1.426,65

0,01%

99,22%

533

COMP CP5000071

CALHA DE PISO DN 200 COM GRELHA NORMAL

3,00

471,10

1.413,29

0,01%

99,22%

534

102113

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A
40 M, Q0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

UN

1.400,96

1.400,96

0,01%

99,23%

535

91172

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

55,33

25,18

1.393,21

0,01%

99,24%

536

COMP CP5200500

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

147,52

1.392,58

0,01%

99,24%

537

COMP CP6100155

CONJUNTO DE REFINETS PARA LINHAS DE GAS E LIQUIDO -
LINHA DE GAS (PRINCIPAL DE 19.1MM A 22.2MM;
DERIVACAO 1 DE 15.9MM A 19,1MM; DERIVAGAO 2 DE
12.7MM A 15.9MM) - LINHA DE LIQUIDO (PRINCIPAL DE
9.5MM A 12.7; DERIVAGAO 1 DE 6.4MM A 9.5MM; DERIVAGAO
2 DE 6.4MM A 9.5MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CcJ

3,00

461,24

1.383,71

0,01%

99,25%

538

COMP CP5000276

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (1,50 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14,
EXCLUSIVE TORNEIRA

UN

1,00

1.381,65

1.381,65

0,01%

99,26%

539

COMP CP5200505

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

26,37

52,26

1.378,18

0,01%

99,26%

540

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

67,00

20,55

1.376,85

0,01%

99,27%

97083

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAOQ. AF_09/2021

M2

294,75

1.341,11

0,01%

99,28%

542

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M/POTENCIA:
111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

65,74

20,37

1.339,12

0,01%

99,28%

543

COMP CP5200136

JANELA DE ALUMINIO 2 FOLHAS, TIPO MAXIM-AR, DIM.: 1,20
X 0,60 M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
LAMINADO 6MM (REFLETIVO PRATA 3MM + PVB + FLOAT
INCOLOR 3MM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

1.335,13

1.335,13

0,01%

99,29%

544

COMP
CP224621046

TUBO DE ACO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, DN= 2" - INCLUSIVE CONEXOES

4,86

271,10

1.317,55

0,01%

99,30%

545

COMP CP1207752

RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI,
DN=150MM

UN

15,00

87,16

1.307,33

0,01%

99,30%

546

COMP CP5000305

ADAPTADOR PVC SERIE NORMAL PARA VASO SANITARIO
DN 100MM

UN

14,00

92,54

1.295,61

0,01%

99,31%

547

89699

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

6,00

215,32

1.291,92

0,01%

99,31%

548

COMP CP5000085

MANOMETRO DN 63MM PRESSAO 1 - 400 BAR

UN

321,99

1.287,96

0,01%

99,32%

549

COMP CP0600091

TOMADA C/01 MODULO RJ45 EM CAIXA PVC 4"X2"
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

53,39

1.281,42

0,01%

99,33%

550

COMP CP5000275

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (1,35 X 0,60M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX, COM 1 CUBA INOX 40x30x14,
EXCLUSIVE TORNEIRA

UN

1.276,44

1.276,44

0,01%

99,33%

551

COMP CP5200197

FILTRO LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO CONEXOES
DE ENT. E SAIDA ROSCA F NPT 1/2", V = 4000 L/MIN, P. DE
TRABALHO MAXIMA 10 KGF/CM2, ELEMENTO FILTRANTE 25
MICRONS, ACOMPANHA MANOMETRO REF.: PARKER OU
EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO

UN

6,00

211,54

1.269,24

0,01%

99,34%

552

COMP CP1209418

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

M2

8,64

146,46

1.265,44

0,01%

99,35%

553

89681

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

UN

96,21

1.250,73

0,01%

99,35%

COMP CP5000122

HIDROMETRO VAZAO NOMINAL 5 m¥h, @1.1/4", COM
MODULO DE COMUNICAGAO TIPO PULSADOR "RF"
ACOPLADO

UN

1.244,41

1.244,41

0,01%

99,36%

555

COMP CP6100158

VENTILADOR SPLITVENT COM FILTRO CLASSE G4 e M5,
VAZAO DE 54 m3/h, BIVOLT, SICFLUX OU EQUIVALENTE
TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

621,86

1.243,71

0,01%

99,36%




556

95945

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

65,51

18,92

1.239,45

0,01%

99,37%

557

COMP CP5600132

PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 3/4"
x 2". FORNECIMENTO E INSTALACAQ

CcJ

111,00

10,99

1.219,98

0,01%

99,38%

558

COMP CP5200537

LEITOR BIOMETRICO COM RFID MODELO LE 311E DA
INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO
INSTALACAO

UN

1.215,03

1.215,03

0,01%

99,38%

559

COMP CP5200274

CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM TAMPA GRELHA
REDONDA BRANCA HERMETICA 100X140X50MM

UN

13,00

93,09

1.210,15

0,01%

99,39%

560

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

27,00

44,36

1.197,72

0,01%

99,39%

561

93024

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

UN

18,00

66,31

1.193,58

0,01%

99,40%

562

COMP CP5000127

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 75MM (3") -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

56,86

20,90

1.188,17

0,01%

99,41%

563

COMP CP0800816

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE
4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

7,00

168,55

1.179,83

0,01%

99,41%

564

COMP
CP224205230

CLIPS DE FIXAGAO PARA VERGALHAO EM AGO
GALVANIZADO DE 3/8"

UN

70,00

16,76

1.173,06

0,01%

99,42%

565

COMP CP0800506

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 3" COM
CONEXOES

6,18

188,24

1.163,34

0,01%

99,42%

566

COMP CP5000346

CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM
PVC EQUIPADA COM 1 PULSADOR LIGA/DESLIGA

UN

31,00

37,40

1.159,25

0,01%

99,43%

567

102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA, E =30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

M2

37,20

30,66

1.140,55

0,01%

99,43%

568

COMP CP5400022

CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO D=300MM COM TAMPA
DE FERRO FUNDIDO, COM HASTE DE TERRA COBREADA
TIPO COPPERWELD ©5/8"x3,00m.

UN

3,00

378,19

1.134,57

0,01%

99,44%

569

COMP
CP31061170

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL 2" COM
CONEXOES

8,17

137,22

1.121,08

0,01%

99,44%

570

COMP
CP31202104

PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM
RANHURAS (BOLINHA)

154,49

1.120,05

0,01%

99,45%

COMP CP6100115

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 2,4
METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12,00

92,33

1.107,90

0,01%

99,46%

572

COMP CP5400062

CABO EM REDE RS 485 MODBUS EM DUAS VIAS BLINDADO

66,40

16,51

1.095,94

0,01%

99,46%

573

COMP CP5200321

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 25MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA
METALICA TIPO D 3/4" FIXADO NA LAJE

104,16

10,46

1.089,76

0,01%

99,47%

574

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

72,00

15,09

1.086,48

0,01%

99,47%

575

98528

REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.
AF_03/2024

UN

3,00

353,53

1.060,59

0,01%

99,48%

576

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

93,00

11,15

1.036,95

0,01%

99,48%

577

COMP CP111238

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm
(1/2"A 1"

117,87

8,79

1.036,60

0,01%

99,49%

578

COMP CP5000272

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO
E=2,5CM (1,77 X 0,40M) ESPELHOS H = 0,10CM, MAO
FRANCESA EM ACO INOX

UN

1,00

1.030,32

1.030,32

0,01%

99,49%

579

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

57,08

1.027,44

0,00%

99,50%

580

COMP CP113873

GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE
0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

COMP CP1207232

UN

2,00

511,53

1.023,07

0,00%

99,50%

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD
FLEXIVEL CORRUGADO PERFURADO D = 8" (KANADRENO
OU SIMILAR)

12,90

78,46

1.012,18

0,00%

99,51%

582

COMP CP0601473

CURVA PLUS VERTICAL EXTERNA RAIO 30 APARENTE PARA
CANALETA DE 25MM, ACABAMENTO BRANCO, C/ TAMPA
PLANA LISA E SEPTO MOVEL. FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR.
MODELO: DT 38240.30.

583

96359

UN

200,46

1.002,31

0,00%

99,51%

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VAQS. AF 07/2023 PS

M2

118,51

997,85

0,00%

99,52%

584

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

91,72

10,69

980,49

0,00%

99,52%

585

99633

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

2,00

489,76

979,52

0,00%

99,53%

586

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3

33,79

28,98

979,23

0,00%

99,53%

587

97655

REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

22,76

42,81

974,36

0,00%

99,53%

588

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

77,00

12,62

971,74

0,00%

99,54%

589

90095

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 3,0 M ATE 4,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

154,29

970,48

0,00%

99,54%

590

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO
COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN

3,00

311,31

933,93

0,00%

99,55%

591

COMP CP5000245

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E ADESIVO VINIL DIM. 100X20CM. TEXTO EM TINTA UV;
SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE
METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA A PAREDE;
PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,00

116,32

930,57

0,00%

99,55%




592

95944

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

38,28

24,30

930,20

0,00%

99,56%

593

93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

UN

38,00

24,46

929,48

0,00%

99,56%

594

COMP CP1201636

JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM

UN

16,00

57,68

922,83

0,00%

99,57%

595

COMP CP5600108

BARRA ROSCADA GALVANIZADA (A36) @ 3/4".
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,20

69,85

922,05

0,00%

99,57%

596

COMP CP124179

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO

100,00

9,00

900,00

0,00%

99,58%

597

98529

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
AF_03/2024

UN

9,00

99,95

899,55

0,00%

99,58%

598

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

28,00

32,03

896,84

0,00%

99,58%

599

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

36,00

23,87

859,32

0,00%

99,59%

600

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

31,00

27,60

855,60

0,00%

99,59%

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

29,03

29,32

851,16

0,00%

99,60%

602

COMP CP5200151

CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 20

603

COMP CP6000073

UN

17,00

49,46

840,88

0,00%

99,60%

BOMBA SUBMERSIVEL; POTENCIA 1/6 CV; HMAN: 2MCA; Q:

4,06M3/H REF.: FABRICANTE SCHNEIDER; MODELO: BSC-S1 -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

834,53

834,53

0,00%

99,60%

604

COMP CP0200695

RECEBIMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CLASSE A

M3

10,41

78,44

816,56

0,00%

99,61%

605

COMP CP5000303

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 X 3/4", COM INSERTO
METALICO, CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

29,00

27,70

803,37

0,00%

99,61%

606

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

62,00

12,87

797,94

0,00%

99,62%

607

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

15,00

53,17

797,55

0,00%

99,62%

608

COMP CP0500025

TORNEIRA DE MESA PARA COZINHA, BICA ALTA
GIRATORIA, COM AREJADOR, 1/4 DE VOLTA, DOCOL
PRIMOR OU SIMILAR

UN

4,00

198,05

792,18

0,00%

99,62%

609

COMP CP5000263

VISOR FIXO COM PERFIL EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM DIM. 1,20x1,20M

UN

1,00

792,01

792,01

0,00%

99,63%

610

COMP CP5000347

CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM
PVC EQUIPADA COM 2 PULSADORES LIGA/DESLIGA

UN

17,00

46,47

789,91

0,00%

99,63%

611

COMP CP0200798

PAINEL FIXO DE TELA EM AGCO INOX COM MOLDURA EM
PERFIL DE ALUMINIO (0,80X1,60M)

UN

2,00

394,72

789,44

0,00%

99,64%

612

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

M2

22,70

34,47

782,47

0,00%

99,64%

613

COMP CP121661

TE SANITARIO EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
PRIMARIO. DIAM =100 X 50MM

UN

14,00

55,84

781,71

0,00%

99,64%

614

COMP CP5000348

CONJUNTO MONTADO COMPOSTO DE 1 CAIXA 4"x2" EM
PVC EQUIPADA COM 3 PULSADORES LIGA/DESLIGA

UN

14,00

55,54

777,49

0,00%

99,65%

615

COMP CP6000070

CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2", CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

193,46

773,85

0,00%

99,65%

616

COMP CP0601881

CAIXA PARA QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA DE
SOBREPOR 80X50X20 CM

UN

1,00

767,38

767,38

0,00%

99,65%

617

COMP
CP223702140

QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR EM CHAPA DE (800 X
800 X 120) MM, COM FUNDO DE MADEIRA, REF. OLIPE,
LINTERMANI OU EQUIVALENTE

UN

762,44

762,44

0,00%

99,66%

618

COMP CP5200539

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO DE 250 X150 MM,
MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

252,78

758,35

0,00%

99,66%

619

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

96,66

7,74

748,15

0,00%

99,67%

620

89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

15,00

49,52

742,80

0,00%

99,67%

621

96643

TE MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

16,00

46,32

741,12

0,00%

99,67%

622

COMP CP1210004

BOTOEIRA DE DESTRAVE DE FECHADURA
ELETROMAGNETICA PARA CONTROLE DE ACESSO

UN

6,00

123,27

739,59

0,00%

99,68%

623

93020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021

UN

19,00

38,73

735,87

0,00%

99,68%

624

91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM. AF_09/2023

62,88

11,70

735,70

0,00%

99,68%

625

COMP CP0600189

TE DE REDUGAO CENTRAL, PPR, DN 32 X 25 X 32MM,
CLASSE PN 20

UN

22,00

33,42

735,28

0,00%

99,69%

626

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

48,21

15,07

726,52

0,00%

99,69%

627

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

2717

26,26

713,48

0,00%

99,69%

628

COMP CP5000292

VALVULA DE SEGURANCA COMBINADA POR ALIVIO E
PRESSAO DN20 3/4" FABRICANTE: CALEFFI

UN

3,00

237,44

712,31

0,00%

99,70%

629

COMP CP0800080

CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2", CLASSE PN 20,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

355,09

710,19

0,00%

99,70%

630

COMP CP12725

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU
SIMILAR)

UN

50,00

14,12

705,98

0,00%

99,70%




97087

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

M2

294,75

704,45

0,00%

99,71%

632

102279

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

88,34

702,30

0,00%

99,71%

633

COMP CP5200541

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO DE 500 X 500 MM,
MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

682,90

682,90

0,00%

99,71%

634

COMP CP6100175

CAPTORES DE AR NO COLARINHO DO DUTO DE
INSUFLAMENTO (BOCA DE JACARE)

UN

21,00

32,33

678,88

0,00%

99,72%

635

COMP CP0100514

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO E SINALIZAGAO
EM CHAPA DE ACM E=3MM E ADESIVO VINIL FIXADA NO
TETO

M2

2,00

339,42

678,85

0,00%

99,72%

636

COMP CP5000110

PRESSOSTATO DANFOSS 2 A 14 BAR, POSSUI DIFERENCIAL
AJUSTAVEL DE 0,5 A 1,6 BAR 1/4" BSP IP30 KPI 36. IDEAL
PARA INSTALAGAO EM CONEXAO COM MEIO LIQUIDO E
GASOSO. EQUIPADO COM CONTATO ELETRICO DE POLO
SIMPLES (SPDT)

UN

1,00

673,33

673,33

0,00%

99,72%

637

90092

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

97,17

6,83

663,67

0,00%

99,73%

638

96648

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

20,63

31,81

656,24

0,00%

99,73%

639

94698

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

UN

9,00

72,29

650,61

0,00%

99,73%

640

COMP CP0600922

CAIXA DE DERIVAGAO, TIPO X, 2" X 2" PARA CANALETA
METALICA 25MM, COR BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

211,66

634,99

0,00%

99,74%

96642

TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

UN

24,00

26,15

627,60

0,00%

99,74%

642

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

35,00

17,92

627,20

0,00%

99,74%

643

COMP CP110632

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN

623,24

623,24

0,00%

99,75%

644

COMP CP0600191

UNIAO DUPLA, PPR, DN 40MM, CLASSE PN-20

UN

3,00

207,37

622,10

0,00%

99,75%

645

COMP CP5000294

HIDROMETRO COM LEITURA LOCAL PADRAO E REMOTA,
CLASSE METROLOGICA B, RELOJOARIA INCLINADA, VAZAO
NOMINAL 5 m?h, @1", PRESSAO MAX. DE TRABALHO 10 bar,
TEMPERATURA 40°C, CONFORME ABNT NM 212 E PORTARIA|
INMETRO 246/2000, FAB. ITRON OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

1,00

620,40

620,40

0,00%

99,75%

646

89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

17,80

34,55

614,99

0,00%

99,76%

647

COMP CP5000246

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E ADESIVO VINIL DIM. 100X30CM. TEXTO EM TINTA UV;
SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE
METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA A PAREDE;
PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

153,74

614,97

0,00%

99,76%

648

COMP CP5000244

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E=3MM E ADESIVO VINIL DIM. 30X80X5CM DOBRADO NAS
ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE
METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS
TRANSVERSAIS A PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

203,83

611,48

0,00%

99,76%

649

COMP CP0400323

INSTALAGCAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR
CONDICIONADO EM ALUMINIO ISOLADO — DN 209 MM (8").

9,95

60,69

603,85

0,00%

99,76%

650

89567

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

7,00

85,66

599,62

0,00%

99,77%

651

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

35,14

597,38

0,00%

99,77%

652

COMP CP5000121

HIDROMETRO VAZAO NOMINAL 3,5 m?h, @1", COM MODULO
DE COMUNICAGAO TIPO PULSADOR "RF" ACOPLADO

UN

593,00

593,00

0,00%

99,77%

653

COMP CP110628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA
200X200X100MM

UN

116,03

580,16

0,00%

99,78%

654

COMP CP0601412

PORTA EQUIPAMENTO SLIM PARA 3 BLOCOS, COR CINZA,
FABR.: DUTOTEC OU SIMILAR, MODELO: DT 76730.30. -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,00

48,01

576,13

0,00%

99,78%

655

COMP CP0400319

INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR
CONDICIONADO EM ALUMINIO ISOLADO — DN 109 MM (4").

13,33

42,39

565,06

0,00%

99,78%

656

99624

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

563,49

563,49

0,00%

99,78%

657

COMP
CP224710010

PURGADOR TERMODINAMICO COM FILTRO INCORPORADO,
EM AGCO INOXIDAVEL FORJADO, PRESSAO DE 0,25 A 42
KG/CM?, TEMPERATURA ATE 425°C, DN= 1/2"

UN

563,08

563,08

0,00%

99,79%

658

96694

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

UN

92,53

555,18

0,00%

99,79%

659

COMP CP1211722

MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA
JAZIDA, INCLUSIVE CARGA EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3

36,30

15,28

554,66

0,00%

99,79%

660

96652

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

45,00

12,31

553,95

0,00%

99,79%

104918

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

33,49

16,52

553,25

0,00%

99,80%

662

COMP CP114568

ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO
RACK 19"

UN

14,00

39,37

551,18

0,00%

99,80%

663

COMP
CP226110569

GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M?

M2

3.935,35

550,95

0,00%

99,80%




664

COMP CP5600143

RECORTE DE ACRILICO P/COMUNICAGAO VISUAL DA
IDENTITIFICAGAO DO PAVIMENTO FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

275,08

550,16

0,00%

99,81%

665

COMP CP5000345

VALVULA DE ESFERA 3/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25
STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

68,42

547,34

0,00%

99,81%

666

COMP CP0800556

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS, FUNDO COM BRITA, ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60
X 0.60 X 0.40M

UN

543,47

543,47

0,00%

99,81%

667

COMP CP5000260

JANELA DE ALUMINIO 1 FOLHA, TIPO MAXIM-AR, (0,60 X
0,60)M, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO
FLOAT INCOLOR 4mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

539,86

539,86

0,00%

99,81%

668

COMP CP5600141

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E ADESIVO VINIL DIM. 300X40CM. TEXTO EM TINTA UV;
SILICONE PARA COLAR CHAPA E PERFIS TUBULARES DE
METALON; ESTRUTURA PARAFUSADA A PAREDE;
PREENCHER COM EPS NO INTERIOR DA PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

534,72

534,72

0,00%

99,82%

669

COMP CP1210268

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS CAT.6
C/2,50M - REV 02

UN

12,00

44,55

534,62

0,00%

99,82%

670

91179

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO
DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU
PAREDE. AF_09/2023

23,92

22,04

527,20

0,00%

99,82%

COMP CP5000284

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX POLIDO
@1.1/2", H = 0,92M, FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES EM
L DE TUBOS @1/2"

100,93

526,87

0,00%

99,82%

672

91873

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

20,44

25,57

522,65

0,00%

99,83%

673

COMP CP1072252

CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13,00

40,15

521,89

0,00%

99,83%

674

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

30,00

17,31

519,30

0,00%

99,83%

675

COMP CP0300177

PLANTIO DE FORRAGOES E HERBACEAS COM 25UN/M2

M2

18,54

27,89

517,09

0,00%

99,83%

676

COMP CP5200540

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO DE 250 X 250 MM,
MODELO JN-B DA TROX OU EQUIVALENTE TECNICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

257,20

514,40

0,00%

99,84%

677

95947

ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

46,99

10,91

512,66

0,00%

99,84%

678

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

12,00

41,50

498,00

0,00%

99,84%

679

COMP CP1207972

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGCO INOX @=1 1/2", DUPLO,
L=28CM, PARA FIXAGAO EM PAREDE, C/ACABAMENTO
POLIDO

0,70

711,15

497,81

0,00%

99,84%

680

COMP CP5200324

FIXAGAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 50MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 1/4" E ABRAGADEIRA METALICA
1.1/2" FIXADO NA LAJE

51,28

9,66

495,56

0,00%

99,85%

681

COMP CP0600917

MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm

UN

1,00

479,62

479,62

0,00%

99,85%

682

COMP CP0200730

RODAPE CERAMICA 8,5 X 45CM, ELIANE LINHA CARGO
PLUS WHITE AC OU SIMILAR. REJUNTE EPOXI

49,72

9,59

476,59

0,00%

99,85%

683

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

45,00

10,42

468,90

0,00%

99,85%

684

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

66,61

466,27

0,00%

99,86%

685

COMP CP111043

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/
REAPROVEITAMENTO

M3

100,53

461,43

0,00%

99,86%

686

COMP CP0100654

UNIAO FLANGEADA F/F - PPR 75MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

459,67

459,67

0,00%

99,86%

687

91186

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

12,62

36,20

456,84

0,00%

99,86%

688

96388

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO
DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO),
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3

43,16

10,36

447,14

0,00%

99,86%

689

96690

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

UN

13,00

34,02

442,26

0,00%

99,87%

690

COMP CP5400341

SUPORTE DE PAREDE PARA FIXAGAO DE EXTINTORES

UN

37,00

11,93

441,51

0,00%

99,87%

691

96654

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_08/2022

UN

25,00

17,26

431,50

0,00%

99,87%

692

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

7,00

60,43

423,01

0,00%

99,87%

693

COMP CP0600589

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA EM BLOCO DE
CONCRETO 60X80X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

UN

420,05

420,05

0,00%

99,87%

694

COMP CP114853

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO DE TERRA

UN

419,35

419,35

0,00%

99,88%

695

91905

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

22,00

18,94

416,68

0,00%

99,88%

696

COMP CP5000097

UNIAO DUPLA 50MM PPR

UN

2,00

205,16

410,32

0,00%

99,88%

697

COMP CP5000289

ENGATE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2" EM INOX

UN

5,00

81,39

406,97

0,00%

99,88%

698

COMP
CP226110568

GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M?

M2

0,18

2.245,54

404,20

0,00%

99,88%

699

99623

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

1,00

395,52

395,52

0,00%

99,89%




700

COMP CP0500162

ADAPTADOR DE REDUGAO PARA CONDULETE DE PVC,
@1"x3/4"

UN

8,00

49,12

392,98

0,00%

99,89%

COMP CP0400047

RASGO EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

702

COMP CP1212137

42,01

392,77

0,00%

99,89%

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM,
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN

11,00

34,84

383,28

0,00%

99,89%

703

COMP CP1208406

REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4" (REF 1510 HD) DECA OU
SIMILAR

UN

4,00

93,32

373,26

0,00%

99,89%

704

COMP CP5600001

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E=3MM COM PREENCHIMENTO EM EPS FIXADO COM FITA
DUPLA FACE NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

225,60

369,99

0,00%

99,90%

705

COMP CP0200155

CAIXA PASSAGEM PVC 4"x2" COM TAMPA CEGA

UN

16,00

23,08

369,31

0,00%

99,90%

706

COMP CP5600014

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AGO GALVANIZADO
@ 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO

cJ

142,00

2,57

364,84

0,00%

99,90%

707

COMP CP0601882

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, TAMPA DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,40 X 0,40 M, INCLUINDO
ESCAVACAO.

UN

1,00

356,58

356,58

0,00%

99,90%

708

COMP CP0500026

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIAS E TANQUES, DOCOL
PRIMOR LONGA 1158 REF.: 00673106 OU SIMILAR

UN

2,00

177,18

354,36

0,00%

99,90%

709

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

UN

15,00

23,02

345,30

0,00%

99,90%

710

99620

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

169,00

338,00

0,00%

99,91%

COMP
CP31062706

BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK
SERVIDOR 19"

UN

168,46

336,91

0,00%

99,91%

712

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

16,88

18,95

319,88

0,00%

99,91%

713

COMP CP0601185

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E=3MM FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE

M2

263,86

316,63

0,00%

99,91%

714

COMP
CP31202102

PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM
RANHURAS)

112,28

308,76

0,00%

99,91%

715

91869

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

19,91

302,03

0,00%

99,91%

716

COMP CP0600192

UNIAO DUPLA, PPR, DN 63MM, CLASSE PN-20

UN

300,36

300,36

0,00%

99,92%

717

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

84,92

3,50

297,22

0,00%

99,92%

718

COMP
CP226115130

CHAVE DE FLUXO PARA AR

UN

1,00

295,07

295,07

0,00%

99,92%

719

COMP CP5100004

JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTE METALICO 25 MM X
1/2", CLASSE PN 20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

9,00

31,37

282,37

0,00%

99,92%

720

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

13,97

20,10

280,80

0,00%

99,92%

COMP CP0601362

CONEXAO EM LONA PLASTICA (JUNTA FLEXIVEL) ENTRE OS
DUTOS RETANGULARES E EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO

69,43

277,70

0,00%

99,92%

722

COMP CP0100780

MICRO EXAUSTOR, VAZAO DE AR MAX. 130, PEE 10MMCA,
MOTOR 17W, MODELO SONORA 11, FABRICACAO SICFLUX -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

271,59

271,59

0,00%

99,92%

723

COMP CP0400133

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO
DE 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,00

22,21

266,50

0,00%

99,92%

COMP CP1212800

JUNTA SERRADA SECA, SEGAO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10
A 40MM.

16,31

16,25

265,00

0,00%

99,93%

725

96667

TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_08/2022

UN

10,00

25,32

253,20

0,00%

99,93%

726

99621

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

251,63

251,63

0,00%

99,93%

727

COMP CP6100114

UNIDUT ALUMINIO 1.1/2" TRAMONTINA

UN

13,94

251,00

0,00%

99,93%

728

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

31,12

248,96

0,00%

99,93%

729

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3

11,15

22,27

248,31

0,00%

99,93%

730

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,78

247,80

0,00%

99,93%

COMP CP1202041

REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2" (REF 1510 HD) DECA OU
SIMILAR

UN

117,29

234,58

0,00%

99,93%

732

COMP CP1202039

REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (REF.1510 HD ) DECA OU
SIMILAR

UN

57,59

230,35

0,00%

99,94%

733

COMP CP1208636

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU
SIMILAR)

UN

16,00

14,12

22591

0,00%

99,94%

734

COMP CP1211725

MATERIAL PARA BASE COM CBR>60, INCLUSIVE
AQUISIGAO, ESCAVAGAO E CARGA, EXCLUSIVE LIMPEZA E
TRANSPORTE

M3

6,86

32,42

222,40

0,00%

99,94%

735

COMP CP5200145

BUCHA DE REDUGAO PPR, 40 X 32 MM, CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

44,34

221,68

0,00%

99,94%

736

COMP CP1208699

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC,
100X100X50MM

UN

4,00

54,47

217,86

0,00%

99,94%

737

COMP CP0200923

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM
TAMPA PARAFUSADA 50X50X15CM

UN

1,00

216,50

216,50

0,00%

99,94%

738

COMP CP1208985

SENSOR DE CHUVA P/SIST. DE IRRIGAGAO, MODELO RSD-
BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR

UN

210,95

210,95

0,00%

99,94%




739

96713

TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
AF_08/2022

UN

52,66

210,64

0,00%

99,94%

740

COMP CP5000243

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E= 3MM E ADESIVO VINIL DIM. 25X20X4CM DOBRADO NAS
ABAS TIPO BANDEIRA; COLADAS EM ESTRUTURA DE
METALON E FIXADAS POR ENCAIXE EM ESFERAS
TRANSVERSAIS A PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

51,17

204,68

0,00%

99,94%

COMP CP0600132

PROLONGAMENTO EM PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 X
150 MM

UN

4,00

51,16

204,62

0,00%

99,95%

742

COMP
CP224621056

TUBO DE AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, DN= 2 1/2" - INCLUSIVE CONEXOES

743

91886

0,54

378,20

204,23

0,00%

99,95%

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

10,00

20,15

201,50

0,00%

99,95%

744

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

201,31

201,31

0,00%

99,95%

745

COMP CP5000280

SIFAO SANFONADO MULTIUSO BRANCO

UN

11,00

17,96

197,60

0,00%

99,95%

746

96635

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

4,02

49,04

197,14

0,00%

99,95%

747

103869

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022

2,32

84,23

195,41

0,00%

99,95%

748

COMP CP1201637

JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 100 X 75MM

UN

3,00

64,62

193,85

0,00%

99,95%

749

COMP CP0800680

ADAPTADOR EM TERMOPLASTICO ABS INJETADO P/ 3
ELETRODUTOS DE 1" PARA CANALETA 25MM, COR BRANCA,
LINHA STANDARD DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

31,93

191,61

0,00%

99,95%

750

COMP CP5000311

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR D= 30 CM, EM
PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2

95,58

191,16

0,00%

99,95%

751

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

16,55

11,15

184,53

0,00%

99,95%

752

COMP CP1072295

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

9,00

20,33

182,97

0,00%

99,96%

753

89785

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

30,14

180,84

0,00%

99,96%

754

COMP C765

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS MAIORES OU IGUAIS A 40
MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1",
FIXADA EM ALVENARIA.

75,20

2,39

179,44

0,00%

99,96%

755

COMP CP1201655

REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RiGIDO C/ ANEIS, PARA
ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM

UN

29,40

176,37

0,00%

99,96%

756

COMP CP5200325

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 63MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA
METALICA 2" FIXADO NA LAJE

9,89

173,74

0,00%

99,96%

757

COMP CP5600134

PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 7/8"
x 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO

CcJ

10,74

171,77

0,00%

99,96%

758

COMP CP5000344

VALVULA DE ESFERA 1 1/4" COM ROSCA BSP CLASSE PN25
STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

170,05

170,05

0,00%

99,96%

759

COMP CP0400015

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC
2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

55,90

167,69

0,00%

99,96%

760

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

9,00

18,09

162,81

0,00%

99,96%

761

COMP CP5600022

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AGO GALVANIZADO
@ 5/16". FORNECIMENTO E INSTALACAO

CcJ

249,00

0,65

162,05

0,00%

99,96%

762

96638

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

8,00

20,16

161,28

0,00%

99,96%

763

COMP CP0800037

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 20,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

4,00

39,27

157,09

0,00%

99,96%

764

COMP CP5600133

PARAFUSO ACO SEXTAVADO COM PORCA ASTM A-325 1" x
2. 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO

CcJ

8,00

19,30

154,41

0,00%

99,97%

765

COMP CP1204763

CAP DE PVC RIGIDO C/ ANEIS P/ ESGOTO, DIAM. =150MM

UN

2,00

77,14

154,28

0,00%

99,97%

766

COMP CP5600020

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AGO GALVANIZADO
@ 3/8". FORNECIMENTO E INSTALACAO

CcJ

176,00

0,88

154,07

0,00%

99,97%

767

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

76,82

153,64

0,00%

99,97%

768

COMP
CP226115164

TERMOSTATO DE SEGURANGA COM TEMPERATURA
AJUSTAVEL DE 90°C - 110°C

UN

153,36

153,36

0,00%

99,97%

769

COMP CP5600137

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM
DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

144,48

0,00%

99,97%

770

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

COMP CP111239

M3

35,08

142,42

0,00%

99,97%

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm
(11/4" A 2"

12,31

139,99

0,00%

99,97%

772

COMP CP0600880

PORTA EQUIPAMENTO STANDARD PARA 3 BLOCOS, COR
BRANCA, DUTOTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

69,62

139,24

0,00%

99,97%

773

91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

10,00

13,49

134,90

0,00%

99,97%

774

100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

3,00

44,91

134,73

0,00%

99,97%

775

96666

TE NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

UN

7,00

18,81

131,67

0,00%

99,97%

776

COMP CP0200111

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6,21

21,17

131,47

0,00%

99,97%

777

COMP CP1200760

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU
SIMILAR)

UN

8,00

16,13

129,06

0,00%

99,97%




778

99619

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

124,40

124,40

0,00%

99,97%

779

COMP CP121634

JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO
PRIMARIO, DIAM = 75 X 50MM

UN

41,18

123,55

0,00%

99,98%

780

91895

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

24,58

122,90

0,00%

99,98%

781

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

57,39

121,67

0,00%

99,98%

782

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

4,00

29,18

116,72

0,00%

99,98%

783

89561

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

7,00

16,41

114,87

0,00%

99,98%

784

97647

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

22,76

4,96

112,89

0,00%

99,98%

785

COMP CP121656

REDUGAO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA
ESGOTO PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM

UN

4,00

27,98

111,93

0,00%

99,98%

786

COMP CP1201594

TERMINAL DE VENTILAGCAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 50MM

UN

7,00

15,95

111,68

0,00%

99,98%

787

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

5,00

22,24

111,20

0,00%

99,98%

788

COMP CP0601184

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E=3MM E BRAILLE FIXADO COM FITA DUPLA FACE NA
PAREDE

M2

364,80

109,44

0,00%

99,98%

789

COMP CP5600080

PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA EM AGO GALVANIZADO
@ 3/4". FORNECIMENTO E INSTALACAQ

cJ

2,43

106,96

0,00%

99,98%

790

COMP CP5000343

CABO BLINDADO COM FITA DE ALUMINIO 6X1,5mm?

29,48

105,25

0,00%

99,98%

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

105,19

105,19

0,00%

99,98%

792

COMP CP5200146

BUCHA DE REDUGAO PPR, 50 X 32 MM, CLASSE PN 20

UN

52,40

104,80

0,00%

99,98%

793

COMP CP5000124

BUCHA DE REDUGAO PPR 75X50MM, CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

101,21

101,21

0,00%

99,98%

794

COMP CP0601365

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM,
DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA
EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4 "
(REF 1128)

UN

2,00

50,43

100,86

0,00%

99,98%

795

96668

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

5,60

17,82

99,79

0,00%

99,98%

796

89690

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1,00

98,43

98,43

0,00%

99,98%

797

COMP CP5200200

VALVULA DE ESFERA 1/2" COM ROSCA BSP CLASSE PN25
STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

96,00

96,00

0,00%

99,98%

798

96692

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

UN

2,00

47,03

94,06

0,00%

99,99%

799

COMP CP5200160

UNIAO DUPLA PPR, DN 32MM, CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

46,88

93,75

0,00%

99,99%

800

95943

ARMAGCAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG

27,40

93,16

0,00%

99,99%

99629

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

91,94

91,94

0,00%

99,99%

802

90108

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3

10,45

91,86

0,00%

99,99%

803

89795

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO)
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

45,58

91,16

0,00%

99,99%

804

COMP CP0600902

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE AGO GALVANIZADO
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

10,27

8,87

91,06

0,00%

99,99%

805

COMP CP5000298

RALO SEMIESFERICO EM FERRO FUNDIDO 150 MM, PARA
LAJES/ CALHAS

UN

1,00

87,16

87,16

0,00%

99,99%

806

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

43,33

86,66

0,00%

99,99%

807

COMP CP5200154

CURVA DE TRANSPOSICAO PPR, 25MM, CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

28,75

86,25

0,00%

99,99%

808

COMP CP0601639

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75
MM

37,71

85,97

0,00%

99,99%

809

COMP CP0602184

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA
ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM

85,47

0,00%

99,99%

810

COMP
CP31061662

CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 10 X 10 X 6CM CP 1010/6

UN

83,32

83,32

0,00%

99,99%

COMP CP1207594

TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 75MM

UN

25,07

75,22

0,00%

99,99%

812

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

75,10

75,10

0,00%

99,99%

813

89545

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

18,01

72,04

0,00%

99,99%

814

96662

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

7,00

10,24

71,68

0,00%

99,99%

815

COMP CP0500175

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 20
CM, EM PVC 2MM - ANTI-CHAMAS. (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME A NBR 13434) - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

UN

2,00

35,07

70,13

0,00%

99,99%




816

91860

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16,88

67,52

0,00%

99,99%

817

89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

10,00

64,70

0,00%

99,99%

818

89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

4,00

16,14

64,56

0,00%

99,99%

819

COMP CP5200147

BUCHA DE REDUGAO PPR, 50 X 40 MM, CLASSE PN 20

UN

1,00

64,22

64,22

0,00%

99,99%

820

96732

TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024

0,67

94,94

63,61

0,00%

99,99%

821

96740

CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4", INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024.

UN

2,00

31,23

62,46

0,00%

99,99%

822

COMP CP5200186

TUBO EM AGO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE
40, @ 1/2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

0,40

152,42

60,97

0,00%

99,99%

823

95693

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

1,00

57,66

57,66

0,00%

99,99%

824

COMP CP1204283

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI @ 100MM

UN

1,00

56,07

56,07

0,00%

100,00%

825

COMP CP0600188

BUCHA DE REDUGAO, PPR, 25 X 20, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00

18,31

54,94

0,00%

100,00%

826

96641

CONECTOR FEMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

3,00

18,23

54,69

0,00%

100,00%

827

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

26,69

53,38

0,00%

100,00%

828

COMP CP0600190

TE DE REDUGAO CENTRAL, PPR, DN 40 X 32 X 40MM,
CLASSE PN 20

UN

53,03

53,03

0,00%

100,00%

829

89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

25,64

51,28

0,00%

100,00%

830

COMP CP0600232

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM.

2,28

22,21

50,63

0,00%

100,00%

831

COMP CP1210883

MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2" 120CM

UN

1,00

49,82

49,82

0,00%

100,00%

832

COMP CP5200323

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 40MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA
METALICA 1.1/4" FIXADO NA LAJE

4,07

11,94

48,59

0,00%

100,00%

833

98509

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

UN

3,00

16,18

48.54

0,00%

100,00%

834

89546

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

4,00

12,04

48,16

0,00%

100,00%

835

COMP CP6000072

UNIAO DUPLA PPR, DN 25MM, CLASSE PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

41,95

41,95

0,00%

100,00%

836

98520

APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024

M2

6,56

40.15

0,00%

100,00%

837

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

39,94

39,94

0,00%

100,00%

838

91187

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A
100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

32,59

32,59

0,00%

100,00%

839

COMP CP5500191

TE REDUGAO CENTRAL PPR 32 X 20 X 32MM PN 20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

32,05

32,05

0,00%

100,00%

840

96653

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

UN

15,36

30,72

0,00%

100,00%

841

93057

BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM
ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM
PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022

UN

2,00

15,27

30,54

0,00%

100,00%

842

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

5,60

5,01

28,06

0,00%

100,00%

843

COMP
CP223006010

PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL (INICIO OU FINAL) EM
BRAILE PARA CORRIMAO

UN

2,00

13,44

26,88

0,00%

100,00%

844

COMP
CP223006020

PLACA PARA SINALIZAGAO TATIL (PAVIMENTO) EM BRAILE
PARA CORRIMAO

UN

2,00

12,55

25,10

0,00%

100,00%

845

COMP CP0800665

CONECTOR FEMEA, PPR, 25 X 3/4", CLASSE PN 20,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

24,40

24,40

0,00%

100,00%

846

COMP CP5200358

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40MM COM ABRAGADEIRA METALICA TIPO U,
FIXADO NO PISO

7,71

23,22

0,00%

100,00%

847

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

11,26

18,35

0,00%

100,00%

848

89783

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

18,19

18,19

0,00%

100,00%

849

COMP CP110676

CAP (TAMPAO) OU PLUG (BUJAO) PVC P/ESGOTO D=75mm -
SOLD.

UN

17,80

17,80

0,00%

100,00%

850

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

1,48

11,40

16,87

0,00%

100,00%

851

COMP CP6000071

CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

1,00

14,72

14,72

0,00%

100,00%

852

COMP CP5600140

PLACA DE SINALIZAGAO P/COMUNICAGAO VISUAL EM ACM
E=3MM E BRAILLE FIXADO NO BATENTE DO ELEVADOR

M2

0,04

336,68

13,47

0,00%

100,00%

853

COMP CP0601151

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 85MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA
METALICA 3" FIXADO NA LAJE

0,82

11,70

9,59

0,00%

100,00%




854

COMP CP5200326

FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS @ 80MM COM
VERGALHAO (TIRANTE) @ 6,3MM E ABRAGADEIRA
METALICA 2.1/2" FIXADO NA LAJE

11,70

0,00%

100,00%

855

104194

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2022

24,69

5,68

0,00%

100,00%

856

COMP CP5200360

FIXAGAO DE TUBO HORIZONTAL DIAMETRO DE 60MM COM
ABRAGADEIRA METALICA 2.1/2", TIPO U, FIXADO NO PISO

5,03

0,00%

100,00%

857

91866

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4,41

0,00%

100,00%

858

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

4,10

0,00%

100,00%

859

COMP CP5200394

FIXACAO DE TUBO HORIZONTAL DIAMETRO DE 75MM COM
ABRAGADEIRA METALICA 3", TIPO U, FIXADO NO PISO

0,28

2,18

0,00%

100,00%




