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N¢ DOCUMENTO:

LISTA DE MATERIAIS RET-P07-PE-VAC-001-143-N06-901

CLIENTE: CODIGO FIOCRUZ FOLHA:

FIOCRUZ V143A35A 1de 4

AREA:

PREDIO SEDE CAMPUS MARE - COGIC

TITULO:

LISTA DE MATERIAIS DE CLIMATIZACAO - PLATAFORMA DE ENSINO

Ne META: RESPONSAVEL TECNICO:
Ministério da Saude O.E/O.R: 2021-015 RUBRICA: ERIC MON“ECIFTEIZER
FOCRUZ 2023.02.23.30
Fundacédo Oswaldo Cruz COORDENADOR DA META 0685058076-SP
JONAS GODINHO
INDICE DE REVISOES
REVISAO DESCRICAO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 EMISSAQ INICIAL
1 REVISAO GERAL
2 INCLUSAO DO CANTEIRO E CISTERNA, REVISAO DE ILUMINACAO
3 REVISAO CONFORME RELATORIO DE ANALISE
"2022.10.03_PROJ_07_PE_RAT_ELE" E INSERCAO DO CODIGO FIOCRUZ
4 REVISAO CONFORME RELATORIO DE ANALISE "2023.08.25_RAT_VAC" E

INSERCAO DO CODIGO FIOCRUZ

NOTA 1: Infraestrutura de distribuicao de perfilado e eletrocalha compartilhada entre
iluminacédo e tomadas esta contabilizada na aba de iluminacéo;

NOTA 2: Infraestrutura de canaleta compartilhada entre telecomunicag¢des e tomadas
esta contabilizada na lista de telecomunicacdes.

REVISAO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
DATA 28/06/22 26/07/22 22/08/22 15/08/23 25/09/23

PREDIO 143 143 143 143 143

EQUIPE MVA MVA MVA MVA MVA

RESPONSAVEL TECNICO

E. MOELLER | E. MOELLER | E. MOELLER | E. MOELLER | E. MOELLER

COORDENADOR DA META

J. GODINHO | J. GODINHO | J. GODINHO | J. GODINHO | J. GODINHO




Data: 25/09/2023 Més Base:
Titulo: LISTA DE QUANTITATIVO
VAC - 60. PAVTO (PARCIAL)
Unidade: FIOCRUZ
Pavilhdo: PREDIO SEDE CAMPUS MARE
ITEM |DISCRIMINACAO [UN.| QUANT. |  P.UNIT. | TOTAL
1.0 EQUIPAMENTOS
1.1 Unidades Condensadoras (SISTEMA VRF)
1.1.1 UC-01 Cj 2,00
1.1.2 |uco2 ¢ 1,00
1.1.3 Suporte metdlico para "UC-02" Cj 1,00
1.1.4 Calgo para vibragdo "UC-02" Cj 1,00
1.2 Unidades Evaporadoras (SISTEMA VRF)
1.2.1 UE-01 Cj 1,00
1.2.2 UE-02 Cj 1,00
1.2.3 | UE-03 ¢ 1,00
1.2.4 | UE-04 Cj 1,00
1.2.5 UE-05 Cj 1,00
1.2.6 UE-06/06R Cj 2,00
1.2.7 UE-07 Cj 1,00
1.2.8 UE-08 Cj 1,00
1.3 Ventiladores
1.3.1 | VI-01 Cj 1,00
1.3.2 | viI-02 ¢ 1,00
1.3.3 VE-01/01R Cj 2,00
134 | Vvk-01 ¢ 1,00
1.3.5 | Calco para vibragio "VI-01,02 e VE-01/01R" Cj 4,00
2.0 REDE DE DISTRIBUICAO DE AR
2.1 Rede de dutos isolada e suportada - Ar Condicionado
2.1.1 Chapa galvanizada #26 kg 50,00
2.1.2 Chapa galvanizada #24 kg 65,00
2.1.3 Chapa galvanizada #22 kg 20,00
2.1.4 Manta de 13 de vidro m?2 25,00
2.1.5 Fita adesiva aluminizada Rolo 5,00
2.1.6 Fita poliproprileno preta m 60,00
2.1.7 Fivela plastica 13mm p¢ 50,00
2.1.8 Perfilado baixo 38x19mm m 12,00
2.1.9 Barra rosqueada 1/4" m 12,00
2.1.10 | Chumbador completo 1/4" p¢ 24,00
2.1.11 | Arruela Lisa 1/4" p¢ 48,00
2.1.12 | Porca sextavada 1/4" p¢ 48,00
2.1.13 | Silicone Incolor (bisnaga) pe 3,00
2.1.14 | Duto flexivel isolado termicamente 150mm m 36,00
2.1.15 | Colarinho com damper Borboleta 150mm p¢ 12,00
2.2 Rede de dutos suportada - Ventilagdo / Exaustdo
2.2.1 Chapa galvanizada #26 kg 300,00
2.2.2 Chapa galvanizada #24 kg 450,00
2.2.3 Perfilado baixo 38x19mm m 30,00
2.2.4 Barra rosqueada 1/4" m 24,00
2.2.5 Chumbador completo 1/4" p¢ 130,00
2.2.6 Arruela Lisa 1/4" p¢ 260,00
2.2.7 Porca sextavada 1/4" p¢ 260,00
2.2.8 Silicone Incolor (bisnaga) p¢ 4,00
2.2.9 Duto flexivel sem isolamento 100mm m 40,00
2.2.10 | Colarinho com damper Borboleta 100mm p¢ 20,00
2.3 Bocas de Ar (Difuséo)
2.3.1 Difusor para insufl. ¢/ cx plenum e colarinho ¢/ reg. 150mm pS 12,00
2.3.2 Grelha de insufl. dupla deflex3o ¢/ reg. 425x165mm p¢ 4,00
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Data: 25/09/2023 Més Base:
Titulo: LISTA DE QUANTITATIVO
VAC - 60. PAVTO (PARCIAL)
Unidade: FIOCRUZ
Pavilhdo: PREDIO SEDE CAMPUS MARE
ITEM |DISCRIMINACAO [UN.| QUANT. |  P.UNIT. | TOTAL
233 Veneziana indevassavel p/ porta 325x225mm p¢ 14,00
2.3.4 Grelha de insufl. dupla deflexdo c/ reg. 425x125mm p¢ 4,00
2.3.5 Grelha de retorno dupla deflexo ¢/ reg. 1025x325mm p¢ 2,00
2.3.6 Grelha de insufl. dupla deflexdo ¢/ reg. 225x125mm p¢ 3,00
2.3.7 Grelha de insufl. dupla deflex3o ¢/ reg. 225x165mm p¢ 2,00
2.3.8 Grelha de exaustdo 225x165mm (Mod. AR-AG) p¢ 20,00
239 Damper laminas opostas 400x200mm p¢ 2,00
2.3.10 [ Damper laminas opostas 250x200mm p¢ 4,00
2.3.11 | Damper de sobrepressdo 300x200mm p¢ 4,00
2.3.12 | Damper laminas opostas 500x350mm p¢ 2,00
2.3.13 | Damper laminas opostas 200x150mm p¢ 1,00
2.3.14 | Veneziana de exterior 768x768mm p¢ 2,00
2.3.15 | Veneziana de exterior 785x330mm (]9 2,00
3.0  |REDE FRIGORIGENA
3.1 Tubulagao de cobre isolada e suportada com prot. mecanica
311 | @635 m 15,00
3.1.2 9,35 m 18,00
313 |P12,7 m 30,00
3.1.4 @ 15,9 m 25,00
315 | @191 m 92,00
3.1.6 @ 22,2 m 9,00
317 |P254 m 21,00
3.1.8 ® 31,8 m 9,00
319 | @349 m 7,00
3.1.10 | $38,1 m 4,00
3.1.11 | @413 m 80,00
3.1.12 | Juntas de derivagdo Cj 14,00
3.1.13 | Redugdes Cj 10,00
3.1.14 | Gas Refrigerante R410a Kg 50,00
3.1.15 [ Nitrogéncio para Testes vb 1,00
4.0 REDE ELETRICA
a1 Quadro elétrico forca e comando com componentes de protecdo dos i 100
equipamentos !
4.1.1 VI-01 /02 Cj 1,00
4.1.2 VE-01/01R Cj 1,00
413 |uc-01 ¢ 1,00
41.4 |uco02 G 1,00
4.2 InterligagGes elétricas para Equipamentos:
42.1 |uco1 G 2,00
4.2.2 UC-02 Cj 1,00
4.2.3 UE-01 Cj 1,00
42.4 | UE-02 ¢ 1,00
425 | UE-03 G 1,00
4.2.6 UE-04 Cj 1,00
4.2.7 UE-05 Cj 1,00
4.2.8 UE-06/06R Cj 2,00
4.2.9 UE-07 Cj 1,00
4.2.10 | UE-08 Cj 1,00
4.2.11 | VI-01 Cj 1,00
4.2.12 | VI-02 Cj 1,00
4.2.13 | VE-01/01R Cj 2,00
4.2.14 | vk-01 Cj 1,00
4.3 Cabo de comando blindado (Comunicagio entre as unidades) m 150,00
5.0 |ADMINISTRACAO
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Data: 25/09/2023 Més Base:
Titulo: LISTA DE QUANTITATIVO
VAC - 60. PAVTO (PARCIAL)
Unidade: FIOCRUZ
Pavilhdo: PREDIO SEDE CAMPUS MARE
ITEM |DISCRIMINACAO [UN.| QUANT. |  P.UNIT. | TOTAL
5.1 M3o de obra (Eng. Mecanico) com encargos sociais vb 1,00
5.2 M3o de obra (Supervisor) com encargos sociais vb 1,00
5.3 Alimentacdo e transporte para os operarios vb 1,00
5.4 Execugdo de Detalhamento executivo vb 1,00
5.5 ART, Licengas, CertificagOes, etc vb 1,00
5.6 Execugdo de projeto "conforme construido" vb 1,00
6.0 DEMOLICOES E TRANSPORTES
6.1 Abertura e recomposicdo de lajes, forros e paredes, etc m?2 3,50
6.2 Remocgdo de entulho m3 3,00
6.3 Transporte vertical para equipamentos e acessérios vb 1,00
7.0 DIVERSOS
7.1 Mobilizacdo e Desmobilizagdo da obra vb 1,00
7.2 Testes, ajustes e balanceamento dos sistemas vb 1,00
7.3 Start up dos equipamentos vb 1,00
7.4 Obras Civis vb 1,00
7.5 Seguro e demais documentagdes vb 1,00
7.6 Manual de operagdo e manutengdo vb 1,00
7.7 Treinamento das equipes de operac¢do e de manutengao vb 1,00
7.8 Operacgdo assistida vb 1,00
Sub Total
2 DIVERSOS
Sub Total
| Total Parcial (1) |
| LDI PADRAO (1) #REF! |
| Total Parcial (1) - DIFERENCIADO |
| LDI DIFERENCIADO (I1) #REF! |
| TOTAL GERAL (I + 11) |
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