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Data: 25/09/2023 Mês Base:

Título: LISTA DE QUANTITATIVO
VAC - 6o. PAVTO (PARCIAL)

Unidade: FIOCRUZ

Pavilhão: PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANT. P. UNIT. TOTAL

1.0 EQUIPAMENTOS
1.1 Unidades Condensadoras (SISTEMA VRF)

1.1.1 UC-01 cj 2,00

1.1.2 UC-02 cj 1,00

1.1.3 Suporte metálico para "UC-02" cj 1,00

1.1.4 Calço para vibração "UC-02" cj 1,00

1.2 Unidades Evaporadoras (SISTEMA VRF)

1.2.1 UE-01 cj 1,00

1.2.2 UE-02 cj 1,00

1.2.3 UE-03 cj 1,00

1.2.4 UE-04 cj 1,00

1.2.5 UE-05 cj 1,00

1.2.6 UE-06/06R cj 2,00

1.2.7 UE-07 cj 1,00

1.2.8 UE-08 cj 1,00

1.3 Ventiladores 

1.3.1 VI-01 cj 1,00

1.3.2 VI-02 cj 1,00

1.3.3 VE-01/01R cj 2,00

1.3.4 Vk-01 cj 1,00

1.3.5 Calço para vibração "VI-01,02 e VE-01/01R" cj 4,00

2.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

2.1 Rede de dutos isolada e suportada  - Ar Condicionado

2.1.1 Chapa galvanizada #26 kg 50,00

2.1.2 Chapa galvanizada #24 kg 65,00

2.1.3 Chapa galvanizada #22 kg 20,00

2.1.4 Manta de lã de vidro m2 25,00

2.1.5 Fita adesiva aluminizada Rolo 5,00

2.1.6 Fita poliproprileno preta m 60,00

2.1.7 Fivela plástica 13mm pç 50,00

2.1.8 Perfilado baixo 38x19mm m 12,00

2.1.9 Barra rosqueada 1/4" m 12,00

2.1.10 Chumbador completo 1/4" pç 24,00

2.1.11 Arruela Lisa 1/4" pç 48,00

2.1.12 Porca sextavada 1/4" pç 48,00

2.1.13 Silicone Incolor (bisnaga) pç 3,00

2.1.14 Duto flexível isolado termicamente 150mm m 36,00

2.1.15 Colarinho com damper Borboleta 150mm pç 12,00

2.2 Rede de dutos suportada  - Ventilação / Exaustão

2.2.1 Chapa galvanizada #26 kg 300,00

2.2.2 Chapa galvanizada #24 kg 450,00

2.2.3 Perfilado baixo 38x19mm m 30,00

2.2.4 Barra rosqueada 1/4" m 24,00

2.2.5 Chumbador completo 1/4" pç 130,00

2.2.6 Arruela Lisa 1/4" pç 260,00

2.2.7 Porca sextavada 1/4" pç 260,00

2.2.8 Silicone Incolor (bisnaga) pç 4,00

2.2.9 Duto flexível sem isolamento 100mm m 40,00

2.2.10 Colarinho com damper Borboleta 100mm pç 20,00

2.3 Bocas de Ar (Difusão)

2.3.1 Difusor para insufl. c/ cx plenum e colarinho c/ reg. 150mm pç 12,00

2.3.2 Grelha de insufl. dupla deflexão c/ reg. 425x165mm pç 4,00
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2.3.3 Veneziana indevassável p/ porta 325x225mm pç 14,00

2.3.4 Grelha de insufl. dupla deflexão c/ reg. 425x125mm pç 4,00

2.3.5 Grelha de retorno dupla deflexão c/ reg. 1025x325mm pç 2,00

2.3.6 Grelha de insufl. dupla deflexão c/ reg. 225x125mm pç 3,00

2.3.7 Grelha de insufl. dupla deflexão c/ reg. 225x165mm pç 2,00

2.3.8 Grelha de exaustão 225x165mm (Mod. AR-AG) pç 20,00

2.3.9 Damper lâminas opostas 400x200mm pç 2,00

2.3.10 Damper lâminas opostas 250x200mm pç 4,00

2.3.11 Damper de sobrepressão 300x200mm pç 4,00

2.3.12 Damper lâminas opostas 500x350mm pç 2,00

2.3.13 Damper lâminas opostas 200x150mm pç 1,00

2.3.14 Veneziana de exterior  768x768mm pç 2,00

2.3.15 Veneziana de exterior  785x330mm pç 2,00

3.0 REDE FRIGORÍGENA

3.1 Tubulação de cobre isolada e suportada com prot. mecânica

3.1.1 Ø 6,35 m 15,00

3.1.2 Ø 9,35 m 18,00

3.1.3 Ø 12,7 m 30,00

3.1.4 Ø 15,9 m 25,00

3.1.5 Ø 19,1 m 92,00

3.1.6 Ø 22,2 m 9,00

3.1.7 Ø 25,4 m 21,00

3.1.8 Ø 31,8 m 9,00

3.1.9 Ø 34,9 m 7,00

3.1.10 Ø 38,1 m 4,00

3.1.11 Ø 41,3 m 80,00

3.1.12 Juntas de derivação cj 14,00

3.1.13 Reduções cj 10,00

3.1.14 Gás Refrigerante R410a Kg 50,00

3.1.15 Nitrogêncio para Testes vb 1,00

4.0 REDE ELÉTRICA

4.1
 Quadro elétrico força e comando com componentes de proteção dos 

equipamentos  
cj 1,00

4.1.1 VI-01 / 02 cj 1,00

4.1.2 VE-01 / 01R cj 1,00

4.1.3 UC-01 cj 1,00

4.1.4 UC-02 cj 1,00

4.2 Interligações elétricas para Equipamentos:

4.2.1 UC-01 cj 2,00

4.2.2 UC-02 cj 1,00

4.2.3 UE-01 cj 1,00

4.2.4 UE-02 cj 1,00

4.2.5 UE-03 cj 1,00

4.2.6 UE-04 cj 1,00

4.2.7 UE-05 cj 1,00

4.2.8 UE-06/06R cj 2,00

4.2.9 UE-07 cj 1,00

4.2.10 UE-08 cj 1,00

4.2.11 VI-01 cj 1,00

4.2.12 VI-02 cj 1,00

4.2.13 VE-01/01R cj 2,00

4.2.14 Vk-01 cj 1,00

4.3 Cabo de comando blindado (Comunicação entre as unidades) m 150,00
5.0 ADMINISTRAÇÃO
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5.1 Mão de obra (Eng. Mecânico) com encargos sociais vb 1,00

5.2 Mão de obra (Supervisor) com encargos sociais vb 1,00

5.3 Alimentação e transporte para os operários vb 1,00

5.4 Execução de Detalhamento executivo vb 1,00

5.5 ART, Licenças, Certificações, etc vb 1,00

5.6 Execução de projeto "conforme construído" vb 1,00

6.0 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES
6.1 Abertura e recomposição de lajes, forros e paredes, etc m2 3,50

6.2 Remoção de entulho m3 3,00

6.3 Transporte vertical para equipamentos e acessórios vb 1,00

7.0 DIVERSOS
7.1 Mobilização e Desmobilização da obra vb 1,00

7.2 Testes, ajustes e balanceamento dos sistemas vb 1,00

7.3 Start up dos equipamentos vb 1,00

7.4 Obras Civis vb 1,00

7.5 Seguro e demais documentações vb 1,00

7.6 Manual de operação e manutenção vb 1,00

7.7 Treinamento das equipes de operação e de manutenção vb 1,00

7.8 Operação assistida vb 1,00

Sub Total

2 DIVERSOS

Sub Total

Total Parcial (I)

LDI PADRÃO  (I) #REF!

LDI DIFERENCIADO (II) #REF!

TOTAL GERAL (I + II)

Total Parcial (II) -  DIFERENCIADO

Página 4


