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Distribuidor Óptico
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Switch 48 portas (SW1) 01 A 48

Switch 48 portas (SW1) 49 A 94

Switch 48 portas (SW1)  - Reserva

Patch Panel Descarregado 48P # 1 A 17

Patch Panel Descarregado 48P # 01 A 48

Patch Panel Descarregado 48P # 49 A 80

Patch Panel Descarregado 48P  - Reserva

bandeja  - NVR 16P PoE  #01 A 16

Voice Panel 50 Portas (VP-1) 1-50C

Guia de cabos horizontal fechado

Régua com 8 tomadas 2P+T - Preto
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Chassi 14 slots / conversor de mídia # 01 A 04

Chassi 14 slots / conversor de mídia # 01 A 04

bandeja  - NVR 16P PoE  # 17 / 01 A 04

SEM ESCALA

REFORMA

MVA ENGENHARIA

CELSO GIRAFA

06/06/22

EDIFICAÇÃOMARÉ

PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ

TELECOMUNICAÇÕES EXECUTIVO

143 2022-012 2022.05.16.03

COGIC

6º PAVIMENTO - PLATAFORMA DE ENSINO -

DIAGRAMA DE REDE

T
E
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-
0
0
4

DES-P07-PE-TEL-004-143-N06-901

F143A49A

00 Emissão inicial 06/06/22

PLANTA CHAVE

Ministério da Saúde

Fundação Oswaldo Cruz

FIOCRUZ

OBJETIVO

EQUIPE

COORDENADOR DA META

DATA

ESCALA

SETORCAMPUS

PROJETO / UNIDADE

TÍTULO DA PRANCHA

TIPO DE PROJETO/SUBTIPO DE PROJETO FASE

Nº PRÉDIO Nº DA META O.E. / O.R. CÓDIGO DA PRANCHA - GED

CREA/CAURESPONSÁVEL TÉCNICO ART/RRT

CÓDIGO DA PRANCHA - FIOCRUZ

REV. DESCRIÇÃO DATA

Infraestrutura

em saúde

COGIC

945

947

9
4
6

9
4
1

943

BIOBANCO

944

FIOTEC

940

TEL-004

01
S/ ESCALA
DIAGRAMA DE REDE

-601575460-SPMARCIO MOELLER

DISTRIBUIDOR ÓPTICO INTERMEDIÁRIO

LEGENDA

1) OS RACKS E TODA A INFRAESTRUTURA DEVERÃO SER ATERRADOS E INTERLIGADOS NA MALHA DE

ATERRAMENTO PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA CONFORME INDICADO EM PROJETO.

2) EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER ELIMINADAS PELA MONTAGEM NO LOCAL.

3) OS ATIVOS DE REDE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO JÁ ESTÃO CONSIDERADOS NO PROJETO DE AUTOMAÇÃO.

4) OS CABOS DE CONTROLE DE ACESSO SERÃO CONECTADOS AO RACK DE AUTOMAÇÃO "RK.AUT.6PAV", LOCALIZADO NA

SALA DE TI.

5) OS PONTOS DO SISTEMA DE VOZ DERIVADOS DO VOICE PANEL DEVERÃO SER DEFINIDOS PELA FIOCRUZ NA CONECTA-

RIZAÇÃO DOS PONTOS DO RACK RK.06.01

6) A INTERLIGAÇÃO DO RACK DA CISTERNA RK-TEL-CIST COM O RACK DO 6º PAVIMENTO RK.06.01 SERÁ PROVISÓRIA,

DEVIDO A ORDEM DOS PAVIMENTOS DEFINIDA PARA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS. A CONEXÃO PERMANENTE DA

CISTERNA COM O 7º PAVIMENTO SERÁ REALIZADA APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS.

NOTAS GERAIS
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DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO INSTALADO NO RACK DE TELECOM

GUIA ORGANIZADOR DE CABOS

SWITCH DE REDE 48 PORTAS

CABO DE REDE UTP 4 PARES TRANÇADOS CAT.6

CABO STACK PARA EMPILHAMENTO DE SWITCH

CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F

CABO TELEFÔNICO CI 50 PARES

27/06/2201 Revisão conforme documento - 2022.06.14_ PROJ_07_PROJETO EXECUTIVO AVALIAÇÃO TÉCNICA TEL R00
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VOICE

PANEL

VOICE PANEL DE 50 PORTAS

07/07/2202 Revisão conforme documento - 2022.07.05_PROJ_07_PE_RAT_TEL_R01

GRAVADOR NVR

22/08/2203 Revisão conforme documento - 2022.07.20_PROJ_07_PE_RAT_TEL_R02

PATCH PANEL 48 PORTAS DESCARREGADO

CORDÃO FIBRA ÓPTICA

PATCH CORD

21/10/2204
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CHASSI COM 14 SLOTS PARA CONVERSOR DE MÍDIA COM 2 U DE ALTURA

Revisão conforme relatório de análise  "2022.10.03_PROJ_07_PE_RAT_TEL"

05 06/03/23Revisão conforme relatório de avaliação técnica "2022.11.09_RAT_PE_TELECOM"

06 15/08/23Inserção do código Fiocruz
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