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NOTAS

1. AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE EXECUTAR A OBRA;
2. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS ÍCONES E LEGENDAS, AS PRANCHAS DEVEM SER IMPRESSAS COLORIDAS.

LONA DE POLIETILENO IMPERMEÁVEL, 5x6m, DA PLASTILONA OU SIMILAR, 
A SER INSTALADA NA COBERTURA, PROVISORIAMENTE, DURANTE AS 
PARALISAÇÕES DOS SERVIÇOS, APÓS O DESTELHAMENTO ATÉ A 
CONCLUSÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DEVERÁ SER 
FIXADA NA ESTRUTURA EXISTENTE ATRAVÉS DOS ILHÓS DA LONA.

LEGENDA DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Ministério da Saúde

Fundação Oswaldo Cruz
FIOCRUZ

OBJETIVO

EQUIPE

COORDENADOR DA META

DATA

ESCALA

SETORCAMPUS

PROJETO / UNIDADE

TÍTULO DA PRANCHA

TIPO DE PROJETO/SUBTIPO DE PROJETO FASE

Nº PRÉDIO Nº DA META O.E. / O.R. CÓDIGO DA PRANCHA - GED

CREA/CAU
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RESPONSÁVEL TÉCNICO ART/RRT

CÓDIGO DA PRANCHA - FIOCRUZ

143 2023.02.23.08 2021-015

SI11584934I00CT001

Como indicado

REFORMA

ADRIANA PRIMO, FILIPE CHILE E RAFAEL BASTOS

CELSO GIRAFA

06/03/2023

EDIFICAÇÃOMARÉ

PRÉDIO SEDE CAMPUS MARÉ

ARQUITETURA PROJETO EXECUTIVO

DES-P06-PE-ARQ-003-143-N11-102-R04

CAU-RJA9190-1

COGIC

COBERTURA TÉCNICA - INSTALAÇÕES
PROVISÓRIAS - PLANTA DE ARQUITETURA

CELSO GIRAFA

A143A288A

AR
Q

00
3

ESCALA  1 : 100
    COBERTURA TÉCNICA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - PLANTA DE ARQUITETURA     _1

ESCALA  1 : 500
    ÁREA DE INTERVENÇÃO - COBERTURA TÉCNICA     _

REV. DESCRIÇÃO DATA
A Emissão inicial 06/03/23
B Revisão conforme relatório de avaliação de 31/03/23 20/04/23
C Revisão conforme relatório de avaliação de 12/05/23 22/05/23
D Inserção de código Fiocruz 15/08/23
E Revisão conforme relatório de avaliação de 24/08/23 25/09/23


