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Concreto

Impermeabilizante flexível, bicomponente,
à base de cimento, areias selecionadas, resina
acrílica especial e fibras sintéticas.
SikaTop® Flex Fibras da Sika ou similar.

Tela de reforço,
SikaTela da Sika ou similar.

Raio (mínimo)= 5 cm
Colocar Tela de Reforço

20

20

40

Alvenaria

Camada de Regularização

Solo Natural

Cinta

Alvenaria

40
40

Remover e Recompor
Emboço até o Tijolo.

Aplicar Impermeabilizante
Sika MonoTop da Sika ou Similar.

Aplicar Membrana Asfáltica
Sika Baldrame ou Similar.

Terreno a Ser Removido
e Recomposto com Material

de Boa Qualidade.

Demolição e Recomposição
da calçada.

Impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de cimento,
areias selecionadas, resina acrílica especial e fibras sintéticas.
SikaTop® Flex Fibras da Sika ou similar.

Camada de Regularização

Concreto

Concreto

Impermeabilizante flexível, bicomponente,
à base de cimento, areias selecionadas, resina
acrílica especial e fibras sintéticas.
SikaTop® Flex Fibras da Sika ou similar.

Tela de reforço,
SikaTela da Sika ou similar.

Raio (mínimo)= 5 cm
Colocar Tela de Reforço

20

20

40

Alvenaria

Camada de Regularização

Solo

Cinta

Alvenaria

Envolver todo o topo e lateral da fundação
com Membrama Asfáltica Sika Baldrame ou Similar.
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NOTAS GERAIS

LEGENDA

1. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO COM LIMPEZA E CORREÇÃO DA SUPERFÍCIE, COMO APOIO DE
POLITRIZ ABRASIVA E ASPIRADOR;

2. EM SEGUIDA, PARTE-SE PARA A REGULARIZAÇÃO COM CAIMENTO DE PROJETO E
ARREDONDAMENTO DOS CANTOS NA PLATIBANDA. SE EXISTIREM FISSURAS, ELAS DEVERÃO
SER TRATADAS PREVIAMENTE COM SELANTES;

3. ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO A CONTRATADA DEVERÁ VERIFICAR A TEMPERATURA,
UMIDADE RELATIVA DO AR E A UMIDADE DO SUBSTRATO;

4. APLICAÇÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DE MATERIAIS CERTIFICADOS;

5. APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME PROJETO;

6. DEVERÁ REFORÇAR OS CANTOS COM VÉU DE POLIÉSTER;

7. APLICAÇÃO DE CORDÃO DE ADESIVO EPÓXI NOS PARAMENTOS VERTICAIS PARA
ANCORAGEM DA MANTA ASFÁLTICA CONFORME DETALHAMENTO EXECUTIVO;

8. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO, CONSULTE O
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO;

9. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MANUSEIO E SEGURANÇA DO PRODUTO, CONSULTE A
FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ) DISPONÍVEL EM
WWW.RESIMAT.COM.BR;

10. UTILIZAR SEMPRE EPIS ADEQUADOS PARA O MANUSEIO;

-

REFERÊNCIA ÁREAS IMPERMEABILIZADAS

ALVENARIA EXTERNA

ALVENARIA INTERNA

1

IMP.
TIPO

IMP.
TIPO

H
cm

TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ALTURA DO RODAPÉ

ÁREA A SER IMPERMEABILIZADA

CAPTAÇÃO EXISTENTE

DRENO SOB ENCHIMENTO
CAPTAÇÃO A SER REMANEJADA
CAPTAÇÃO PROJETADA

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO 2%

CAIMENTO DA REGULARIZAÇÃO > 2%
hmr = Altura Máxima da Regularização
hir = Altura Inicial da Regualrização
· Para Áreas Cobertas: hir = 1,0 cm;
· Para Áreas Descobertas: hir = 2,0 cm; e
· Quando Diferente, será Indicado em Planta.

PISO

QUADRO DE ÁREAS

2

2

40,0

PLANTA TÉRREO - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ALVENARIAS
ESCALA 1/501

PLANTA TÉRREO - IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS
ESCALA 1/502

DETALHE 02 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA
ESCALA 1/54

DETALHE 01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
ESCALA 1/103

DETALHE 03 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO
ESCALA 1/56

FUNDAÇÃO 3

DETALHE 03 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
ESCALA 1/55

DETALHE 04 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO (CINTA)
ESCALA 1/57

40,0

40,0

0,00

H
cm

DESCRIÇÃO

Membrana Asfáltica Sika Baldrame ou Similar.
Ver detalhe 01 e 04.

Impermeabilizante flexível, bicomponente,
à base de cimento, areias selecionadas, resina
acrílica especial e fibras sintéticas. SikaTop®
Flex Fibras da Sika ou similar. Ver detalhe 03.

Impermeabilizante flexível, bicomponente,
à base de cimento, areias selecionadas, resina
acrílica especial e fibras sintéticas. SikaTop®
Flex Fibras da Sika ou similar. Ver detalhe 02.

Impermeabilizante Sika MonoTop da Sika ou
Similar. Ver detalhe 01.

1 - ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO, DEVE-SE VERIFICAR AS MEDIDAS NO LOCAL, PREVALECENDO A CONFERÊNCIA IN LOCO;
2 - AS ESPESSURAS DA ÁREA DE BLINDAGEM DA SALA DE RAIO-X, ASSIM COMO A DETERMINAÇÃO DOS MATERIAIS, SÃO APENAS SUGESTÕES PARA DIRETRIZ DE
PROJETO, PODENDO HAVER DIVERGÊNCIAS COM O PROJETO DE BLINDAGEM DETERMINADO POR UM TÉCNICO CAPACITADO;
3 - A INDICAÇÃO DO NÍVEL ZERO NO PROJETO ESTÁ EM RELAÇÃO AO EDIFÍCIO E NÃO AO NÍVEL DA RUA.

NOTAS GERAIS

Nm

PLANTA CHAVE
S/ ESCALA0

ADM/FARMÁCIA/AMBULATÓRIO

DESCRIÇÃOREV. APROVADO POR DATA

A EMISSÃO INICIAL 05/12/2024

Nº PROCESSO Nº DO CONTRATO

FISCAL DO CONTRATO | SIAPECOORDEN. DO PROJETO (CONTRATADA)

RC Nº 10099343ENSP-014-FIO-21-2-10

Cláudio Carneiro AntunesDanielle V. M. de Souza
NOME DO PRÉDIO

EQUIPE
FOCCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

COORDENADOR DA META
Cláudio Carneiro Antunes

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Danielle V. M. de Souza

ESCALA

TÍTULO DA PRANCHA

TIPO DE PROJETO | SUBTIPO DE PROJETO
Projeto Executivo

CAMPUS

ÁREA
RAIO X E FARMÁCIA

NOME DO ARQUIVO

Centro de Referência Prof. Hélio Fraga

JACAREPAGUÁ
Nº PRÉDIO
712

Nº DA META
2024.005

OE | OR
2024.02.06.01

Nº REGISTRO
A183941-1 CAU-RJ

OBJETIVO
AMPLIAÇÃO/REFORMA

FASE
Projeto Executivo

PLANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

1/X

AR
Q

01
3A712A14E

B EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS 22/01/2025

C EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS 10/02/2025

D EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS 26/02/2025

E EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS - INCLUSÃO CALHA COBERTURA METÁLICA 28/03/2025

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA


	Sheets and Views
	A712A14E


