

XXXXX
PARAMENTAÇÃO
EQUIPE

C4

XXXXX
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS 3

C18

XXXXX
FARMÁCIA

C21

XXXXX
COPA



C3

XXXXX
SALA DIREÇÃO

C15

XXXXX
RAIO X

C5

XXXXX
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS 4

C19

XXXXX
ESPERA PACIENTES

C6

XXXXX
SALA TÉCNICOS

C14

XXXXX
SALA REUNIÃO

C16

XXXXX
RECEBIMENTO DE
MEDICAMENTOS

C8

XXXXX
FRACIONAMENTO

C12

XXXXX
ATENDIMENTO

C7

XXXXX
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS 1

C9

XXXXX
QUARENTENA

C13

XXXXX
CARGA E
DESCARGA

C17

XXXXX
DEPÓSITO DE
MEDICAMENTOS 2

C10

XXXXX
EQUIPE TÉCNICA
DEPÓSITO

C11

XXXXX
DML

C20

F	ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS		09/05/2025
E	ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS		28/02/2025
D	ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS		25/02/2025
C	ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS		10/02/2025
B	ATENDIMENTO DE COMENTÁRIOS		22/01/2025
A	EMIÇÃO INICIAL		05/12/2024
REV.	DESCRIÇÃO	APROVADO POR	DATA
<div><div><div>Projetos · Planejamento · Consultoria</div></div><div><div><div>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi</div></div><div><div><div>Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz</div></div></div></div><div><div>Nº PROCESSO ENSP-014-FIO-21-2-10</div><div>Nº DO CONTRATO RC Nº 10099343</div></div><div><div>COORDEN. DO PROJETO (CONTRATADA) Danielle V. M. de Souza</div><div>FISCAL DO CONTRATO SIAPE Cláudio Carneiro Antunes</div></div></div>			
<div><div><div>Coordenação-Geral de Infraestrutura dos Campi</div></div><div><div><div>Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz</div></div></div></div> <div><div>NOME DO PRÉDIO Centro de Referência Prof. Hélio Fraga</div><div>ÁREA RAIO-X E FARMÁCIA</div></div>			
NOME DO ARQUIVO A712A25E		CAMPUS JACAREPAGUÁ	Nº PRÉDIO 712
TIPO DE PROJETO SUBTIPO DE PROJETO Projeto Executivo		OBJETIVO AMPLIAÇÃO/REFORMA	Nº DA META 2024.005
TÍTULO DA PRANCHA AMPLIAÇÃO - PLACAS DE PORTA TIPO C		FASE Projeto Executivo	OE OR 2024.02.06.01
COORDENADOR DA META Cláudio Carneiro Antunes		RESPONSÁVEL TÉCNICO Danielle V. M. de Souza	ESCALA 1/5
EQUIPE FOCCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.		Nº REGISTRO A183941-1 CAU-RJ	

DIS-003