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Informacoées Basicas

N d
tmero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
68/2024 254462-DIRETORIA DE ADMINISTRA¢EO DO CAMPUS- ANDREA NICE 11/11/2024 11:06 (v
FIOCRUZ XAVIER 4.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 25389.000304/2024-76

1. Definicao do objeto

Anexo |

Objeto: Contratacdo de Obra Civil para construgdo de Novo Muro de Divisa do
Campus Maré e adequagdes em seu entorno, localizado no Campus Maré da Fiocruz,
Rio de Janeiro/RJ.

Categoria do objeto: obras e servigos de engenharia
Referéncia: Meta 2024.002
1. Condigbes gerais da contratacéo

1.1. Contratagao do objeto acima descrito, nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

_ UN. VALOR
IT ESPECIFICAGAO QUANTID.
MD. TOTAL (R$)

Obras civis para recomposicdo do conjunto de
fechamentos verticais que delimitam o perimetro do
campus Maré, e adequagado da urbanizagdo no
entorno externo imediato do campus Maré. O conjunto
de fechamentos verticais sdo formados por muros,
gradis e portdes, que cumprem o papel de garantir a
seguranca e a integridade fisica do campus do
campus e de seus frequentadores. A solugéao
1 |detalhada esta consolidada e indicada em projeto| m2 | 5.735,00 |9.758.050,89
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executivo que sera fornecido a contratada para
execucao, e pode ser estimada em 852,00m de
fechamentos verticais, entre (i) alvenarias armadas
preenchido com concreto, (ii) painéis pré-moldados em
concreto armado, e (iii) elementos de gradis e portdes,
e 1.475,00m? de area urbanizada no entorno.

1.2. Os servicos objetos desta contratacdo sado caracterizados como especiais,
conforme justificativa constante do item 1 (Enquadramento do Objeto) do Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes, incluido como anexo Ill do Edital.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 21 (vinte e um) meses contados da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

1.3.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato (art. 111, Lei n°® 14.133/2021).

1.3.2. O prazo de execugédo ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da
ordem de servigo.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao
a vigéncia da contratacao.

ESCLARECIMENTOS

1.5. Foram utilizadas as minutas disponibilizadas pela Advocacia Geral da Unido
(AGU), conforme inciso 1V do art. 19, combinado com paragrafo 1° do art. 25 da Lei n°
14.133/2021.

1.6. Todas as alteragcbes ou inclusées realizadas pela Administragdo sobre o modelo
da AGU estéo registradas em italico. Os itens 4.5, 8.37, 8.40 e 8.41 foram destacados
em negrito e sublinhado para facilitar identificagdo das exigéncias técnicas por parte
dos licitantes — mantido a diferenciagdo em italico.

1.6.1. A numeragdo de alguns toépicos difere do modelo da AGU em fungdo das opgbes
assumidas pela Administragéo.

1.7. Visando organizar a documentagdo de modo mais natural, aproximando-se pecgas
técnicas e documentos de responsabilizacao técnica, foi adotada pela Administragdo
uma ordem para 0s anexos e apéndices do Edital.

1.7.1. Em relagao aos anexos do Edital, foi adotada a seguinte ordem:
1.7.1.1. Anexo I: Termo de Referéncia e seus apéndices (detalhados no item 1.7.2);
1.7.1.2. Anexo II: Minuta de Termo de Contrato;

1.7.1.3. Anexo lll: Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
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1.7.1.3.1. Anexo llI-A: Curva ABC;

1.7.1.4. Anexo IV: Projeto técnico em sua fase Conceitual, de Anteprojeto ou Projeto
Executivo conforme o objetivo da Administragéo;

1.7.1.5. Anexo V: planilha estimativa de custos e formacao de precos;
1.7.1.6. Anexo VI: planilha estimativa de composi¢cdo de BDI;

1.7.1.7. Anexo VII: cronograma fisico-financeiro;

1.7.1.8. Anexo VIlI: composi¢éo de custos;

1.7.1.8.1. Anexo VIII-A: cotagcbes de mercado;

1.7.2. Em relagdo aos apéndices do Termo de Referéncia (Anexo ), foi adotada a
seguinte ordem:

1.7.2.1. Apéndice I: Estudo Técnico Preliminar;

1.7.2.2. Apéndice II: documentos de responsabilidade técnica (ARTs e RRTS)
referentes a totalidade do contetdo técnico produzido;

1.7.2.3. Apéndice lll: Registro Imobiliario ou Termo de Cessé&o;

1.7.2.4. Apéndice IV: Matriz de Risco — incluida apenas em contratacdo de obras ou
servico de grande vulto, ou quando forem adotados os regimes de Contratagao
Integrada e Semi-Integrada.

DECLARAGCOES

1.8. A contratagdo sera realizada conforme condi¢bes (escopo e descrigbes),
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus apéndices, e no
Edital e seus anexos.

1.8.1. Todos os documentos foram elaborados em estrita observancia das leis e
normas vigentes das orientagées da AGU e da jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU,).

1.9. O alinhamento da contratagao ao Plano Plurianual, Plano de Contratagées
Anual (PCA) e Plano Diretor de Logistica Sustentavel esta descrito em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar (ETP), incluido no apéndice | deste Termo de
Referéncia, e item 2 deste Termo de Referéncia.

1.10. A essencialidade e o interesse publico da contratagao, para fins do previsto
no art. 3° do Decreto n° 8.540/2015, estdo descritos nos itens “Descricdo da
necessidade” e “Resultados pretendidos” do ETP, incluido no apéndice | deste Termo
de Referéncia

1.11. As atividades a serem licitadas e contratadas possuem viabilidade juridica de
terceirizagdo porque (i) respeitam as vedagdes contidas no art. 3° do Decreto n° 9.507
/2018; (ii) considera as condigcbes para execugdo indireta de servigos auxiliares,
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instrumentais ou acessorios contidas no paragrafo 1° do art. 3° do Decreto retrocitado;
(iii) estdo enquadradas no rol de servigos que devem ser objeto de execugao indireta,
conforme definido nos incisos X e XV (por analogia de servigos) da Portaria MPOG n°
443/2018; e (iv) ndo estdo compreendidas entre as desempenhadas por categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos da Administragéo.

1.11.1. A contratagdo ndo se enquadra em qualquer um dos incisos do artigo 3° do
Decreto n° 9.507/2018 e seu paragrafo 1° sera atendido, uma vez que nao sera
transferida a responsabilidade para a realizagdao de atos administrativos ou para
a tomada de decisao para o Contratado.

1.12. O objeto é considerado como um servigo especial de Engenharia por sua (i) n
atureza e caracteristicas (heterogeneidade); (ii) complexidade funcional, normativa e
construtiva; e (iii) responsabilizagdo técnica inerente, privativa das profissées de
arquiteto e engenheiro.

1.13. A escolha do regime de execugdo pautou-se pelo interesse publico a luz dos
resultados almejados, considerando parametros de eficiéncia, eficacia e efetividade, e
0s principios de razoabilidade e economicidade, versus imprecisées, riscos e
imprevistos inerentes a contratagéo.

1.14. E permitida a participagdo de consércio para execugdo dos servigos;

1.15. Em relagdo ao conteudo técnico da contratagao, foi adotada metodologia
definida pelas normas vigentes aplicaveis da ABNT e instrugdes técnicas do Instituto
Brasileiro de Auditoria e Obras Publicas (Ibraop), e foram observados todos os
requisitos estabelecidos no inciso XXIV (Anteprojeto, conforme art. 46, § 2°) ou XXVI
(Projeto Executivo) do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, conforme o objeto da licitagéo.

1.16. As especificagbes e requisitos técnicos previstos na contratagcao: (i)
representam o real e estrito desempenho pretendida pela Administragéo; (ii) sao
compativeis com o objeto da contratagcdo -- ndo sendo excessivos, irrelevantes ou
desnecessarios, ou ainda capazes de cercear a competitividade do certame ou
favorecer a contratacdo de prestador especifico; (iii) ndo estdo defasadas
tecnologicamente e/ou metodologicamente; e (iv) ndo estdo com pregos superiores aos
de servigo com melhor desempenho.

1.16.1. Especificagcbes que somente podem ser atendidas por quantidade restrita
de fornecedores foram evitadas ou adotadas em carater indispensavel, conforme
paragrafo 2° do art. 9° da IN SEGES n° 58/2022.

1.16.2. A justificativa para adocdo de marcas e padronizagdo de materiais
construtivos esta incluida no Caderno de Encargos Gerais (CEG), parte integrante
anexo 1V do Edital.

1.17. As Anotagées ou Registros de Responsabilidade Técnica pela elaboragao
do conteudo técnico e orgamento da contratagdo constam no apéndice Il deste
Termo de Referéncia.
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1.17.1. A Equipe de Planejamento possui integrantes com formagdo em engenharia e
arquitetura, conforme paragrafo 1° do art. 22 da IN Seges/MPOG 05/2017.

1.18. As exigéncias de qualificagdao econémico-financeira e qualificacao técnica
foram definidas apos analise pormenorizada (i) da compatibilidade e proporcionalidade
com as peculiaridades do objeto contratual a ser executado; (ii) da complexidade do
objeto; (iii) da essencialidade do servico e interesse publico; e (iv) dos riscos
decorrentes de sua paralisagédo em fungdo da eventual incapacidade econémica e/ou
técnica do Contratado em suportar as obrigagcbes contratuais — tendo ainda sido
observadas as condicbes definidas no art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, recomendacbes
da AGU e jurisprudéncia do TCU.

1.18.1. A fundamentacdo para exigéncia de Anotagcdo ou Registro de
Responsabilidade Técnica consta no Termo de Justificativas técnicas Relevantes,
anexo Il do Edital,

1.18.2. Em todos os casos aplicaveis, foi suprimida a exigéncia de apresentagao
de “certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente”, tendo em vista a vedagdo de exigéncia de registro de atestado de
capacidade técnico-operacional no Crea — conforme o artigo 55 da Resolugdo n° 1.025
/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e jurisprudéncia do
TCU (Acordéaos n° 128/2012 - 22 Cédmara e 655/2016, 205/2017 e 2.326/2019, esses
ultimos do Plenario) — e, por extenséo natural, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU)."

1.19. As parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto foram
definidas a partir da Curva ABC, anexo IlI-A do Edital.

1.20. A justificativa para adog¢ao do percentual de subcontratagao esta registrada
no Termo de Justificativas técnicas Relevantes, anexo Il do Edital.

1.21. O orcamento estimado da contratagdo esta detalhado nas planilhas anexas (V
a Vlll) do Edital — através das quais se identifica a descricdo e quantitativo de itens,
custos unitarios, composi¢ées de BDI| e insumos, e seus respectivos codigos e
referenciais de consulta ou pesquisas de mercado. Além disso, foram observadas as
exigéncias contidas no art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

1.21.1. Em contratagbes de obras e servicos de engenharia o valor estimado,
acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos
Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera calculado conforme as condi¢cbes definidas no
paragrafo 2° do art. 23 da Lei n°® 14.133/2021.

1.21.2. Em regimes de Contratagdo Integrada e Semi-Integrada o valor estimado sera
calculado conforme as condi¢ées definidas no paragrafo 5° do art. 23 da Lei n°® 14.133
/2021.

1.22. As subestimativas e superestimativas relevantes, a ado¢ao de custos
unitarios de referéncia do Sinapi e o detalhamento da composi¢cao do percentual
de BDI constam no Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, anexo lll do Edital.
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1.23. Os impactos ambientais, incluindo eventuais necessidades de
licenciamento ambiental, estdo descritos em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, incluido no apéndice | deste Termo de Referéncia.

1.23.1. Os critérios de sustentabilidade estdo descritos em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, incluido no apéndice | deste Termo de Referéncia.

1.23.2. A responsabilidade pelo licenciamento ambiental cabe ao Contratado e
suas exigéncias preliminares estdo descritas em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, incluido no apéndice | deste Termo de Referéncia.

1.24. O Mapa de Risco, conforme determinado pelo inciso X do art. 18 da Lei n°® 14.133
/2021, incorpora os requisitos elencados no modelo disponivel no médulo de Gestao
de Riscos Digital, consoante o subitem 5.2. do Instrumento de Padronizagdo dos
Procedimentos de Contratagdo, bem como as orientagées da Secretaria de Gestdo da
Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da
Economia, e esta incluido no apéndice | deste Termo de Referéncia.

1.25. A Matriz de Risco com eventual percentual aplicavel estara incluida como
apéndice IV do Termo deste Referéncia nos casos em que se tratar de contratagdo de
obras ou servigo de grande vulto, ou quando forem adotados os regimes de
Contratagdo Integrada e Semi-Integrada.

1.26. Em relagdo aos riscos elencados no Mapa e Matriz de Risco, foram atendidos
todos os requisitos do modelo disponivel no médulo de Gestao de Riscos Digital,
consoante o item 5.2 do Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de
Contratagcdo, bem como as orientagées da Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial
de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital do Ministério da Economia.

1.27. A utilizagao do Building Information Modelling (BIM) -- nos casos aplicaveis e
adequada ao objeto da licitagdo — encontra respaldo no paragrafo 3° do art. 19 da Lei
n° 14.133/2021.

1.28. Nas contratagbes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante
vencedor devera implantar programa de integridade no prazo de 6 (seis) meses,
contado da celebragao do contrato (art. 25, § 4°, Lei n°® 14.133/2021).

1.29. O objeto da contratagdo, sempre que se tratar de obra, sera executado em area
da Fiocruz, cuja titularidade e regularidade da posse do imovel estara caracterizada
por certiddo atualizada do Registro Imobiliario ou Termo de Cesséao, apéndice IV deste
Termo de Referéncia.

1.30. Na Reuniao de Partida, etapa antecedente a emissdo da Ordem de Servigo,
serdo repassadas eventuais pendéncias para inicio da execugdo dos servigos, tais
como apresentagdo de documentagdo obrigatoria, apresentacdo de responsaveis
técnicos, liberagdo de area, licengas ambientais prévias ou de implantagdo (art. 92, §
2° Lein® 14.133/2021).
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2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagédo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual (PCA) e
seu numero consta na Formalizacdo da Demanda.

2.3. As informacdes referentes a contratacdo associadas ao Plano de Compras Anual
serao descritas em Nota Técnica a ser inserida oportunamente no Processo.

3. Descricao da solucao

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

Sustentabilidade

4.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia, tendo
sido considerado o contetudo do Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da AGU
(revisdo setembro/2023).

Indicagao de marcas ou modelos

s

4.2. Na presente contratagdo é admitida a indicagdo de marcas, caracteristicas ou
modelos, de acordo com as justificativas contidas no item “Justificativas técnicas para
adogdo de marcas referenciais” do Caderno de Encargos Gerais.

vedacao de utilizagcao de marca/produto na execugao do servigo

4.3. Ndo havera vedagdo de utilizagcdo de marca/produto na execugcdo do servico,
desde que comprovados os critérios de similaridade ou equivaléncia, conforme
metodologia descrita no item “Justificativas técnicas para ado¢do de marcas
referenciais” do Caderno de Encargos Gerais.

exigéncia de carta de solidariedade

4.4. Ndo sera exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execugdo do contrato pelo fornecedor, revendedor ou distribuidor.
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Subcontratagao

4.5. Sera admitida a subcontratagcao parcial do objeto, nas seguintes condicoes:

4.5.1. Sera vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto
da contratacao, a qual consiste em:

4.5.1.1. FECHAMENTO - VEDACAO VERTICAL;
4.5.1.2. INFRAESTRUTURA - FUNDACAO;

4.5.1.3. SUPERESTRUTURA.
4.5.2. A subcontratacdao ficara limitada a 75 % (setenta e cinco por cento) do valor

total do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagao
a subcontratagao, caso admitida.

Garantia da contratacao

4.7. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da
Lei n°® 14.133/ 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

4.8. Em caso opgéao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.9. A garantia, nas modalidades cauc¢ao e fianga bancaria, devera ser prestada em até
10 (dez) dias uteis apés a assinatura do contrato.

4.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.11. A avaliagado prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente, com um minimo de 48 horas, com
a secretaria da CPO (Coordenacao de Projetos e Obras) da Cogic, através do telefone
(021) 2209-2125 ou do e-mail: tania.silveira@fiocruz.br.

4.12. Para os optantes pela visitagdo ao local, sera obrigatorio o agendamento de
datas e horarios especificos para cada licitante, de modo a preservar o carater
competitivo do certame, com base no Acordao n° 1842/2013 - Plenario do TCU.

4.12.1. Independente de quaisquer alegagbes ou motivos de forga maior, sob hipétese
alguma a vistoria técnica podera ser realizada fora de horario agendado.
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4.12.2. Em caso de necessidade de alteragcdo de data, os optantes deverdo entrar em
contato com a Administracdo para novo agendamento, desde que compativel com o
prazo limite para vistoria.

4.12.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagédo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

4.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

4.13.1. A licitante, ou o seu representante legal, devera estar de posse do Atestado de
Vistoria Técnica, conforme o modelo constante do Edital, que sera assinado pelo
servidor designado para este fim ao final da vistoria.

4.14. A vistoria técnica prévia no local da execugao do contrato sera facultada as
licitantes, cabendo-lhes, exclusivamente, a decisao de realiza-la ou se abster. A
licitante que se abstiver da vistoria técnica devera formalizar sua decisdo através de
Declaragédo de Abstencédo de Vistoria — que atesta pleno conhecimento das condi¢cbes
e peculiaridades da contratacdo — assinada pelo responsavel técnico da licitante.

4.15. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5. Modelo de execucao do objeto

Condigoes de execugao
5.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. inicio da execucéao do objeto: a partir da emissdo da ordem de servigo;

5.1.2. descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucado do trabalho: conforme item “Escopo e
planejamento de execugao da contratagdao” do Caderno de Encargos Gerais;

5.1.3. cronograma de realizagdo dos servigos: conforme item “Escopo e planejamento
de execugao da contratagdo” do Caderno de Encargos Gerais, e cronograma fisico-
financeiro da contratacao.

Local e horario da prestagcao do servigo

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endere¢o: muros de divisa (sem
pavilhdo), localizados no Campus Maré da Fiocruz, Av. Brasil, 4036, bairro de
Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ.
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5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horario: segunda a sexta-feira, das 7 as
17 horas, excetuando-se os feriados nacionais -- em casos excepcionais, comunicados
previamente a Administragdo, os dias e horarios poderao ser alterados, inclusive com a
utilizacao de sabados e feriados, desde que isso ndo implique em qualquer 6nus para
a Fiocruz.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. A Administragdo ndo emprestara e nem cedera, em hipotese alguma, materiais,
equipamentos, ferramentas ou utensilios de qualquer natureza para a execugdo dos
servigos; estes serdo de responsabilidade exclusiva do Contratado.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. As informacgbes relevantes para o dimensionamento da proposta encontram-se
pormenorizadas no Anexo IV do Edital.

Especificacao da garantia do servigo (art. 40, § 1°, inciso iii, Lei n® 14.133/2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos sera aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.7. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, e de materiais com registro e
informagbes técnicas e construtivas (manuais de uso e manutengéo, databooks,
termos de garantia, dentre outros) sem perda de informagbes, podendo lhe ser exigido,
inclusive, capacitar os técnicos do Contratante ou qualquer representante designado.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.1.1. O gestor do contrato e a equipe de fiscalizagdo serdo definidos oportunamente
por Portaria especifica, sendo os respectivos atos de designagdo dos agentes publicos
acostados no Processo neste momento.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado deverao ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.
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6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade
devera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial (Reuniéo
de Partida) para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagcao, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugédo do Contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigcos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a
execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa durante todo o periodo de
execugédo do contrato.

6.7.1. Nos casos de execucao de obra, o preposto do Contratado devera estar no local
da execugéo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengao do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro
para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execucgado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117, caput, Lei n® 14.133/2021).

Fiscalizagao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administracao (art. 22, VI, Decreto n® 11.246/2022).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (art. 117, §1°,
Lei n°® 14.133/2021 e art. 22, I, Decreto n° 11.246/2022).

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagcdes para a corregao da execucao do contrato, determinando prazo para
a corregao (art. 22, lll, Decreto n°® 11.246/2022).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (art.
22, IV, Decreto n° 11.246/2022).
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6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato (art. 22, V, Decreto n°® 11.246/2022).

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a
prorrogacao contratual (art. 22, VII, Decreto n° 11.246/2022).

Fiscalizagao administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de
habilitacdo do Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (art. 23, | e I, Decreto n°
11.246/2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia (art. 23, IV, Decreto n® 11.246/2022).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.18.1. durante a execug¢do do objeto, a fiscalizagdo contratual devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar ndo conformidades ou
riscos, devendo intervir para requerer do Contratado a correcdo dos erros, falhas e
irregularidades constatadas; ou medidas de mitigagdo de riscos, tais como a protegdo
ou conservagdo de materiais e equipamentos adquiridos e/ou instalados;

6.18.2. a fiscalizagdo contratual devera apresentar ao preposto do Contratado a
avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos realizada;

6.18.2.1. em hipdtese alguma, sera admitido que o proprio Contratado materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados.

6.19. O Contratado podera apresentar justificativa para a prestagédo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela fiscalizagcado contratual, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

6.19.1. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, aléem dos fatores redutores, deverdo ser
aplicadas as sangbes ao Contratado de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

6.20. A fiscalizagdo contratual podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
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6.21. Nas contratagbes ordinarias da Administragdo n&o existem rotinas
extraordinarias, procedimentos diferenciados ou exigéncias especificas para que a
fiscalizagdo da execucdo dos servigcos seja realizada; porém, eventuais contratacbes
ou etapas de uma dada contratagdo podem exigir excegoes.

6.21.1. Sempre que se tratar da execugdo de obra, cumprira ainda a fiscalizagdo
contratual:

6.21.1.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que o Contratado apresente os
documentos comprobatdrios das obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto: (i) ao pagamento de
salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario; (ii) & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
(iij) a concesséo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando for
devido; (iv) aos depdsitos do FGTS; e (v) ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato;

6.21.1.2. podera ser solicitado, por amostragem, aos empregados do Contratado, que
verifiquem se as contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo,
0 que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relacdo a um mesmo empregado;

6.21.1.3. oficiar os O6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS;

6.21.1.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacées estabelecidas na IN
Seges/MPOG n° 6/2018 forem expressamente aceitas pelo Contratado.

6.21.2. De acordo com as peculiaridades do objeto e seu regime de execug¢éo, o
contrato podera conter clausula que preveja periodo antecedente a expedi¢do da
Ordem de Servigo (OS) para (i) verificagdo de pendéncias (ii) liberagdo de areas; ou
(iii) adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio de sua
execugdo, conforme o disposto no paragrafo 2° do artigo 92 da Lei n°® 14.133/2021.

6.21.3. A fiscalizagdo contratual de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios
(ocultos), ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o artigo 120 da Lei n°® 14.133/2021.

6.21.4. na fiscalizagdo de controle deverdo ser observados (art. 171, Lei n°® 14.133
/2021):

6.21.4.1. viabilizagcdo de oportunidade de manifestacdo aos gestores sobre possiveis
propostas de encaminhamento que terdo impacto significativo nas rotinas de trabalho
dos o6rgéaos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsidios para
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avaliagdo prévia da relagdo entre custo e beneficio dessas possiveis proposicbes
(inciso 1);

6.21.4.2. adogdo de procedimentos objetivos e imparciais e elaboragdo de relatérios
tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidéncias obtidas e
organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo 6rgéo de controle, de
modo a evitar que interesses pessoais e interpretagbes tendenciosas interfiram na
apresentacdo e no tratamento dos fatos levantados (inciso Il);

6.21.4.2. definicdo de objetivos, nos regimes de empreitada por prego global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, atendidos os
requisitos técnicos, legais, orcamentarios e financeiros, de acordo com as finalidades
da contratagdo, devendo, ainda, ser perquirida a conformidade do prego global com os
parametros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimenséo
geografica (inciso Ill).

Gestor do contrato

6.22. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagao do contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogag¢des contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (art. 21, IV, Decreto n® 11.246/2022).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia. (art. 21, I, Decreto n® 11.246/2022).

6.24. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigbes de habilitagao
do Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no
relatério de riscos eventuais. (art. 21, Ill, Decreto n°® 11.246/2022).

6.25. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (art.
21, VIlI, Decreto n° 11.246/2022).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (art. 21, X, Decreto n® 11.246/2022).
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6.27. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (art. 21, VI,
Decreto n° 11.246/2022).

6.28. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagc&o contratual nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Sistema de Planejamento (Sisplan)
da Coordenagéo de Projetos e Obras (CPQ)/Cogic como Instrumento de Medi¢cdo de
Resultado (IMR).

7.1.1. Sera indicada a retengédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, sempre que o Contratado:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas;

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliagao da prestacao dos servicos.

7.3. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.3.1. escopo contratado e planilha de quantitativo de itens;

7.3.2. planejamento de execugéo e cronograma fisico-financeiro.
Recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no cronograma
fisico-financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados
no periodo, por meio de planilha e memoaria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.
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7.4.2. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 2 (dois) meses pela
fiscalizagcdo contratual, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo (art. 140, |, a, Lei n° 14.133/2021 e
arts. 22, X e 23, X, Decreto n° 11.246/2022).

7.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico (art. 22, X, Decreto n° 11.246/2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo (art. 23, X, Decreto n° 11.246/2022).

7.5.4. Em casos excepcionais, o fiscal administrativo podera realizar o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos
realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado ficara obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagado contratual ndo atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizacado contratual ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicédo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério (art. 119 c/c art. 140, Lei n°® 14.133/2021).

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de funcionamento, comissionamento, operagédo assistida e entrega de
projeto de As built e de documentagdo técnica (manuais e instru¢ées de operagédo e
manutencgao, e termos e/ou certificados de garantia).
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7.5.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e no Anexo IV do Edital,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5.10.1. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragbées de contratos de
obras e servicos de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do
responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos
danos causados a Administracéo (art. 124, § 1°, Lei n°® 14.133/2021).

7.6. Quando a fiscalizagdo contratual for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) meses, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas
pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246/2022);

7.7.2. realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo contratual e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao
Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas;

7.7.4. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao contratual;

7.7.5. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
contratual.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugado, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de
cobranga.
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7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

7.10.1. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragéo
n&o eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto (art. 140, § 5° Lei n° 14.133/2021).

7.10.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela segurangca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliacdo do bem
imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacédo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessarias (art. 140, § 6° Lei n° 14.133/2021).

Liquidagao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo
de 30 (trinta) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta seg¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do paragrafo 2° do art. 7° da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133
12021.

7.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como: (a) o prazo de validade; (b) a data da emisséao; (c) os dados do contrato e do
o6rgao contratante; (d) o periodo respectivo de execugado do contrato; (e) o valor a
pagar; e (f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apo6s a comprovagao da
regularizacao da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administracédo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencao
das condi¢cbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (IN Seges/
MPDG n° 3/2018).
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7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacao de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao
regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis,
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢d&o anterior, nos
termos da IN Seges/ME n° 77/2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
Sua efetiva realizagdo, mediante aplicacao de indice de correcdo monetaria.

7.21.1. Para correcdo monetaria serd adotado o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA), pro rata tempore, mediante a aplicagdo da seguinte
formula: AF = { (1 + IPCA /100 ) ™30 - 1 } x VP — sendo: AF = atualizagdo financeira;
IPCA = percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo; N =
Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP
= Valor da parcela a ser paga.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.
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7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

7.26. Em casos absolutamente excepcionais e imprescindiveis ao interesse publico, a
presente contratacdo podera permitir a antecipagdo de pagamento parcial, conforme as
regras previstas no presente topico e desde que: (a) represente condi¢do indispensavel
para obter o bem ou assegurar a prestagdo do servigo; ou (b) propicie significativa
economia de recursos a Administragéo.

7.27. O Contratado emitira nota fiscal correspondente ao valor da antecipagdo de
pagamento pretendida, tdo logo seja prestada a garantia de execug¢éo, para que o
Contratante efetue o pagamento antecipado.

7.28. A antecipagdo de pagamento podera ser associada ao fornecimento de
equipamentos ‘postos em obra” ou as etapas de execugdo previstas no cronograma
fisico-financeiro.

7.29. Ficara o Contratado obrigado a devolver, com corre¢cdo monetaria, a integralidade
do valor antecipado na hipotese de inexecugao do objeto.

7.29.1. No caso de inexecucgao parcial, devera haver a devolugao do valor relativo a
parcela ndo-executada do contrato.

7.29.2. O valor relativo a parcela antecipada e nao executada do contrato sera
atualizado monetariamente pela variacdo acumulada do indice de correcdo monetaria
arbitrado pela Administragdo desde a data do pagamento da antecipag¢éo até a data da
devolucgéo.

7.29.3. Para corregdo monetaria sera adotado o Indice, critério e formula estabelecidos
no item 7.21.1 deste Termo de Referéncia.

7.30. A liquidagdo ocorrera de acordo com as regras do tépico respectivo deste
instrumento.

7.31. O pagamento antecipado sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
uteis, contados do recebimento da Nota Fiscal.

7.32. A antecipacdo de pagamento dispensara o ateste ou recebimento prévios do
objeto, os quais deverao ocorrer apds a regular execugédo da parcela contratual a que
se refere o valor antecipado.

7.33. O pagamento de que trata este item estara condicionado a tomada das seguintes
providéncias pelo Contratado:

7.33.1. comprovagdo da execucgdo da etapa imediatamente anterior do objeto pelo
Contratado, para a antecipag¢ao do valor remanescente;
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7.33.2. prestagédo da garantia adicional nas modalidades de que trata o art. 96 da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5 %.

7.34. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retengdes
tributarias incidentes.

Cessdao de crédito

7.35. Sera admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira,
nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na IN Seges/ME n° 53/2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.35.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do
Contratante.

7.36. A eficacia da cesséao de crédito nao abrangida pela IN Seges/ME n° 53/2020, em
relacdo a Administracdo, estara condicionada a celebragcdo de termo aditivo ao
contrato administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de
todas as condigdes de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragéo do
aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacado de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429/1992,
nos termos do Parecer JL-01/2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagédo do fato gerador, quando for o
caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo (IN Seges
/IME n°® 53/2020 e anexos).

7.39. A cessao de crédito nao afetara a execugéo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do Contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O licitante sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de Licitagdo,
na modalidade Concorréncia, com adog¢do do critério de julgamento pelo Maior
Desconto.
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Regime de execugao

8.2. O regime de execucao do contrato € por Preco Global.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a
contratacao.

8.3.1. Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por pregco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e
contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagbes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato (art. 56, § 5° Lei n°® 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o
critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da
licitac&o.

Exigéncias de habilitagao
8.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a
de lei, tenha validade para fins de identificagcdo em todo o territério nacional.

8.7. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.8. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdao de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor.

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI): inscrigao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

Camara Nacional de Modelos de Licitages e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagio: maio/2023 22 de 29
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 254462 Termo de Referéncia 68/2024

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme IN Drei/ME n°® 77/2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz.

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

8.14. Ato de autorizagao para o exercicio de atividade: nao aplicavel.

8.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacido de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452/1943.

8.20. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual.

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
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8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de declaracéo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123
/2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagcao econémico-financeira

8.24. Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao
na licitagao (art. 5° inciso Il, alinea “c”, IN Seges/ME n°® 116/2021), ou de sociedade
simples.

8.25. Certidao Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(art. 69, caput, inciso Il, Lei n°® 14.133/2021).

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

8.29. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital (ECD)
ao SPED.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10 % (dez por
cento) do valor total estimado da contratagéo.

8.31.1. Para os casos de consoércio, a comprovagdo de qualificagdo econémico-
financeira ocorrera por demonstracdo, pelo somatdério dos valores de cada
consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste documento, com o
acréscimo de 30% (trinta por cento), na proporgdo da respectiva participagao.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (art. 65, § 1°, Lei n® 14.133/2021).
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8.33. O atendimento dos indices econbémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante.

Qualificacao técnica

8.34. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

8.34.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.

8.35. Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade,
que comprove atividade relacionada com o objeto solicitado e a indicagdo de seu(s)
responsavel(is) e do corpo técnico da empresa, com a definicdo de suas areas de
atuagcdo, em conformidade como disposto no artigo 1° da Resolugdo n° 266/1979 do
Confea.

8.36. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de

responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.37.1. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na elaboragcdo ou coordenacao
ou gerenciamento ou fiscalizacdo ou supervisdo ou acompanhamento de projeto

para ESTRUTURAS, FUNDACOES E FECHAMENTOS VERTICAIS EM CONCRETO
PRE-MOLDADO:

8.37.2. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na coordenagcao ou
gerenciamento ou fiscalizacdo ou supervisdo ou acompanhamento de obra
(construcdo ou reforma) de ESTRUTURAS, FUNDACOES E FECHAMENTOS
VERTICAIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO;

8.37.3. arquiteto ou engenheiro com experiéncia na coordenagcao ou

gerenciamento ou fiscalizacdo ou supervisdo ou acompanhamento de obra
(construcdo ou reforma) de URBANIZACAO;

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.39. Comprovagao de aptidao para execugao de servigo de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagao de certidées ou atestados, por pessoas juridicas
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de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.40. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.40.1. execucdo de obra (construcdo ou reforma) de ESTRUTURAS,

FUNDACOES E FECHAMENTOS VERTICAIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO
PARA EDIFICACOES OU ESTRUTURAS DE 500m? ou 250m, no minimo;

8.40.2. execugdo de obra (construcdo ou reforma) de URBANIZACAO COM 500m?,
no minimo.

8.41. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a

apresentacdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

8.41.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.41.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia
do contrato que deu suporte a contratagcdo, endereco atual do Contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.3 Para aspectos técnicos especificos, a qualificacdo técnica pode ser

demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado
a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de

um licitante podera apresentar atestado relativo ao mesmo potencial
subcontratado (Lei n° 14.133/2021, art. 67, § 9°).

8.42. Nao sera admitida a participagdo de cooperativas;

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 9.758.050,89

9.1. O custo estimado total da contratagcdo consta no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

9.2. O valor de referéncia para aplicagdo do maior desconto é o custo estimado total da
contrataggo.

9.3. O custo estimado da contratagdo ndo possui carater sigiloso.

9.4. Em contratacdo de obras ou servico de grande vulto, ou quando forem adotados
os regimes de Contratagdo Integrada e Semi-Integrada, a estimativa de custo leva em
consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacdo entre Contratante e
Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do contrato.
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9.5. Em regimes de Contratagdo Integrada ou Semi-Integrada, conforme art. 133 da Lei
n° 14.133/2021, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes
casos: (i) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior; (ii) por necessidade de alteracdo do projeto ou das
especificacbes para melhor adequacéo técnica aos objetivos da contratagcdo, a pedido
da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissées por parte do
Contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da referida Lei; (iii) por
necessidade de alteragcdo do projeto nas Contratagbes Semi-Integradas, nos termos do
art. 46, § 5° da mesma Lei; e (iv) por ocorréncia de evento superveniente alocado na
matriz de riscos como de responsabilidade da Administracéo.

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagdo sera atendida por dotagcdo conforme Nota Técnica a ser inserida
oportunamente no Processo.

10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

11. Conteudo Técnico

11.1. Integra este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o seguinte
conteudo técnico:

11.1.1. ANEXO |IV: Projeto Executivo; além do conjunto de pranchas das diferentes
disciplinas, fazem parte do Projeto os sequintes cadernos:

11.1.1.1. Caderno de Encargos Gerais (CEG) - arquivo EX-MEMORIAL-MURO-SEG-
RO7.pdf: documento integrante e indissociavel do objeto da contratagdo que tem por
objetivo descrever os encargos gerais referentes (i) ao escopo e planejamento de
execucgdo; (ii) aos servigos preliminares necessarios; (iij) a administracdo da execugéo
da contratagéo; (iv) a equipe de profissionais a ser mobilizada; (v) a metodologia de
trabalho; e (vi) a forma de entrega dos servigos; O documento em questao também
cumpre o papel do Cadernos de Especificagées Técnicas (CET), informando todos
0s materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos previstos
na contratagdo (especificagbes técnicas); (ii) indicando o local de instalagdo dos
materiais, equipamentos, elementos componentes e sistemas construtivos; (iii)
orientando a execug¢do dos servigos (encargos especificos); e (iv) indicando normas
aplicaveis (quando cabivel).
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Arquitetura resp. técn.: MARCELA FURTADO GREEN (CAU n°
000A333913)
Estrutura resp. técn.: RAFAEL LOQUES (Crea n°® 2013132790)
Estrutura resp. técn.: JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA (Crea n°
2004444380)
Urbanismo resp. técn.: JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA (Crea n°
2004444380)
Paisagismo resp. técn.: JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA (Crea n°
g 2004444380)
Orcamento resp. técn.: JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA (Crea n°
¢ 2004444380)

Observagdo: No Caderno de Encargos Gerais (CEG), no item “APRESENTACAQ”
consta item denominado “Lista Mestra” que traz a relagdo de pranchas componentes

do Projeto.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

RODRIGO DAS NEVES COSTA

Agente de contratacdo

ANA PAULA GARCIA DE MEDEIROS

Autoridade competente
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ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI

Autoridade competente
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