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ASSINADO

Outras informacoes

. Niumero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem 25389.000307/2023-
dedicacdo exclusiva de mao de obra 29

1. Do Objeto

Ministério da Salde
FIOCRUZ
Fundacido Oswaldo Cruz

FUNDA(;AO OSWALDO CRUZ
AV. BRASIL 4365 MANGUINHOS - Prédio Sede 1°Piso COGIC, sala 13 - Bairro Manguinhos,

Rio de Janeiro/RJ, CEP 21040-360 Telefone: (21) 2209-2004 - http://www.fiocruz.br

EDITAL N°90013/2025

Processo n° 25389.000307/2023-29

PREGAO ELETRONICO N° 90013/2025

CONTRATANTE (UASG)

254462

OBJETO
Contratagdo de servigos comuns continuos de manutenc¢do preventiva e corretiva com fornecimentos de pecas e materiais para sistemas de deteccéo e

alarme de incéndio nas edificacdes e espacos urbanos dos campi FIOCRUZ, a serem executados sem regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra
conforme condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 1.761.004,94 (um milhdo, setecentos e sessenta e um mil quatro reais e noventa e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 25/02/2026. as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

EXCLUSIVIDADE ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Torna-se publico que a Fundagdo Oswaldo Cruz, por meio da Coordenagdo Geral dos Campi - COGIC, sediada Avenida Brasil, 4365, Manguinhos, Rio
de Janeiro, RJ, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO ELETRONICO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1.1. O objeto da presente licitacdo é Contratacdo de servigos comuns continuos de manutencdo preventiva e corretiva com fornecimentos de pegas e
materiais para sistemas de detecgdo e alarme de incéndio nas edificagdes e espacos urbanos dos campi FIOCRUZ, a serem executados sem regime de
dedicacdo exclusiva de mdo de obra, conforme condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.3 A licitacdo sera realizada em unico item.

2. Do Registro de Precos

NAO SE APLICA.

3. Da Participacao na Licitacao

3.1 Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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3.2 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 1til anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.3 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.6 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n° 8.538, de 2015.

3.7 Nao poderao disputar esta licitacdo:
3.7.1 aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

3.7.3 empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

3.7.4 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

3.7.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.6 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi
imposta;

3.7.7 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.10 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Ptiblico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.8 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente ptiblico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.9 O impedimento de que trata o item 3.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.4 e 3.6.5 poderado
participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes ptiblicos do érgdo ou entidade.

3.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

3.12 O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto
bésico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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3.13 Em licitagOes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira
ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.14 A vedacdo de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa

4. Do Orcamento Estimado

4.1 O orcamento estimado da presente contratacdo nao serd de carater sigiloso.

5. Da Apresentacao da Proposta

e dos Documentos de Habilitacdo
5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

5.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo ptblica.

5.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

5.3.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;

5.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

5.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5°
da Constituicdo Federal;

5.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.5 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n° 12.546, de 2011, as propostas de precos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em
vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentacdo da proposta.

5.5.1 A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c¢/c art. 136, I, da Lei n° 14.133, de 2021, ap6s
efetiva majoracéo das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n°
14.973, de 2024.

5.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n° 14.133, de 2021.

5.5.1 Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas
produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6 Na&o poderé se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:
5.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacgdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;
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5.6.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.5 cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.6.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.6.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cimbio, de empresa de arrendamento mercantil,

de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

5.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

5.6.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes.

5.6.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

5.7 O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da
Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV,
da lei n. 14.133, de 202.

5.8 A falsidade da declaracéo de que trata os itens 5.3, 5.5 e 5.7 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances
e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.10 N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente
apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.11 Serdo disponibilizados para acesso ptiblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, ap6s
a fase de envio de lances.

5.12 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

5.12.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

5.12.2 os lances serdo de envio automaético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
5.13 O valor final minimo final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.13.1 valor superior a lance j registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco;

5.14 O valor final minimo final maximo parametrizado na forma do item 5.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

5.15 Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

6. Do Preenchimento da Proposta

6.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

6.1.1 valor total do item;

6.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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6.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

6.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média
dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.7 Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

6.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo
de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

6.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

6.10 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de
licitagGes publicas;

6.11 Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos méaximos previstos no Termo de Referéncia;

6.12 O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7. Da Abertura da Sessao, Classificacao

Das Propostas e Formulacao de Lances

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo ptiblica, por meio de sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste
Edital.

7.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

7.3 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
7.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser R$1.000,00 (mil reais).

7.9 O licitante poder4, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

7.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11 Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

7.11.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
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7.11.2 A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3 Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

7.11.5 Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
7.12 Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14 Durante o transcurso da sessdo ptiblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

7.15 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.

7.16 Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd
efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagoes dos §81° e
2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.18.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se
trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢do automatica para tanto.

7.18.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao,
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.18.5 S6 poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

7.18.6 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.19 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
7.19.1 disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

7.19.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

7.19.3 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023,
e da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 382, de 17 de setembro de 2025

7.19.4 declaracéo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226,
de 9 de setembro de 2025

7.20 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
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7.20.1 empresas brasileiras;
7.20.2 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.20.3 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.21 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato ptblico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.21.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o méximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.21.2 A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

7.21.3 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.21.4 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

7.21.5 O Pregoeiro solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s
a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

7.21.6 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.22 Apbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro-iniciara a fase de aceitacéo e julgamento da proposta.

8. Da Fase de Julgamento

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigoes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 Sicaf;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

8.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP e

8.1.4 Lista de licitantes inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido

8.2 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa
licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3 Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidoneos pela Consulta
Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

8.4 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.4.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

8.4.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

8.5 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o
Pregoeiro verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

8.6 Verificadas as condic¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar

quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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8.7 Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1 contiver vicios insanaveis;

8.7.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.7.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagdo;

8.7.4 ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.7.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.8 No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgcado pela
Administracao.

8.9 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Pregoeiro, que comprove:
8.9.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.9.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formacdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.12 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

8.13 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante
do servigo ou da érea especializada no objeto.

9. Da Fase de Habilitacao

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessérios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e economico-financeira, podera ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

9.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre

9.3 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatério dos quantitativos
de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

9.4.1 Se o consércio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de
habilitacdo economico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por Gestdo de Compras — gecom.
cogic@fiocruz.br.
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9.6 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

9.7 Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagcdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacoes prestadas, na forma da lei.

9.8 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.9 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigoes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

9.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme
Termo de Referéncia, subitem 4.33, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

9.11 A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1 Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais
quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

9.12.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

9.13 A verificacdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

9.13.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 [DUAS HORAS], prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

9.14 A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seréa feita em relacao ao licitante vencedor.

9.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

9.15 Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.13.1, poderd ser admitida, mediante decisdao fundamentada do Pregoeiro, a
apresentacdo de novos documentos de habilitagdo ou a complementagdo de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até
[2] horas [DUAS HORAS], para:

9.15.1 a aferi¢do das condigdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame;
9.15.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
9.15.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de
veracidade e fé publica.

9.16 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.
9.17 Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e

sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagdo.
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9.18 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.19 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacdo.

10. Do Termo de Contrato

10.1 Apés a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato.

10.2 O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.2.1 A assinatura do Termo de Contrato se dara por meio do Sistema Eletrénico de InformacGes - SEI disponivel no endereco eletrénico — https://sei.
fiocruz.br/sei/controlador_externo.php? %20acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_gerar_senha&id_orgao_acesso_externo=0

10.2.2 O adjudicatario caso ndo seja cadastrado deverd preencher o formuldrio e registrar login e senha, devendo aguardar instrugdes que serdo
encaminhadas no email informado. Apés a liberagdo o usuério estara apto a assinar o Termo de Contrato.

10.2.3 Eventuais dividas quanto a utilizacdo de ferramenta, poderdo ser dirimidas pelo email: suportesei@fiocruz.br.

10.2.4 Alternativamente a convocagdo para assinatura por meio do SEI, o adjudicatério poderd realizar a assinatura digital do Termo de Contrato
disponibilizado em formato PDF.

10.5 Os prazos dos itens 10.2 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacédo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracao.

10.6 O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal —
Cadin e a comprovacdo das condi¢des de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a

vigéncia do contrato.

10.7.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagdo.

11. Da Ata de Registro de Precos

NAO SE APLICA.

12. Da Formacao do Cadastro Reserva

NAO SE APLICA.

13. Dos Recursos

13.1 A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
13.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
13.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

13.3.2 o prazo para a manifestacdo da intencédo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;
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13.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo;

13.3.4 na hipétese de adogdo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais
serd iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

13.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

13.6 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagao pessoal ou
da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.10 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico, Link:

https://sei.fiocruz.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

Ou https://portal.fiocruz.br/; Aba “A Fundagdo”; Link “Sistema Eletronico de Informacdes (SEI)”; Link: “Pesquisa Publica”

14. DAs Infracoes Administrativas e Sancoes

14.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o
certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
14.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;

14.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especifica¢oes do edital.

14.1.3 néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo;

14.1.5 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo;
14.1.6 fraudar a licitacdo;

14.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

14.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, ap6s regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12 de 15



14.2.1 adverténcia;
14.2.2 multa;
14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicacdo das sangoes serdo considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.4 A multa sera recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.

14.4.1 Para as infragOes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infra¢Oes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5 As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimagao.

14.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens
14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Ptblica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da prética das infragdes
dispostas nos itens 14.1.414.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art.
156, §5° da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias titeis,
encaminharé o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do
recebimento dos autos.

14.12 Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias titeis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

14.14 A aplicacdo das sangoes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de reparacdo integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
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15. Da Impugnacao ao Edital e do Pedido
de Esclarecimento

15.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido
até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: gecom.cogic@fiocruz.br, ou por
peticdo dirigida e protocolada no endereco Avenida Brasil, 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ Prédio Sede da COGIC, Secdo de Protocolo, sala n.
°21.

15.4 As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

15.6 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

16. Das Disposicoes Gerais
16.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

16.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja comunicacdo em
contrério, pelo Pregoeiro.

16.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
16.4 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.

16.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdao de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

16.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse ptiblico.

16.9 Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico http://www.gov.br
/compras; no sitio da COGIC: www.cogic.fiocruz.br, e também podera ser lido e /ou obtido no endereco Avenida Brasil, n°. 4.365, Manguinhos, RJ,
Prédio sede da COGIC, sala 13, nos dias tteis, no horario das 09h00min as 11h00Omin e das 14h00min as 16h00min.

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1 Anexo I - Termo de Referéncia;

16.11.1.1 Apéndice I do Anexo I - REGRAS APLICAVEIS AO INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO

16.11.1.2 Apéndice II do Anexo I - -TERMO_DE_CIENCIA_E_CONCORDANCIA

16.11.1.3 Apéndice IIT do Anexo I - PLANO BASICO DE MANUTENCAO

16.11.1.4 Apéndice IV do Anexo I - DESCRICAO DOS SISTEMAS.

16.11.1.5 Apéndice V do Anexo I - DETALHAMENTO DOS METODOS DE EXECUGAO.

16.11.1.6 Apéndice VI do Anexo I - PLANO 52 SEMANAS
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16.11.1.7 Apéndice VII do Anexo I - MATERIAL PLANILHADO

16.11.1.8 Apéndice VIII do Anexo I - CADASTRO DE ATIVOS.

16.11.1.9 Apéndice IX do Anexo I - RELATORIO GERENCIAL.

16.11.1.10 Apéndice X do Anexo I - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGCAO

16.11.1.11 Apéndice XI do Anexo I - SERVICOS EVENTUAIS.

16.11.1.12 Apéndice XII do Anexo I - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR).

16.11.1.13 Apéndice XIII do Anexo I - PLANILHA DE IMR

16.11.1.14 Apéndice XIV do Anexo I - PLANILHA_DE_SERVICOS_ZERADA

16.11.1.15 Apéndice XV do Anexo I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

16.11.1.16 Apéndice XVI do Anexo I - PLANILHA_ESTIMATIVA_

16.11.2 Anexo II — Proposta Proforma

16.11.3 Anexo III — Portaria COGEAD

16.11.4 Anexo IV — Portaria da CGU 226/2025

16.11.5 Anexo V — Termo de Vistoria

16.11.6 Anexo VI — Minuta de Contrato

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

RAFAEL GARCIA DIAS DA SILVA
Chefe da Gestdo de Compras

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/02/2026 as 13:25:52.

LUCIA MARIA ROCHA DA SILVA

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/02/2026 as 11:49:36.
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DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS-FIOCRUZ

Termo de Referéncia 126/2025

Informacées Basicas

Numero do

artefato UASG Editado por

126/2025 254462-DIRETORIA DE ADMINISTRA¢AO DO FABIANA CARNEIRO DOS SANTOS DE
CAMPUS-FIOCRUZ ALMEIDA

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Nuamero da

Categoria N
g Contratacao

V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico continuado sem
dedicacdo exclusiva de mao de obra

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 25389.000307/2023-29)

TERMO DE REFERENCIA

UASG 254462

Atualizado em

30/01/2026 10:59 (v
0.10)

Processo
Administrativo

25389.000307
/2023-29

1.1. Contratagdo de servigcos comuns continuos de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimentos de pegas e
materiais para sistemas de deteccdo e alarme de incéndio nas edificacdes e espacos urbanos dos campi FIOCRUZ, a
serem executados sem regime de dedicagdo exclusiva de médo de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento .

fornecimentos de |de Protecéo
pecas e materiais [Contra

para sistemas de [Incéndio
deteccdo e alarme
de incéndio nas
edificacbes e
espacos urbanos
dos campi
FIOCRUZ, no
estado do Rio de
Janeiro/RJ.

ITEM ESPECIFICAQAO CATSER UNIDADE |QUANTIDADE|VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA
Manutencao 2763 -
1 |preventivae Manutencio | Servico 1 R$146.750,41(R$ 1.761.004,94
corretiva com de Sistema

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025

1de37



Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista ser uma necessidade permanente que visa a
manutencdo e operacionalidade dos sistemas de deteccdo e alarme de incéndio das edificagbes, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato mediante pelas
partes , prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento h&bil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:
/) ID PCA no PNCP: 33781055000135;
II) Data de publicacdo no PNCP: 26/01/2026;
1) 1d do item no PCA: 18;1V) Classe/Grupo: 2763 -

V) ldentificador da Futura Contratacdo: 254462-90519/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢cfes Sustentaveis:
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4.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos, disponibilizar materiais, ferramentas e equipamentos
seguindo as normas vigentes (Federal, Estadual, Municipal, além de normas internas da Fiocruz) quanto a
manipulacéo e descarte de qualquer material utilizado na execucédo do contrato;

4.1.2. A CONTRATADA seréa responséavel pelo recolhimento e descarte de materiais como metais, eletrdnicos,
pilhas e baterias.

4.1.3. CONTRATADA devera atentar para as situacfes de descarte dos materiais residuais (diesel, lubrificantes
entre outros provenientes de servicos de manutengdo) e da construcdo civil (entulhos), decorrentes de suas
atividades e sob a sua gestéo, sendo exigida a realizacao de todo o procedimento legal, tais como a emissao
de manifestos de residuos, rastreabilidade e a disposicao final em local adequado;

4.1.4. Todos os materiais a serem utilizados devem, quando cabivel, ser preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, feita de materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

4.1.5. Todos os equipamentos, ferramentas e maquinas utilizados na contratacdo devem ser constituidos,
guando cabivel, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme normas ABNT,
além de respeitar requisitos ambientais para obtencdo de certificado do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizagédo e Qualidade Industrial — INMETRO — de produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental
em relacdo aos seus similares;

4.1.6. A CONTRATADA devera, no que for cabivel, usar produtos e objetos que obedecam as classificacdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA,;

4.1.7. Nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA devera adotar as
seguintes providéncias:

4.1.7.1. Realizar o adequado acondicionamento dos residuos reciclaveis descartados pela Administracao.

4.1.8. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva:

4.1.8.1. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, por meio das
seguintes medidas, dentre outras:

4.1.8.1.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
4.1.8.1.2. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.1.8.1.3. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos que obedecam
as classificacdes e especificagbes determinadas pela ANVISA,

4.1.8.1.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada.

4.1.9. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR - publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos.

4.1.10. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cbes chumbo, cadmio, mercurio, e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede
de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

4.1.11. A CONTRATADA devera reduzir a producdo de residuos sdlidos, observando normas ambientais
vigentes.

4.1.12. A CONTRATADA devera utilizar embalagens reciclaveis na prestacdo de servico, incentivando a
utilizacdo de fontes renovaveis.
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4.1.13. A CONTRATADA devera atender as normas regulamentadoras expedidas pelo MTE, quanto a
Seguranca, Medicina do Trabalho, Programa Nacional de Prevencéo de Acidentes do Trabalho, Adeséo, por
meio de clausula contratual ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicbes de Trabalho”,
capacitacao de todos os trabalhadores em salde e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima, conforme a Resolugdo CNJ 98/2012.

4.1.14. A contratada deverd apresentar seu Plano de Gerenciamento de Residuos assim como encaminhar a
Administracdo seus indicadores de Gestdo de Residuos e Sustentabilidade Ambiental, além dos documentos
comprobatdrios da disposicao final ambientalmente adequada, em atendimento a Politica Nacional de Residuos
(Lei n°®12.305 /2010) e o Decreto N° 11.043, de 13 de abril de 2022.

4.1.15. Visando atender ao Acordo Setorial para implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de Produtos
Eletroeletrénicos Domésticos e seus Componentes, assinado no dia 31/10/2019 e cujo extrato foi publicado no
D.O.U de 19/11/2019, a CONTRATADA devera garantir que a destinacdo final seja feita de forma
ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei N° 12.305/2010 que instituiu a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, art. 14 do Decreto n® 10.936/2022.

4.1.16. A CONTRATADA devera conhecer e observar as diretrizes gerais e boas préaticas, quando cabivel,
previstas no Plano de Logistica Sustentavel da Fiocruz, instituido por meio da Portaria n° 646, de 30 de
novembro de 2021 ou eventual plano que venha a atualiza-lo ou substitui-lo.

4.1.17. A CONTRATADA devera na execucado dos servicos obedecer as disposi¢cdes da Resolucdo CONAMA
n° 340, de 25/09 /2003 e da Instru¢cdo Normativa Ibama, n° 5 de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte de substancias que destroem a camada de
o0zénio — SDO's - abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

4.1.18. A CONTRATADA devera identificar os elementos das suas atividades que possam interagir com 0 meio
ambiente indicando qualquer modificacdo adversa ou benéfica resultante das suas atividades e definir medidas
de controle.

4.1.19. A CONTRATADA devera capacitar seus colaboradores no programa interno de separacao de residuos
sélidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificada.

4.1.20. A CONTRATADA devera observar a Portaria MGI 6719, de 13 de setembro de 2024, que instituiu o
Plano Federal de Prevencdo e Enfrentamento do Assédio e da Discriminagdo na Administracdo Publica
Federal, suas Autarquias e Fundagdes.

4.1.21. A CONTRATADA devera desenvolver politicas de enfrentamento do assédio e da discriminacao nas
relacdes de trabalho, bem como, na sua gestéo, e a¢des de formacado para suas empregadas e empregados.

4.1.22. A CONTRATADA devera reforcar aos prestadores de servico terceirizado a importancia da urbanidade
e respeito amplo ao publico, adotando medidas preventivas para evitar todo e qualquer tipo de discrimina¢éo no
ambito da unidade atendida por este contrato.

4.1.23. A CONTRATADA deve se comprometer a garantir o tratamento de todos os seus trabalhadores e
colaboradores com respeito, igualdade e dignidade, de modo que nédo haja discriminacdo por motivo de raca,
género, orientacdo sexual, religido, deficiéncia ou qualquer outra condicao pessoal.

Subcontratacao

4.2. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

4.3. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:

4.3.1. Em relacdo a obrigacdo referente & manutencé@o preventiva das centrais e dispositivos de deteccdo e
alarme de incéndio é vedada a sua subcontratacdo completa ou de sua parcela principal, sendo permitida a
subcontratacdo dos servicos de manutencdo apenas do sistema de combate por supressao (FM-220) e dos
servigos ndo listados, conforme item 4.4.
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4.4. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.4.1. Servicos de manutencgdo preventiva e corretiva dos sistemas de deteccdo e combate a incéndio por
supressao (FM-220) (item 8 do ANEXO V)

4.4.2 Servicos ndo listados (conforme descrito no item 5.6.12 deste Termo de Referéncia).

4.5. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

4.6. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.7. O Contratado apresentara a Administracdo documentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
gue sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.8. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9. Sem prejuizo das demais responsabilidades decorrentes da subcontratacdo, a CONTRATADA obriga-se a néo
subcontratar empresas que sejam declaradas inidéneas, que descumpram as garantias legais e trabalhistas de seus
empregados, ou que empreguem mao de obra infantil, escrava ou em condi¢cdes analogas & escraviddo e que ndo
adotem praticas sustentaveis em seus negocios.

4.10. ObrigacOes e Responsabilidades:

4.10.1 A CONTRATADA devera comprovar que a(s) SUBCONTRATADA(S) responsaveis pela execucdo da
parcela do objeto referente aos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de deteccao e
combate a incéndio por supressdo (FM-200), possui(em) credenciamento e registro ativo no Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, conforme disposicédo dos itens 4.40, 4.41 e 4.42 deste Termo de
Referéncia.

4.11. Autorizacdo da CONTRATANTE:

4.11.1. A subcontratacéo ndo autorizada, efetivada além dos limites fixados nesse documento ou ocorrida sem
0 consentimento prévio da CONTRATANTE, implica na imposicéo das penalidades administrativas previstas no
instrumento contratual.

4.11.2. A CONTRATANTE poderd exigir da CONTRATADA a apresentacdo do contrato firmado com a
subcontratada, e assinado por ambas as partes, sem a omissdo de qualquer informacgdo, para fins de
comprovagcdo se o escopo do servico subcontratado atende a necessidade do objeto, devendo a
CONTRATADA nesse caso apresentar o contrato em até 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da solicitacdo da
CONTRATANTE.

4.12. Pagamento:

4.12.1. Podera ser exigido da CONTRATADA o envio mensal junto a medigcdo técnica de uma carta emitida e
assinada pela subcontratada, comprovando a inexisténcia de débitos referentes aos servicos subcontratados.

4.12.2. Caso exista débito entre as partes, o repasse referente ao pagamento do servico subcontratado sera
retirado da medicdo mensal até que a Contratada comprove a quitacdo do pagamento do servigo junto a
subcontratada.

4.12.3. O pagamento referente ao servico prestado pela subcontratada sé sera efetuado mediante
comprovagédo de que a CONTRATADA quitou os débitos pendentes junto a subcontratada.

4.13. Execucéo:
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4.13.1. Antes do inicio do servico a CONTRATADA deverd enviar a CONTRATANTE Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do profissional
responsavel pelos servicos.

4.13.2. A CONTRATADA devera enviar a CONTRATANTE listagem dos funcionarios da subcontratada com
nome, CPF, data de inicio e data final de acesso ao campus.

4.13.3. Funcionarios da subcontratada deverdo utilizar uniforme da empresa subcontratada e Cracha de
identificacdo contendo (Nome, Funcdo, Empresa, e dizeres “A Servico da [NOME DA CONTRATADA - NOME
DA SUBCONTRATADA).

4.13.4. E de responsabilidade da CONTRATADA a fiscalizagdo dos servigos prestados pelas subcontratadas,
assim como a fiscaliza¢do quanto a utilizacdo de EPIs e EPCs.

Garantia da contratacao

4.14. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, com
validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo
de capitalizacao, em valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor total da contratacao.

4.14.1. Nao serdo aceitas garantias prestadas por instituicées financeiras ndo autorizadas pelo Banco Central
do Brasil (BACEN), assim como garantias efetuadas por seguradoras ndo credenciadas junto a
Superintendéncia de SegurosPrivados (SUSEP).

4.15. Em caso de opc¢dao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.15.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

4.15.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.15.3. A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.15.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério,
desde que mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

4.15.5. Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de
capitalizacao.

4.16. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em
favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.17. Caso a opcdao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.18. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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4.19. Na hipétese de opcdao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo
regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.19.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e
0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, I, da
Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.20. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.20.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

4.20.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.20.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
Contratado.

4.21. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo
definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em raz&o de inadimpléncia do
Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial .

4.22. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissado do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

4.23. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o
adimplemento pela Administracéo.

4.24. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.25. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.25.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.25.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua
caracterizagdo e comunicag¢@o poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.26. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de
declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

4.26.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacédo da Susep.

4.26.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.27. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.28. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referéncia.
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4.29. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sancfes a contratada.

4.30. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de
Referéncia.

Vistoria

7

4.31. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as
11 horas e das 14 horas as 16 horas.

4.32. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.33. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responséavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria .

4.33.1. O agendamento e autorizagdo para vistoria prévia devera ser solicitado através do e-mail adm-cem.
cogic@fiocruz.br.

4.33.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacédo do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior & data prevista para a abertura da sessao publica.

4.33.3. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obriga¢fes objeto da licitacéo.

4.35. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢c@es e peculiaridades da contratacéo.

4.36. A nédo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalactes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado
assumir os dnus dos servicos decorrentes.

Consadrcio

4.37. Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio, integrado por no maximo 2 (duas) empresas. Tal
limitacédo justifica-se pela natureza do objeto contratual que envolve a prestacdo de servigos continuos sem dedicacdo
exclusiva de mdo de obra, sendo esse limite adequado para o grau de coordenagdo operacional exigido, com
observéancia do disposto no artigo 15 da Lei n°® 14.133/2021 e das seguintes condicdes:

4.37.1. As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas as empresas consorciadas, onde devera estar indicada a empresa lider do
consorcio como responsavel principal perante o0 ORGAO LICITANTE pelos atos praticados pelo consércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir COmpromissos,
transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacao, como também receber citacdo em Juizo.

4.37.2. O compromisso de constituicdo do consércio, devera ser apresentado por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, estabelecendo
responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consércio, tanto na fase de licitacao
guanto na de execucado do contrato e no periodo pés contratual em razéo dos servigos prestados no ambito do
contrato.

4.37.3. E obrigatéria a constituicdo e o registro do consorcio na Junta Comercial antes da celebracdo do
contrato.

4.37.4. No consorcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa lider devera ser sempre
brasileira.
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4.37.5. Apresentacdo dos documentos exigidos nos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021 por parte de
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de habilitacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado,
na propor¢do de sua respectiva participacdo, podendo a Administracdo estabelecer, para o consorcio, um
acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo para
0s consorcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei.

4.37.6. Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma licitacdo, através de mais de um
consoércio ou isoladamente;

4.37.7. A empresa lider deverd ter participagdo minima de 51% (cinquenta e um por cento) no consorcio;

4.37.8. O prazo de duracao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto desta
licitag&o, até seu recebimento definitivo;

4.37.9. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composicao
do consoércio, sem prévia autorizagdo do Contratante, visando manter validas as premissas que asseguraram a
habilitagdo do consércio original;

4.37.10. Cada um dos membros do consércio deverd comprovar, individualmente, os requisitos de habilitacao,
mediante a apresenta¢do da documentacao comprobatdria.

4.37.11. As empresas consorciadas poderdo, todavia, somar 0s seus quantitativos técnicos e econdémico-
financeiros, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo.

4.37.12. As empresas consorciadas nédo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem em qualquer outro
consorcio.

4.37.13. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de fatos que
possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
gue forem apresentados.

4.37.14. Os consorciados deverdo apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitacdo, o
Instrumento de Constituicdo e o registro do Consércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma
das empresas.

4.37.15. O Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade
solidéaria, as clausulas do Edital.

4.37.16. As empresas consorciadas responderdo, solidariamente, pelos atos praticados pelo consércio em que
se constituirem, desde a fase da licitagéo até o final da execu¢é@o do contrato e conclusdo dos servigos, até o
recebimento definitivo.

4.37.17. A clausula de responsabilidade solidaria dos consorciados deverd estar expressa no Termo de
compromisso de constituicdo de consorcio a ser firmado pelos licitantes e no contrato a ser celebrado com a
Administracao.

4.37.18. O que se refere a retencao e recolhimento de tributos, sera adotado o que determina as Instrugdes
Normativas n°s. 1234 /2012, 1199/2011 e 2110/2022 da Receita Federal do Brasil.

4.37.19. Caso a consorciada emita o respectivo documento fiscal em nome do consorcio, devera informar no
corpo da nota os valores dos respectivos tributos a serem recolhidos na fonte de cada empresa constituinte do
consorcio.

4.37.20. Fica vedada a participacéo de pessoa juridica consorciada em mais de um consoércio ou isoladamente,
bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consorcio;

4.37.21. Fica vedada a utilizacdo do nome da FIOCRUZ no nome fantasia ou raz&o social do consorcio.

Cadastramento no Corpo de Bombeiros
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4.38. Em atendimento ao art. 17, do Decreto n°42 de 2018 do CBMERJ, a manutencdo das medidas de seguranca
contra incéndio e panico devera ser realizada por empresas instaladoras ou demais pessoas juridicas legalmente
habilitadas e com registro no competente conselho de classe.

4.39. Conforme definido no item 6.1.15, da NT 1-01 de 2019 do CBMERJ, as empresas instaladoras séo as que,
devidamente registradas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, encontram-se em condi¢des de
projetar, instalar, inspecionar e conservar as instalacdes de sistemas fixos de seguranca contra incéndio e panico.

4.40. A partir da assinatura do contrato, a vencedora do certame devera estar regularmente credenciada e com
registro ativo com o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) durante todo vinculo contratual com
a Fiocruz, comprovando que se encontra em condi¢gBes de projetar, instalar, inspecionar e conservar as instalacdes
de sistema fixos de seguranca contra incéndio e pénico.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: na data da assinatura do contrato.

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho: encontra-se no ANEXO V deste Termo de Referéncia.

5.1.3. Cronograma de realizag&o dos servicgos:

5.1.3.1. O cronograma de realizacdo dos servicos sera realizado conforme Plano de 52 (Anexo VI)
Semanas a ser elaborado pela CONTRATADA até a data a ser convencionada pelas partes na reunido
de partida.

5.1.3.2. As informacfes detalhadas sobre o Plano de 52 Semanas encontram-se no ANEXO VI.

5.1.4. ApoOs realizada a assinatura do contrato a CONTRATADA:

5.1.4.1. Devera apresentar em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato,
o Software de Gerenciamento de Manutencao (SGM);

5.1.4.2. Devera em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, executar a
manutencado preventiva de todos os sistemas de detec¢cdo e alarme de incéndio conforme Plano Basico
de Manutencao Preventiva apresentado no ANEXO IlI;

5.1.4.3. Consolidar em 30 (trinta) dias apds o inicio da execucdo do contrato o Plano Detalhado de
Manutencao Preventiva, baseado nas diretrizes da NBR 17420, na NFPA 2001/2022, no Plano Basico de
Manutenc¢éo Preventiva (ANEXO lll) e nos manuais dos fabricantes.

5.1.4.4. Cadastrar em um prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, todos os
ativos em seu SGM, contendo as informacdes detalhadas no ANEXO VIIl. O modelo de padronizacdo
dos TAGs dos ativos sera definido na reunido de partida conforme informado no ANEXO VIII.

5.1.5.5. Programar em um prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato, as
primeiras ordens de manutencdo preventivas.

Reunido de partida

5.1.5. Ap6s a assinatura do contrato serd marcada pela Gestdo e Fiscalizacdo do Contrato a Reunido de
Partida que consiste no marco zero para o alinhamento da operacao.
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5.1.6.
pelos

Participantes da reunido de partida: gestores do contrato da Contratante que poderdo ser substituidos
gestores substitutos, quando houver necessidade; principais stakeholders da Contratada, lideres de

equipe da Contratada e gestores do contrato da Contratada.

5.1.7.

Pauta Essencial:

Apresentacdes: apresentacdo formal das equipes e seus papéis;

Alinhamento de SLAs/KPIs: discussdo e confirmac¢do dos Acordos de Nivel de Servico (SLAs) e
Indicadores-Chave de Performance (KPIs) que serdo monitorados;

Plano de Comunicacéo: definicdo dos pontos de contato (matriz de responsabilidades); canais de
comunicacgdo oficiais (e-mail, software de gestéo, telefone) e frequéncia de reunides;

Acessos e Credenciais: definicdo dos procedimentos para liberacdo de acessos (fisicos e logicos) para a
equipe da Contratada;

Riscos e Preocupacdes: discussao aberta sobre potenciais riscos e plano de mitigacao inicial;

Definicéo da Arvore de Ativos;

Defini¢cdo do conteudo do relatorio situacional;

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

5.2.1.

5.2.2.

Campus Manguinhos - Avenida Brasil, n°® 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ,CEP: 21.040-360

Campus IFF - Avenida Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-020.

5.3 Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sexta-feira das 08:00h as 17:00h, de acordo como
cronograma preestabelecido e com aceite da Fiscalizagdo, a fim de ndo impactar na rotina de trabalho das
Unidades. No caso de necessidade de manutenc¢édo durante finais de semana, feriados ou fora do horario comercial, a
CONTRATADA devera solicitar formalmente a autorizacdo & CONTRATANTE. Por horérios ndo comerciais, entende-
se como os horarios a partir das 17:00h e antes das 08:00h de segunda a sexta-feira, finais de semanas e feriados.

Rotinas a serem cumpridas

5.3.1.

A execucao contratual observara as rotinas abaixo:

5.3.1.1. Manutencéo preventiva de todos os sistemas e equipamentos listados, em conformidade com o
Plano de Manutencéo Preventiva.

5.3.1.2. Avaliacdo dos sistemas que necessitam de manutencao corretiva e emissdo de um relatério
informando a CONTRATANTE o estado de conservagédo dos componentes, assim como a relagdo dos
servigos necessarios ao restabelecimento destes sistemas, incluindo toda e qualquer despesa relativa a
este servico.

5.3.1.3. Apos aprovacdo da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA devera fornecer e realizar a
manutencd@o corretiva dos sistemas identificados, realizando a troca dos materiais defeituosos, em
caracteristicas similares ou superiores e a integracdo destes componentes ao sistema instalado.

5.3.1.4. Identificacdo e/ou implantacdo de novas tecnologias de manutencdo, em conjunto e com a
concordancia da Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

5.3.1.5. Emisséo de relatérios mensais contendo as ordens de servico, diagndsticos e pareceres técnicos.
5.3.1.6. Diagnosticar inconformidades.

5.3.1.7. Criar um arquivo, periodicamente, de documentacdo técnica de todos os equipamentos
assistidos pelo plano de manutencédo em formato: SQL, XML, DOC, PDF.

5.3.1.8. Realizar analise periddica de desempenho das manutengdes, através dos indicadores de
manutencao, tais como: MTBF, MTTR, disponibilidade, confiabilidade, custos, etc.
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5.3.2. E responsabilidade da CONTRATADA executar com qualidade os servicos programados de manutencao
dos ativos pertencentes aos campi.

5.3.3. A execucado contratual devera seguir, no minimo, o estabelecido no presente Termo de Referéncia,
podendo a CONTRATADA acrescentar rotinas, métodos e tecnologias, se entender que sao necessarias para
execucao contratual.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario:

5.4.1. Todos os materiais, ferramentas e insumos que serdo empregados nos servicos deverao ser novos e
originais, ndo podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverdo estar de acordo com as
especificacbes técnicas de sua aplicacdo, de forma a eliminar riscos de imprecisdo ou funcionamento
inapropriado das instalagdes.

5.4.2. Todos os componentes do sistema a serem fornecidos pela CONTRATADA deverao ser novos, sem uso
e com garantia dada pelo fabricante/fornecedor.

5.4.3. Em hipotese alguma a CONTRATADA podera deixar de executar os servicos previstos no contrato
alegando ndo possuir o material, ferramenta, equipamento ou insumo necessario.

5.4.4. O material aplicado podera ser verificado pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE antes da utilizagdo na
prestacdo de servicos, podendo a mesma solicitar a sua ndo aplicacdo ou a substituicdo ao verificar qualquer
tipo de nao conformidade, especificacédo incorreta ou ma qualidade, sem gerar qualquer tipo de custo adicionais
ou ressarcimento a CONTRATADA.

5.4.5. O material s6 podera ser aplicado apés aprovacéao por escrito da CONTRATANTE.

5.4.6. O pagamento dos materiais listados s6 ocorrera apdés seu uso efetivo, de acordo com os valores
contratuais.

5.4.7. Todos os custos de frete, transportes e mobilizacdo dos materiais deveréo estar inclusos no CITL.

5.4.8. Durante a execucdo de servicos de manutencao preventiva / corretiva a CONTRATADA fornecera os
materiais de consumo necessarios em plena conformidade com as especificagdes técnicas, devendo usa-los
para os servigos com racionalidade.

5.4.9. Em caso de defeito pode ser necessaria a substituicdo parcial ou total do item defeituoso. A
CONTRATADA devera manter o padrdo dos materiais existentes nas localidades. Somente mediante a
aprovacao ou solicitacdo da Fiscalizacdo/Apoio Técnico, a CONTRATADA podera utilizar materiais diferentes,
desde que néo haja incompatibilidades e possuam de equivaléncia técnica e compatibilidade de conexdes.

5.4.10. Em caso de necessidade de substituicdo de itens do sistema causada por defeitos ou avarias, a
CONTRATADA deverd apresentar ao corpo técnico de fiscalizacdo do CONTRATANTE o componente
defeituoso a ser substituido para fins de autoriza¢édo da substituicéo.

5.4.11. Pecas de reposicao:

5.4.11.1. CONTRATADA deverd fornecer as pecas de reposicao listadas no ANEXO VIl necessarias a
execucdo das atividades de manutencdo corretiva e servicos eventuais objetivando o perfeito
funcionamento dos sistemas, equipamentos e dispositivos, objeto do presente Termo de Referéncia,
durante toda a vigéncia do contrato.

5.4.11.2. Caso seja necessaria para a execucao dos servicos e a aquisicdo de itens que néo
especificados neste Termo de Referéncia, a CONTRATADA deverd realizar pesquisa de precos no
SINAPI ou no SCO-RIO. Caso ndo tenha o material ou insumo nas respectivas tabelas devera realizar
pesquisa de mercado e apresentar a CONTRATANTE 03 (trés) orcamentos do material solicitado, num
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prazo de até 5(cinco) dias Uteis apds a solicitagdo dos mesmos pelo CONTRATANTE. Ressalta-se que a
CONTRATANTE poderd realizar pesquisa de mercado a fim de aferir se os valores se encontram
conforme a média praticada. ressalta-se que o valor apresentado a Administracdo Publica deve ser
compativel com o praticado, sendo vedadas préticas de sobrepreco.

5.4.11.3. Os orcamentos realizados diretamente com os fornecedores deverdo conter minimamente:
descricdo do material, valor unitario e total dos materiais, CPF ou CNPJ do fornecedor, enderecos fisicos
/eletrbnicos, telefones de contato, data da emissdo da proposta, nome do responsavel e nimero da
proposta.

5.4.11.4. O pagamento dos materiais listados s6 ocorrera apés seu uso efetivo, de acordo com o0s
valores contratuais. Os custos de frete dever&o estar inclusos no CITL.

5.4.11.5. O pagamento dos materiais néo listados s6 ocorrerd apds seu uso efetivo, de acordo com os
valores aprovados em orcamento pela Fiscalizacdo/Apoio Técnico.

5.4.11.6. A CONTRATANTE utilizard& 4 (quatro) fontes de pesquisa de precos dos materiais,
respectivamente: materiais listados na planilha de custos para formacédo de precos da licitagdo, a planilha
de composicédo de custo do Sistema Nacional de pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil para
o Estado do Rio de Janeiro(SINAPI-RJ-Desonerado) da Caixa Econdmica Federal, a tabela do Sistema
de Custos para Obras e Servicos de Engenharia SCO-RIO e ampla pesquisa de mercado (trés cotactes)
para o pagamento de materiais utilizados na execuc¢do dos servicos de manutencao deste contrato.

5.4.11.7. Caso seja identificado o mesmo material em mais de uma tabela/planilhas sera adotado para
critério de pagamento dos materiais a ordem a seguir: materiais listados, SINAPI-RJ, SCO-RJ e ampla
pesquisa de mercado (trés cotacdes).

5.4.11.8. A CONTRATANTE utilizara, para fins de pagamento, a planilha SINAPI-RJ, SCO-RIO vigente
na data da licitagdo. Os valores contratados somente poderdo ser reajustados anualmente de acordo
com a variacdo geral dos precos do mercado no periodo. Para esse Termo de Referéncia serd adotado
indice nacional da construcéo civil — INCC como referéncia.

5.4.11.9. E responsabilidade da CONTRATADA relacionar o material aplicado demonstrando o cédigo
SINAPIRJ ou SCO-RIO como referéncia para fins de atesto pela Fiscalizacao/ Apoio Técnico.

5.4.11.10. Uma vez que os custos indiretos, tributo e lucro CITL ndo sdo considerados na referida tabela
SINAPI, sera admitido que a CONTRATADA aplique o percentual CITL sobre os valores discriminados
na tabela.

5.4.11.11. O valor estimado para substituicdo de pecas de reposi¢cao nédo listadas sera de R$60.000,00
(sessenta mil reais) sem a incidéncia do CITL, conforme apresentado no Estudo Técnico Preliminar.

5.5.12. Insumos:

5.5.12.1. A CONTRATADA devera fornecer todos os insumos necessarios a execucao das atividades de
manutengdo objetivando o perfeito funcionamento dos sistemas, subsistemas e equipamentos objetos do
presente Termo de Referéncia, durante toda a vigéncia do contrato.

5.5.12.2. Sdo considerados insumos os itens utilizados rotineiramente na execucdo dos servi¢os e, apesar de
nao integrarem diretamente os sistemas, equipamentos ou instalacdes, sdo necessarios para a realizagado
adequada das atividades e servicos objeto desta contratacdo. Normalmente sao utilizados no desempenho das
atividades, tais como: fitas, parafusos, porcas, arruelas, terminais elétricos, gas para teste de detectores etc.

5.5.12.3. Os custos de todos os insumos devem ser considerados ao valor destinado as despesas
administrativas operacionais, ndo cabendo qualquer cobranca adicional a CONTRATANTE.

5.5.12.4. Todos os custos de relacionados aos insumos utilizados pela equipe deverdo ser considerados no
valor do CITL.

5.5.13. Ferramentas e Instrumentos de Medicao:
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5.5.13.1. A CONTRATADA devera dispor de todas ferramentas e equipamentos necessarios de forma a
atender as condi¢Oes estabelecidas pela CONTRATANTE, buscando suprir as necessidades dos profissionais
gue executardo os servicos, em quantidade e qualidade, devendo ser substituidos de forma imediata, caso
venham a sofrer qualquer avaria.

5.5.13.2. As ferramentas, equipamentos e demais recursos de apoio a manutencdo deverdo ser compativeis
com cada categoria profissional, de modo a garantir a adequada execuc¢ao de quaisquer servicos descritos no
presente Termo de Referéncia.

5.5.13.3. Todos os instrumentos de medicdo e ensaio necessérios a realizacdo dos servicos de manutencao
utilizados pela CONTRATADA, que necessitem ser calibrados, deverdo possuir certificados de calibracao
validos durante toda vigéncia do contrato.

5.5.13.4. Os certificados de calibracdo devem ter validade maxima de 12 (doze) meses e serem substituidos
por documento valido quando necessario para certificar a situacédo de seus limites e tolerancia.

5.5.13.5. A validade do certificado pode ter sua periodicidade reavaliada em razao de eventos/ocorréncias com
0s instrumentos, alteracdes da legislacdo vigente, orientacdo do fabricante ou conforme orientacdes da
CONTRATANTE, necessarias a plena realizacdo dos servi¢os contratados.

5.5.13.6. A calibracdo devera ser feita por empresa especializada, pertencente & RBC (Rede Brasileira de
Calibracdo) ou seu respectivo fabricante, quando nao for possivel ou disponivel na regido, que
obrigatoriamente emitira um “Certificado de Calibrag&o”, com a apresentagéo de certificado & CONTRATANTE,
para cada instrumento, listando as corre¢fes que necessitam ser consideradas para os valores indicados pelo
instrumento, juntamente com uma estimativa da incerteza da calibragcdo e outras informacdes julgadas
pertinentes.

5.5.13.7. Diante de impossibilidade de calibrar determinado instrumento, esse devera ser imediatamente
substituido por outro que possua certificado de calibracao valido.

5.5.13.8. Os relatorios técnicos emitidos pela CONTRATADA que apresentem medi¢des coletadas através de
instrumentos de medi¢do deverdo conter em anexo o seu respectivo Certificado de Calibracao.

5.5.13.9. E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de fornecimento, manutencio,
operacdo, armazenamento e calibracdo das ferramentas de apoio a manutencdo, ndo cabendo qualquer
cobranca adicional a CONTRATANTE.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do érgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A CONTRATADA deve realizar manutencdo preventiva/preditiva e corretiva em todo o quantitativo
apresentado neste Termo de Referéncia e em todos os ativos adicionais que porventura aparecerem,
resguardado o direito de repactuacédo e conforme disposto arts. 124, 125 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5.6.2. A CONTRATADA devera prever os servicos eventuais por demanda, quando solicitado pela
CONTRATANTE, seguindo as orientagdes contidas no ANEXO Xl| . Sua execucdo é obrigatoria pela
CONTRATADA quando solicitado, ndo ensejando em qualquer tipo obrigacdo de solicitacdo pela
CONTRATANTE.

5.6.3. A descricdo dos sistemas e equipamentos existentes encontra-se detalhada no ANEXO IV do presente
Termo de Referéncia.

5.6.4. O detalhamento dos métodos de execugao e informacgdes relevantes para dimensionamento da proposta
encontra-se no ANEXO V.

5.6.5. Relatério Gerencial:
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5.6.5.1. A CONTRATADA devera apresentar até o 05 (cinco) dia de cada més ou no dia Util subsequente,
0 Relatério Gerencial das atividades realizadas do primeiro ao Ultimo dia do més de referéncia,
devidamente protocolado junto 8 CONTRATANTE para aprovacéo.

5.6.5.2. O relatério gerencial devera permitir a avaliacdo do planejamento da manutencdo através de
parametros estatisticos e indices de desempenho, tais como: MBTF (tempo médio entre falhas), MTTR
(tempo médio de reparos), backlog, taxa de falha, confiabilidade, relagdes entre ordens de servico,
relacbes de eficiéncia e produtividade de servicos, relagdo sobre disponibilidade de materiais, dentre
outros, visando também acompanhar o desempenho dos sistemas, dos equipamentos e das instalacdes
envolvidas.

5.6.5.3. A descricdo do Relatério Gerencial encontra-se detalhadamente no do ANEXO [X presente
Termo de Referéncia.

5.6.6. Software de Gerenciamento da Manutencao (SGM):

5.6.6.1. Para exercer as atividades desta contratacdo, a CONTRATADA deverda dispor de Software de
Gerenciamento da Manutencédo (SGM). Este software devera ser capaz de manter atualizadas todas as
informag6es sobre o gerenciamento da manutengéo.

5.6.6.2. A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE acesso ao SGM.

5.6.6.3. Além das licencas da CONTRATADA para acesso ao sistema informatizado, todas com perfil de
usuario “operacional”, deverao ser fornecidas & CONTRATANTE um minimo de 1 (uma) licenga, com
perfil de usuério “master”. Ao final do contrato todo o banco de dados relativo as ordens de servicos,
cadastro de ativos e demandas associadas ao contrato serdo de propriedade da CONTRATANTE e
deveréo ser fornecidos em arquivos “.xIs” “.csv” ou outro formato compativel com o Microsoft Excel;

5.6.6.4. As licengas supracitadas deverdo permitir acesso simultaneo na plataforma web, de forma a
proporcionar ampla e efetiva utilizacéo por parte dos usuarios.

5.6.6.5. Destaca-se a importancia do SGM descrito, uma vez que as a¢bes de manutencao se dardo em
diversos edificios localizados em diversos campi da Fiocruz.

5.6.6.6. A CONTRATADA devera treinar a equipe de Fiscalizacdo quanto ao uso do SGM. A data de
treinamento quanto ao uso do SGM sera definida posteriormente.

5.6.6.7. Sob nenhuma hip6tese os custos de treinamento quanto ao uso do SGM deverdo ser
repassados a CONTRATANTE.

5.6.6.8. O SGM devera ser apresentado a CONTRATANTE, para efeitos de aprovagdo, em no maximo
15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de assinatura do contrato. O Software devera estar
em operagdo com todo o Plano de Manutencdo cadastrado e com geragdo das Ordens de Servigo
preventivas, preditivas e corretivas via sistema, em no maximo 15 (quinze) dias corridos contados a partir
da data de aprovacdao da CONTRATANTE.

5.6.6.9. Os custos relativos ao servico de fornecimento do Software de Manutencdo deverdo ser
considerados nos custos indiretos da proposta.

5.6.6.10. Em caso de indisponibilidade do software ou de alguma funcionalidade considerada essencial
para o desenvolvendo dos servicos, a CONTRATADA ter4 até 48 horas para resolucdo do problema,
contadas a partir da comunicacdo do ocorrido. A partir deste prazo serd realizado glosa no
pagamento mensal proporcional ao tempo em que o software permanecer indisponivel, sem prejuizo de
demais sancdes previstas neste Termo de Referéncia e no Edital de licitacao;

5.6.6.11. A subcontratacdo de empresa para o fornecimento e manutencdo do software ndo exime a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade com relacdo ao seu correto funcionamento, pelo qual
respondera de forma irrestrita,;
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5.6.6.12. A CONTRATADA devera providenciar, as atualizacdes necessarias a manutencdo da
seguranca operacional do software, bem como a correcdo de defeitos (bugs) ndo identificados por
ocasido da aceitacdo do sistema;

5.6.6.13. CONTRATADA sera responsavel por todo o suporte necessario para o correto funcionamento
do software, sendo necessario abrir chamados e acompanhar junto a empresa subcontratada a
resolucéo de problemas identificados no Software.

5.6.6.14. As caracteristicas e fun¢gdes do SGM encontra-se detalhadamente no ANEXO X do presente
Termo de Referéncia.

5.6.7. Treinamentos e qualificacao técnica:

5.6.7.1. A CONTRATADA devera promover a certificagdo de NR-10, NR-12, NR-32, NR-33, NR-35 e
gualquer outro treinamento adicional que vise preservar a seguranca para todos os seus colaboradores
aplicados na execucédo dos servicos.

5.6.7.2. Por existirem areas laboratoriais classificadas com riscos de biossegurangas nos campi e
edificacbes da Fiocruz, a CONTRATADA devera promover treinamentos e qualificar a equipe de
manutencao para atuacao em areas classificadas NB2, NB3 e NBA3.

5.6.7.3. A CONTRATADA é responsavel por promover treinamentos de todos os seus colaboradores
para a difusdo e a pratica da qualidade total, chamado de sistema 5S.

5.6.7.4.Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera manter seus colaboradores
atualizados conforme legislacéo pertinente.

5.6.7.5. Ndo havera ressarcimento ou pagamentos adicionais, por parte da CONTRATANTE, quanto aos
custos decorrentes de treinamentos, certificacfes, capacitacbes, credenciamentos e atualizagdes
conforme legislacdo pertinente, necessarios a prestacao dos servicos, 0s quais compdem o valor
destinado as despesas administrativas operacionais dos servicos e que devem ser providenciados pela
CONTRATADA.

5.6.7.6. E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de treinamentos e qualificacdo de
suas equipes, ndo cabendo qualquer cobranca adicional 8 CONTRATANTE.

5.6.7.7. Para garantir a execugdo dos servicos citados neste termo de referéncia, € obrigatério que as
equipes executantes dos servigos tenham as seguintes qualificagfes:

5.6.7.7.1. Formacdo de Técnico de automacdo, com registro ativo no conselho de classe, e
experiéncia minima de 1 ano na funcéo.

5.6.7.7.2. Sera permitida que auxiliares técnicos de automacdo facam parte da equipe de
execuc¢do dos servigos, no entanto estes profissionais deverao estar acompanhados dos técnicos
de automacao, sempre na propor¢do de um para um, um técnico para um auxiliar.

7

5.6.7.8. A comprovacdo da qualificacdo técnica dos executantes é de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo a mesma apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE o0s seguintes
documentos:

5.6.7.8.1. CTPS fisica ou Digital;
5.6.7.8.2. Registro no conselho de classe ativo.

5.6.7.9. E de responsabilidade da CONTRATADA enviar previamente o dossié dos executantes dos
Servicos.

5.6.7.10. Caso ocorra a troca dos profissionais executantes, é de responsabilidade da CONTRATADA
enviar os dossiés atualizados para nova aprovacao, sob risco de ser penalizada através do IMR
(Instrumento de Medicéo de Resultado).
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5.6.7.11. Os servicos citados neste termo de referéncia deverdo ser iniciados apés a aprovagao e
liberag&o por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.6.7.12. Caso os servicos citados neste termo de referéncia sejam subcontratados, a empresa
subcontratada devera atender ao disposto nos itens 5.6.7.7 a 5.6.7.11, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA o envio dos documentos comprobatérios.

5.6.8. Credenciamento:

5.6.8.1. Todos os colaboradores da CONTRATADA, aplicados na execucao dos servigos, deverao ser
credenciados pela CONTRATADA, a fim de que possam ser identificados e ter o acesso autorizado as
areas da FIOCRUZ. Os custos com o credenciamento devem ser considerados nos custos indiretos da
proposta, ndo cabendo qualquer cobranca adicional a CONTRATANTE pelo credenciamento.

5.6.9. Meios tecnoldgicos e softwares:

5.6.9.1. A CONTRATADA deveréa possuir todos 0s meios tecnoldgicos necessarios para a execucao dos
servicos pelos postos do contrato, tais como: computadores, impressoras, internet, softwares (que
possibilitem a visualizacdo e desenho em 2D e 3D, sistemas de gerenciamento de projetos, sistemas de
Business Intelligence, pacote Office) etc., sendo ela responsavel também pela sua manutengéo.

5.6.9.2. A CONTRATADA deveréa possuir notebooks, tablets, laptop, softwares e licenc¢as, assim como os
cabos de conexdo necessarios para comunicacao, configuragdo, atualizacdo de centrais, servidores,
entre outros.

5.6.9.3. A CONTRATADA né&o podera como utilizar a auséncia ou quebra dos itens mencionados em
5.6.9.1 e 5.6.9.2 como justificativa para a néo realizacdo dos servigos previstos neste Termo de
Referéncia.

5.6.10. EPI, EPC e seguranca do trabalho:

5.6.10.1. E de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos de protecio
individual — EPI e dos equipamentos de protecdo coletiva - EPC, de acordo com as exigéncias as
Normas de Seguranca do Trabalho em vigor, bem como o uso obrigatério pelos colaboradores da
Contratada durante o exercicio de suas atividades nas dependéncias da CONTRATANTE.

5.6.10.2. Os colaboradores aplicados pela Contratada na execuc¢do dos servicos devem estar
constantemente uniformizados, credenciados, identificados, certificados e equipados com uniformes e
equipamentos de protecdo individuais (EPI) necessarios e adequados ao risco de seus funcionarios.

5.6.10.3. Para os trabalhadores que executam servicos em sistemas elétricos, os uniformes devem
cumprir, em caracteristicas e material utilizado, conforme dispde a NR10 (Seguranca em Instalacfes e
Servicos em Eletricidade) no seu item 10.2.9.2,com faixas refletivas, tecido retardante a chama
(antichama), fechamento frontal em botbes com vista, mangas longas com fechamento em botdo no
punho; possuir identificacdo da empresa, com tamanho compativel com o usuario.

5.6.10.4. E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de fornecimento e
armazenamento dos EPI e EPC.

5.6.10.5. Os custos dos EPI e EPC devem ser considerados nos custos indiretos da proposta, ndo
cabendo qualquer cobranga adicional a CONTRATANTE.

5.6.11. Logistica e transporte:

5.6.11.1. Devido a distancia entre as unidades de prestacdo de servico na FIOCRUZ, a demanda diaria
de ordem de servico e a extensdo dos Campi, sera de responsabilidade da CONTRATADA o transporte
de pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios para a prestacédo do servico.
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5.6.11.2. A CONTRATADA ficara responsavel por estabelecer a logistica para armazenamento e
transporte de todos os equipamentos, ferramentas, pecas e materiais de sua propriedade de forma a
atender as necessidades de reposi¢éo e uso frequente.

5.6.11.3. O transporte, descarga e entrega dos materiais, equipamentos, ferramentas e insumos
necessarios para a realizacdo do objeto contratual sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6.11.4. Caso haja atraso dos servicos contratados por deficiéncia no transporte, descarga e entrega, a
CONTRATADA estara sujeita a ajustes conforme quantificagéo no indice de Medicdo de Resultado -IMR,
sem prejuizo das sancdes administrativas e contratuais cabiveis.

5.6.11.5. A CONTRATADA devera buscar os meios necessarios para a execugdo do servigo, quando
este se fizer em locais de acesso dificultoso, recorrendo as tecnologias/métodos existentes para tal.

5.6.11.6. Os custos de transporte e logistica devem ser considerados no ambito das despesas
operacionais, ndo cabendo qualquer cobranca adicional a CONTRATANTE.

5.6.12 Servicos hao listados:

5.6.12.1. O valor estimado para servi¢os néo listados sera de 10% (dez por cento) sobre o valor anual de
Servigos de Manutencdo Preventiva.

5.6.12.2 Os servicos ndo listados sdo aqueles que, embora diretamente relacionados ao objeto da
contratacdo, ndo sao previsiveis ou quantificaveis na fase de planejamento da contratacao, em razao de
sua natureza eventual, imprevisivel ou condicionada a situacfes supervenientes verificadas durante a
execucao contratual. Portanto, correspondem a servi¢os vinculados direta e estritamente ao objeto desta
contratacdo, necessarios a manutencao, ao funcionamento e a integridade dos sistemas de deteccéo,
alarme e combate a incéndio existentes, que, em razdo de sua hatureza, ndo podem ser previamente
guantificados ou descritos de forma exaustiva no momento do planejamento da contratacéo, em virtude
de sua imprevisibilidade e de sua ocorréncia eventual e de baixa frequéncia[VF1] .

5.6.12.3 A CONTRATADA devera buscar 03 (trés) orcamentos para a aprova¢ao dos servicos nao
listados, orcamentos estes que deverao ser aprovados pela Fiscalizagdo/Apoio Técnico.

5.6.12.4 Os orcamentos realizados diretamente com os fornecedores deverdo conter minimamente:
descri¢cdo do servico, valor unitério e total dos servicos, CPF ou CNPJ do prestador, enderecos fisicos
[eletrbnicos, telefones de contato, data da emissdo da proposta, nome do responsavel e nimero da
proposta.

5.6.12.5 O pagamento dos servigcos nao listados sé ocorrerd apos a concluséo dos servigos, de acordo
com os valores aprovados em or¢camento pela Fiscaliza¢do/Apoio Técnico".

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cadigo de Defesa do Consumidor), tendo em vista que o referido prazo de garantia é suficiente para a natureza da
presente contratacao.

Uniformes

5.8. Em que pese se tratar de contratacdo sem dedicacéo exclusiva de mao de obra, como medida de seguranca
reputa-se necessario prever que € de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes aos
colaboradores que eventualmente venham a ser demandados para viabilizar a execucdo dos servigos contratados. Os
uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas para todas as estacdes climaticas do ano, sem
gualquer repasse do custo para o0 empregado ou para a Contratante, observando o disposto nos itens seguintes:

5.8.1. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade
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5.8.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao, substituindo-os
sempre que estiverem apertados;

5.8.3. Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente acompanhada do original
para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato.

5.8.4. E de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento dos uniformes de acordo com as Normas,
Legislacdes e CCT's vigentes, considerando as especificidades de cada servico.

5.8.5. A reposicdo e/ou troca sera realizada de acordo com as necessidades identificadas, considerando seu
desgaste /danificacdo ou qualquer outra situa¢do que tornem os mesmos inadequados para uso.

5.8.6. A CONTRATADA devera dispor de todos os de insumos, pecas em estoque, uniformes , EPI's e EPC's
necessarios a execucao dos servigos, ndo sendo repassado quaisquer custos a Contratante.

5.8.7. Trata-se de uma contratacao de servico continuado sem dedicagéo exclusiva de mao de obra, de modo
gue a prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
Administracéo Publica CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacao direta.

Procedimentos de transicao e finalizagcdo do contrato
5.9. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.9.1. Transferéncia de Conhecimento: a CONTRATADA devera organizar e repassar todo oconhecimento
operacional para a equipe interna da Contratante ou para o novo fornecedor (histéricos, manuais, contatos de
fornecedores etc.).

5.9.2. Ao final do contrato todo o banco de dados relativo as ordens de servicos, cadastro de ativos e
demandas associadas ao contrato serdo de propriedade da CONTRATANTE e deverdo ser fornecidos em
arquivos “.xlIs” “.csv” ou outro formato compativel com o Microsoft Excel.

5.9.3. Ao final do contrato, a CONTRATADA devera fornecer sem 6nus a CONTRATANTE o backup de
configuracdo e de banco de dados de todos os sistemas e centrais manutenidas. Os arquivos deverao ser
fornecidos em formatos digitais de acordo com a particularidade de cada sistema.

5.9.4. Levantamento de ativos: a CONTRATADA devera entregar uma planilha contendo a listagem de ativos
com (Tipo, quantidade, marca, modelo) atualizada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgado ou entidade poderd convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
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6.5. ApGs a assinatura do contrato, o 6érgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagBes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de
execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢bes apliciveis, dentre

outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢édo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto, contudo o preposto
devera comparecer ao endereco da CONTRATANTE sempre que solicitado.

6.7.1. O preposto atuara na representacdo administrativa da Contratante, sempre que necessario.

6.7.2. O preposto sera designado pela Contratada mediante carta de preposicdo a ser entregue para a

Contratante.

6.7.2.1. Da carta de preposicéo deverdo constar, no minimo, 0s seguintes dados:

6.7.2.1.1. Do preposto indicado: nome completo, niumeros de identificacéo civil e CPF, endereco,
telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua qualificacdo profissional.

6.7.2.1.2. Da Contratada: qualificacdo da empresa contratada, bem como declaracdo de
designacao de preposto para atuar especificamente no ambito do presente contrato.

6.7.3. A CONTRATADA deverd instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
guaisquer solicitacgdes da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinacdes, instrugcdes e orientacdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execug¢éo dos servi¢os contratados.

6.7.4. O preposto ou pessoa designada para o exercicio da atividade devera:

6.7.4.1. Comandar, coordenar e controlar a execu¢do dos servi¢os contratados, nas dependéncias
da CONTRATANTE.

6.7.4.2. Zelar pela seguranca, limpeza e conservagdo dos equipamentos e das instalagfes da
CONTRATANTE colocados a disposicao dos empregados da CONTRATADA;

6.7.4.3. Cumprir e fazer cumprir todas as determinagdes, instrucdes e orientacées emanadas das
autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalizacao do contrato;

6.7.4.4. Apresentar informagbes e/ou documentagdo solicitada pelas autoridades da
CONTRATANTE e/ou pela Fiscalizacdo do contrato, inerentes a execucdo e as obrigacdes
contratuais, em tempo hébil;

6.7.4.5. Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dlvidas a respeito da execucédo
dos servicos e das demais obrigacfes contratuais;

6.7.4.6. Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer
irregularidade observada;

6.7.4.7 Garantir que os funcionarios se reportem sempre a CONTRATADA, primeiramente, e ndo
aos servidores /autoridades da CONTRATANTE, na hipétese de ocorréncia de problemas
relacionados a execucéao contratual.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
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Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizagcdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢édo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisédo
ou adocado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das falhas e irregularidades constatadas.

6.16.2. Utilizar o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no ANEXO XII, para afericdo
da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

6.16.1.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou hdo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas;

6.16.1.2. Deixar de utilizar materiais e insumos exigidos para a execucado do servico, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada;

6.17. A fiscalizacao de que trata esta clausula - fiscalizagcdo técnica - ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.19. E vedada a atribuicio & CONTRATADA da avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
por ela realizada.

6.20. O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

6.21. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢éo dos servigos deverd ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso. (art. 47, 82°, INO5/2017).
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6.22. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato devera
apurar o resultado das avaliagfes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatoério, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado
ao gestor do contrato.

Fiscalizacdo Administrativa

6.23. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢ges de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.24. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.25. Cabe ao gestor do contrato:

6.25.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.25.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.25.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.25.4. emitir documento comprobatdrio da avaliagcao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgfes.

6.25.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicagdo de sanc@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.25.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.25.7. enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.26. receber e dar encaminhamento imediato:

6.26.1. as denudncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso
I1l, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.26.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacdes trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por
gualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no
Anexo XII.

7.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢fes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servi¢co, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo
dos servigos.

7.4. A afericdo da execugédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1.Prazo de atendimento de ordens de servico;
7.4.2 Atendimento da rotina de execucao dos servigos continuos;
7.4.3.Qualidade dos servicos executados;
7.4.4. Indicadores minimos de desempenho para aceitagdo do servico.
Recebimento

7.5. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.5.1. Ao término de cada etapa da execuc¢lo contratual, conforme previsto no Plano de 52 semanas,
a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

7.5.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servicos previstos para aquela
etapa, conforme Plano de 52 semanas estiverem executados em sua totalidade.

7.6 O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.09. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for
ocaso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatoério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliag6es da execucgédo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que
sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicado de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisoério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagéo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisoério,
por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho
na execucado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.18.4.1. Considerando a alteracdo da IN n° 2043/2021, pela IN RFB n° 2080/2022, que trata da
escrituracdo fiscal digital de retencbes e outras informacfes fiscais, onde sédo estabelecidas novas
metodologias de recolhimento de tributos federais.

7.18.4.2. Considerando a alteragcdo na Lei n® 7000/2021, que trata da reforma tributaria do Municipio do
Rio de Janeiro, onde é estabelecido novo fato gerador para o recolhimento do Imposto Sobre Servicos —
ISS que passa a ser a data da emissao da nota fiscal, e, tendo seu calendario de recolhimento variavel,
oscilando entre os dias 01 e 05 do més subsequente ao da emisséo da nota fiscal.
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7.18.4.3. Considerando que os tributos a serem retidos deverdo ser consolidados de forma unificada pelo
CNPJ da Matriz Fiocruz (Cogead - Coordenagdo Geral de Administracdo), para gerar guias de
pagamento Unicas para efetivarem seus recolhimentos nas filiais, como no caso da Cogic, Unidade
descentralizada.

7.18.4.4. Informamos a necessidade de emissado das notas fiscais, pelos prestadores de servico, até o
dia 10 do més subsequente a competéncia do servico, com tramitacdo interna na Coordenacdo Geral,
onde o contrato é fiscalizado, até o dia 15 de cada més.

7.18.5. Enviar a documentacao pertinente a Gestdo Financeira e Orcamentaria (GEOF) ou ao setor que o
substitua para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestao.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.22.1. Salienta-se que a nota fiscal de faturamento mensal devera ser emitida pelo Contratada até o dia 10
(dez) do més subsequente ao do servico prestado, em virtude da necessidade de atender ao fluxo institucional
de centralizacdo de recolhimentos tributarios(EFD-REINF), por forca da legislacéo.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos
casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[Il) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.27. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
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7.27.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo/contratacdo no ambito do 6érgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacédo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice IPCA (indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.35. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aqguele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacédo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneracéo gradual da folha de pagamento

7.38. A pedido do Contratado, o prego do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n°
14.133, de 2021, apés efetiva majoracdo das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto no art. 9°-A e 9°-B da
Lei n® 12.546, de 2011, com a redacao dada pela Lei n°® 14.973, de 2024.

7.38.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deveré ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena de precluséo.

7.38.2. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, devera ser instruida com a comprovagao
da variag&o dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagé&o de Pregos.

Reajuste
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7.39. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, em novembro de 2025.

7.40. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.40.1. O IPCA é o indice oficial da inflacdo e consiste no indice de referéncia do sistema de metas para a
inflacdo brasileiro, funcionando como uma referéncia para o Banco Central estipular as metas de ajustes de
precos.

7.41. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.42. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.43. Nas aferi¢Bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.44. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entédo em vigor.

7.45. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.46. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cesséao de Crédito
7.50. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.50.1. A eficacia da cessédo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.50.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condi¢cfes de
habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a realizacdo
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.50.3. O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.50.4. A cessao de crédito ndo afetarda a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.50.5. O disposto nesta secédo nao afeta as operacdes de crédito de que trata a Instru¢cdo Normativa SEGES
IMGI n°® 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragcbes descritas no item “d” do item 8.1, de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacéo ou reposicdo da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagéo ou reposicdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatdria, para as infragcbes descritas acima alineas “e” a “h” do item 8.1, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.4. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, do item 8.1, de
0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratacgao.

8.2.4.5. Compensatoéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, do item 8.1, de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratag&o.
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8.2.4.6.Compensatdria, em substituicAo a multa moratdria para a infragcdo descrita acima na alinea “d”,
do item 8.1, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30 % (trinta por cento) do valor da contratacé&o.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, do item 8.1, de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 30 % (trinta por cento.

8..3. A aplicagéo das sanc¢bes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagées serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacfes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serédo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contradit6rio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
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8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar séo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizag6es, nao inscritos em divida ativa, poderédo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo O6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco unitario

9.2.1.A escolha do regime de execucéo se deu em razdo da empreitada por preco unitario ser mais adequada
quando ndo é possivel definir previamente, com preciséo, as quantidades dos servicos a serem executados

Exigéncias de habilitacdo
9.3. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacéo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da consolidacéo
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

9.22. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitagdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

9.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos dois
ultimos exercicios sociais ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das seguintes
formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.24.1. Sao exigidas as demonstracdo contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais diante da complexidade da
presente contratacdo e em conformidade com o art. 69, |, da Lei n° 14.133/2021.

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo para o periodo de doze meses.

9.25.1. Em se tratando de consorcio, nos termos do artigo 15, § 1° da Lei 14.133, serd exigido um acréscimo de
10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira, sendo
o percentual fixado aquele que se considera razoavel dadas as caracteristicas da presente contratacdo e o
previsto em lei.

9.26. Os indicadores fixados acima deveréo ser atingidos em cada um dos dois Gltimos exercicios sociais, sob pena
de inabilitagéo;

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverado ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor, eis que tal exigéncia de
atestado traz mais seguranca para a Administracao Publica quanto a capacidade financeira da Contratada.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.

Qualificagao Técnica

9.31. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigagfes objeto da contratacao.

9.31.1. Essa declaracao podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente e possuir profissional cadastrado em seu
corpo técnico com “Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART”, conforme o disposto na Lei n° 6.496/1977.
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9.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

9.33. Prova de atendimento aos requisitos previstos nos itens 9.41 a 9.54.6.7, bem como aos demais itens previstos
no presente Termo de Referéncia.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.34. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.34.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 01(um) ano do fornecedor na prestagéo
dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatorio de atestados de periodos
diferentes e n&o inferiores a 6 meses;;

9.34.1.2. contrato(s) que comprove(m) a execucao, pela Contratada , de servigos envolvendo o minimo
de 30% (trinta por cento) do total de dispositivos listados no ANEXO IV. Sera admitido para fins de
comprovagao o somatorio total de dispositivos, ndo distinguindo o tipo, especificacdo e modelo.

9.34.1.3. A exigéncia do item 9.34.1.1 encontra-se em consonancia com o disposto no paragrafo 5°, do
artigo 67 da Lei n° 14.133 que preconiza que em tratando de servi¢cos continuos, somente serdo aceitos
certiddes ou atestados que demonstrem que 0s servicos executados tenham ocorrido em periodos
sucessivos ou ndo, por um prazo ndo superior a 3 (trés) anos.

9.34.2 Serao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale,
para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.34.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Y

9.34.4. O fornecedor disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros
documentos.

9.34.5. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.35. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdébeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducéo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.36. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidées ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.37. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execuc¢do de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.37.1. Para o engenheiro: servicos de manutencdo de equipamento;
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9.38. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo(§ 6° do
art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021)

9.39. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sancfes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.41. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

9.42. Na hip6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.43. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niameros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribui¢des.

Documentacao complementar para cooperativas
9.46. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagédo complementar:

9.46.1. . A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

9.46.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.46.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do
servico;

9.46.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.46.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
0 contrato;

9.46.6. Os seguintes documentos para a comprovacado da regularidade juridica da cooperativa:
9.46.6.1. ata de fundacéo;
9.46.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.46.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;
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9.46.6.4. editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.46.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas

reunides seccionais;

9.46.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

9.54.6.7. Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de

1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador .

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacéo, que é o maximo aceitavel, é de R$1.761.004,94 (um milh&o, setecentos
e sessenta e um mil, quarto reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida

no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no

Orgamento Geral da Uni&o.
11.2. A contratac@o sera atendida pela seguinte dotacdo:

Subunidade: Coordenacao de Engenharia de Manutencao

Projeto: 0032.2000.565 .00017 - Proc. 307/2023-29 - Manutencédo preventiva e corretiva com fornecimento de
pecas e materiais para os sistemas de deteccdo de alarmes de incéndio (SDAI) nas edificagées nos Campi

Fiocruz RJ.

Iniciativa/Programa Temaético: 0032 — Programa de Gestdo e Manutencéo do Poder Executivo

Acdo Orcamentaria: 2000 - Administracdo da Unidade de Custeio

Finalidade: 565 — Gestdo Administrativa

Programa de Trabalho: 10122003220000033

Fonte de Recurso: 1002000000 - LOA Corrente
Natureza da Despesa: 339039 — Servicos de Terceiros
Elemento de Despesa: 339039 - 17

Classe: 871

Servico: 2763

DFD: 010/2026

Contratacdo: 519/2026
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11.3 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

Rio de janeiro, datado e assinado eletronicamente.

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel.

13. ANEXO 1
ANEXO I[A1]
Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato

(Contratacdes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientacdo Normativa n° 84, de 17
de maio de 2024[A2])

1. O Anexo | do presente Termo de Referéncia denominado "Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacdes de pequeno valor - art. 95, inciso |, da Lei n. 14.133/2021, Orientagdo Normativa n® 84, de 17 de maio
de 2024)" s6 é aplicavel para os casos em que restar configurada a contratacdo de pequeno valor, nos termos do
artigo 95, inciso |, da Lei 14.133/2021 ou em que forem caracterizadas aquisicdes com entrega imediata e integral de
bens adquiridos, sem previsao de obrigacdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independentemente do
valor, nos termos do artigo 95, inciso Il, da Lei n° 14.133 /221. Portanto, as disposi¢cées do Anexo | do modelo da AGU
de set/2025, que versa sobre regras aplicAveis ao instrumento substitutivo ao contrato, ndo se aplicam as
contratacOes de servicos executados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, tendo em vista que, nesses casos,
ainda que se trate de contratagdo de pequeno valor, é recomendavel da celebracdo de termo de contrato diante das
peculiaridades inerentes a execucdo desse tipo de servigo, em especial no que toca aos empregados alocados a
prestacao do servigo.

14. ANEXO II
ANEXO Il

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

1.1 O presente anexo denominado "Termo de Ciéncia e Concordancia" sé seria aplicavel em caso de substituicdo do
termo de contrato por instrumento equivalente, na forma do art. 95, incisos | e Il, da Lei n.° 14.133, de 2021, com a

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 36 de 37
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



interpretacdo conferida pela Orientacdo Normativa AGU n.° 84, de 2024. Portanto, as disposi¢cdes do Anexo Il do
modelo da AGU de set/2025 ndo se aplicam as contratacdes de servigcos executados com dedicagdo exclusiva de
mao de obra, tendo em vista que, nesses casos, ainda que se trate de contratacdo de pequeno valor, é recomendavel

da celebragdo de termo de contrato diante das peculiaridades inerentes & execugdo desse tipo de servico, em
especial no que toca aos empregados alocados a prestagéo do servico.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

LUIZ FERNANDO DA SILVA

Agente de contratacdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/01/2026 as 10:59:11.

VIVIAN FALCAO DE FARIA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 30/01/2026 as 10:30:19.

TAINA RANGEL OLIVEIRA

Agente de contratagdo
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Ministério da Saide

FIOCRUZ
Diretoria de Administragdao do Campus

PR00013/2025-COGIC
Data da Licitagao: I/

Documento:

Proponente:

Enderego:

Bairro:

UF:

CNPJ/MF

Banco:

Inscrigdo no SIMPLES: [ ]SIM [ ]NAO
Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Agéncia:

Proposta Pro-Forma

Processo: 25389.000307/23-29
Hora da Licitagao:

Telefone:

Fax:

Cidade:

CEP:

Insc. Estadual:

Conta Bancaria:

https://diracweb.fiocruz.br/licitacao/proforma/dao.asp

Emitida em: 30/01/2026

Item 1

ITENS

MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PECAS E MATERIAIS PARA SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

NAS EDIFICACOES E ESPACOS URBANOS DOS CAMPI FIOCRUZ, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Unidade: serv. - Quantidade: 1.

Valor Unitario: R$
Valor Total: R$ (

Marca/Procedéncia:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos - CEP:21040-360 - PABX: (21)2209-2020

Rio de Janeiro - RJ - Brasil

30/01/2026, 14:55
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Ministério da Saude Boletim de Servigo Eletronico em 10/06/2024

FIOCRUZ
Fundagio Oswaldo Cruz

COORDENAGAO GERAL DE ADMINISTRACAO

PORTARIA N2 185, de 10 de junho de 2024

A Coordenadora Geral de Administragao, no
uso de suas atribuicbes que lhes sao
conferidas pela Portaria do Ministério da
Saude n° 1.978 de 01/08/2017 - DOU
02/08/2017,

RESOLVE:

1. PROPOSITO

Art. 1° Estabelecer no ambito da Fiocruz, as infracdes, da praticadas durante os procedimentos licitatorios
e os subsequentes a sessdo competitiva, nos termos do art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e
a dosimetria na aplicacdo da sang¢ao, com dolo ou culpa:

I. O licitante que deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro e equipe de apoio/Comissdo de
LicitacGes durante o certame;

Il. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificages do edital;

lll. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Fiocruz;

IV. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo;

V. fraudar a licitacdo.
VI. comportar-se de modo inidobneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:

file:///C:/Users/Aline Coimbra/AppData/Local/Microsoft/\Windows/INetCache/Content.Outlook/58H9C3IV/Portaria_ COGEAD 3945213.html 1/4
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a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013;

Art. 2° Com base no art. .156 da Lei n? 14.133, de 2021, a Fiocruz podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

|. adverténcia;
Il. impedimento de licitar e contratar e

lll. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

Art.32 Na aplicacdo das sang¢les estabelecidas no Art. 29, desta Portaria serdo
considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacGes dos 6rgdos de controle.

I. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

II. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas, quando ndo se justificar, que impedird o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo,
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, na forma estabelecida no art.
156, § 4°, da Lei n? 14.133/2021.

[ll. caberd ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas em edital, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, na forma prevista no art. 156, §52, da Lei n.2

14.133/2021.

IV. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
gue pretenda produzir.

Art. 4° Com base na Lei n? 14.133, de 2021, podera ser aplicada aos licitantes e/ou adjudicatarios,
garantida a prévia defesa, a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 04(quatro)meses sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.
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Art. 5° As penas previstas no art. 42 desta portaria, poderdao ser substituida por penalidade menos
gravosa de Adverténcia, caso o licitante faltoso nao tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em
decorréncia de quaisquer condutas tipificadas na presente norma, ocorrido em procedimentos licitatérios
e que nao tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 6° A pena prevista no art. 42 desta portaria, poderd ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), uma
Unica vez, quando ndo tenha havido nenhum dano a Fiocruz, em decorréncia de qualquer das praticas.

Art. 7° Deverdo ser consideradas e avaliadas as seguintes atenuantes:

a) a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de
falha ndo controlada e provocada pelo licitante ou contratado;

b) a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacdo que contenha
vicios ou omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que ndo sejam de facil identificacdo, desde
gue devidamente comprovado; ou

c) A conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentacdo que ndo
atendeu as exigéncias do edital, desde que evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia
de dolo.

d) A penalidade a que se refere ao Art. 42 desta portaria sera afastada quando a entrega da
documentacdo ocorrer fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo tenha acarretado prejuizos a
Fiocruz, observando-se ainda, cumulativamente, que:

- A documentacdo entregue esteja correta e adequada ao que fora solicitado;
- O eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;

- O licitante faltoso nao tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da
pratica de quaisquer condutas tipificadas na presente norma em procedimentos licitatérios ou em
contratacdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do qual sera aplicada a
penalidade.

Art. 82 A sancdo prevista no art. 4° podera ser majorada em 50% (cinquenta por cento), para cada
agravante, até o limite de 60 (sessenta) meses, em decorréncia do seguinte:

a) Quando restar comprovado que o licitante ou contratado tenha registro no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF de penalidade aplicada no ambito da Fiocruz, em
decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma, nos 12 (doze) meses que
antecederam o fato em decorréncia do qual sera aplicada a penalidade;

b) Quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado
por ndo atender as condi¢cdes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido;

¢) Quando o licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo licitatério; ou

d) Quando restar comprovado que o licitante tenha prestado declaracdo falsa de que é
beneficidrio do tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica.

Art. 9° Quando a a¢do ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de até 60(sessenta)meses, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal.

Art. 10° A aplicacdo das penas previstas nesta portaria ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras
sangdes previstas no edital, no contrato ou na legislacdao vigente, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, inclusive por perdas e danos causados a Administracao.

Art. 11° Na apuracdo dos fatos de que trata a presente Portaria, a Administracdo atuara com base no
principio da boa-fé objetiva, assegurando ao licitante ou ao contratante a ampla defesa e o contraditério,
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o direito de juntar todo e qualquer meio de prova necessario a sua defesa, podendo, inclusive, requerer
diligéncias.

Art. 12° No estabelecimento da pena, havendo concomitantemente fatores agravantes e atenuantes
descritos nesta portaria. O calculo para dosimetria da san¢do considerara primeiro os fatores para

majoracdo da pena e em seguida aplicar-se os fatores atenuantes, uma unica vez, conforme descrito no
caput do Art. 6° para reducdo da pena.

Art. 13° Esta Portaria passa, obrigatoriamente, a fazer parte de todos os editais de licitagdo na como um
de seus Anexos publicados por todas as Unidades da Fiocruz, que deverao ser submetidos a apreciagao de
parecer juridico da Procuradoria Federal.

Art. 142 A Autoridade Competente formara sua conviccdo com base na livre apreciacdo dos fatos e
condutas praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuracdo da veracidade
das informagdes e provas apresentadas pela defesa.

2. VIGENCIA
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacdo e REVOGA a Portaria n°® 150/2019-Cogead.

Flavia Silva
Coordenadora Geral de Administragao
FIOCRUZ

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SILVA, Coordenador(2) Geral de Administragao,
em 10/06/2024, as 14:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

pssinatura
eletrdnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

i1 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 3945213 e
o cédigo CRC 8B371FA9.

Referéncia: Processo n? 25380.002346/2024-21 SEI n2 3945213
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 11/09/2025 | Edicao: 173 | Secao: 1 | Pagina: 118

Orgao: Controladoria-Geral da Unido/Gabinete do Ministro
PORTARIA NORMATIVA SE/CGU N° 226, DE 9 DE SETEMBRO DE 2025

Estabelece os procedimentos e a metodologia de avaliagao de
programas de integridade de que trata o Decreto n°® 12.304, de
9 de dezembro de 2024.

O MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, no uso das atribuicdes que
lhe conferem o art. 87, paragrafo unico, incisos | e I, da Constituicdo Federal, e o art. 1° do Anexo | do
Decreto n° 11.330, de 1° de janeiro de 2023, tendo em vista o art. 25, § 4°, o art. 60, caput, inciso IV, e o art.
163, paragrafo unico, da Lei n°® 14133, de 1° de abril de 2021, o art. 3°, § 2°, o art. 6°, § 1°, 0 art. 8°, § 2°, o0 art.
12, paragrafo unico, e o art. 23, inciso Il, do Decreto n°® 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e o que consta
do Processo Administrativo n® 00190.108110/2025-95, resolve:

Art. 1° Esta Portaria Normativa estabelece o procedimento e a metodologia de avaliagao de
programas de integridade de que trata do Decreto n°® 12.304, de 9 de dezembro de 2024, nas seguintes
hipoteses:

| - contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto;
Il - desempate entre duas ou mais propostas; e
[l - reabilitacao de licitante ou contratado.

Paragrafo unico. No ambito da Controladoria-Geral da Unido, o procedimento de avaliacao de

programas de integridade de pessoas juridicas previsto nesta Portaria Normativa sera [HERgs Cf_?;i’g’slwm
1 1 ép‘V'

Secretaria de Integridade Privada, por meio da Diretoria de Promogao e Avaliagao de Integridade

CAPITULO |
DOS PARAMETROS DE AVALIACAO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 2° O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua implantagdo, ao seu
desenvolvimento ou ao seu aperfeicoamento, de acordo com os seguintes parametros:

| - comprometimento da alta diregcao e instancias de governanca da pessoa juridica, evidenciado
pelo apoio visivel e inequivoco ao programa e pela destinacao de recursos adequados;

Il - padroes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade aplicaveis a
todos os empregados, conselheiros, controladores e administradores, independentemente do cargo ou da
funcao exercida;

Il - padroes de conduta, cdédigo de ética e politicas de integridade estendidas, quando
necessario, a terceiros, como fornecedores, prestadores de servigo, agentes intermediarios e associados;

IV - treinamentos e agdes de comunicacao peridodicos sobre o programa de integridade;

V - gestao de riscos de integridade, incluindo a reavaliagao periddica dos principais riscos, com
vistas a melhoria continua do programa de integridade e a alocacao eficiente de recursos;

VI - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagcdes da pessoa
juridica;
VIl - controles internos que assegurem a pronta elaboragao e a confiabilidade de relatérios e

demonstracoes financeiras da pessoa juridica;

VIl - procedimentos especificos para prevenir, detectar e remediar fraudes e ilicitos no ambito
de processos licitatorios, na execucao de contratos administrativos ou em qualquer interagcao com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, como pagamento de tributos, sujeicao a fiscalizagdes ou
obtencao de autorizacoes, licencas, permissoes e certidoes;
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IX - mecanismos especificos para assegurar o respeito aos direitos humanos e trabalhistas e a
preservacao do meio ambiente;

X - independéncia, estrutura e autoridade da instancia interna responsavel pela aplicagao do
programa de integridade e pela fiscalizagcao de seu cumprimento;

Xl - canais de denuncia, abertos e amplamente divulgados a empregados e terceiros, e
mecanismos destinados ao tratamento de denuncias e a protecao de denunciantes de boa-fé;

Xl - medidas disciplinares em caso de violagao do programa de integridade;

Xl - procedimentos que assegurem a pronta apuracao e interrupcao de irregularidades ou de
infracdes detectadas e a tempestiva remediacao dos danos gerados;

X1V - diligéncias apropriadas, baseadas em risco, para:

a) contratacao e, conforme o caso, supervisao de terceiros, como fornecedores, prestadores de
servico, agentes intermediarios, despachantes, consultores, representantes comerciais e associados;

b) contratacdo e, conforme o caso, supervisao de pessoas expostas politicamente e de seus
familiares, colaboradores e pessoas juridicas de que participem; e

c) realizacdo e supervisao de patrocinios e doacgoes.

XV - verificagao, durante os processos de fusdes, aquisicoes e reestruturacoes societarias, do
cometimento de irregularidades ou ilicitos ou da existéncia de riscos para a integridade;

XVI - transparéncia e responsabilidade socioambiental da pessoa juridica; e

XVII - monitoramento continuo do programa de integridade com vistas ao seu aperfeicoamento
na prevencao, na deteccao e no combate a ocorréncia de fraudes, de irregularidades, de atos lesivos
praticados contra a administragao publica, nacional ou estrangeira, e de condutas que atentem contra os
direitos humanos e trabalhistas e o meio ambiente.

§ 1° Na avaliagao do programa de integridade, serao considerados o porte e as especificidades
% &  Acessivel com

da pessoa juridica, por meio de aspectos como: _:.;; /& VLibras

| - a quantidade de empregados e colaboradores;
Il - o faturamento;

[l - a estrutura de governanca corporativa e a complexidade de unidades internas, como
departamentos, diretorias ou setores, considerada eventual estruturacao de grupo econdémico;

IV - a utilizacao de agentes intermediarios, como consultores ou representantes comerciais;
V - o0 setor do mercado em que atua;
VI - os paises em que atua, direta ou indiretamente;

VII - o grau de interacao com o setor publico e a importancia de contratacoes, investimentos e
subsidios publicos, autorizagoes, licencas e permissdes governamentais em suas operagoes; €

VIII - a quantidade e a localizacao das pessoas juridicas que integram o grupo econdémico.

§ 2° Nas contratacoes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, podem ser
consideradas na verificagdo dos parametros de que trata o caput as caracteristicas do contrato
administrativo que possam impactar nos riscos para a integridade, tais como objeto, possibilidade de
subcontratacao e prazo de vigéncia.

§ 3° Nos processos de reabilitagcao, serao consideradas na verificacao dos parametros de que
trata o caput as medidas de remediacdao adotadas pela pessoa juridica em resposta aos fatos que
ensejaram a aplicacao da sangao.

CAPITULO Il

DA AVALIACAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATACOES DE OBRAS, SERVICOS E
FORNECIMENTOS DE GRANDE VULTO

Secao |

Da metodologia de avaliagao
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Art. 3° Nas contratagcdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, a avaliagcao tem
por objetivo verificar se a pessoa juridica contratada possui um Programa de Integridade implantado, com
base nos parametros estabelecidos no art. 2° desta Portaria Normativa.

Paragrafo unico. Para que seja considerado implantado, o Programa de Integridade deve estar
estruturado, atualizado e sendo aplicado de acordo com as caracteristicas e os riscos relevantes das
atividades da pessoa juridica, incluindo os riscos decorrentes da contratacao de grande vulto.

Art. 4° O Programa de Integridade sera avaliado a partir da analise de um conjunto de questoes,
agrupadas em onze areas de avaliacao, formuladas conforme os parametros estabelecidos no art. 2° desta
Portaria Normativa.

§ 1° O detalhamento da metodologia de avaliagao, incluindo informagdes relativas as areas, dos
elementos minimos e fundamentais de cumprimento obrigatoério e da tipologia das questdes de avaliacao
esta especificado no Anexo | - Metodologia de Avaliacao de Programas de Integridade, desta Portaria
Normativa.

§ 2° O detalhamento das questdes de avaliagao e sua respectiva pontuacao esta especificado
no Anexo Il - Requisitos de Avaliacao de Programas de Integridade, desta Portaria Normativa.

Art. 5° Nas contratagcdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, para que o
Programa de Integridade seja considerado implantado, o resultado da avaliacao deve indicar a existéncia
dos elementos minimos e fundamentais e alcangar as notas minimas exigidas por area e total, conforme
especificado no Anexo | - Metodologia de Avaliacdo de Programas de Integridade, desta Portaria
Normativa.

Secao
Da comprovacgao da implantacao do Programa de Integridade

Art. 6° A pessoa juridica contratada devera submeter para avaliagao as informagdes e os
documentos que comprovem a implantacao do Programa de Integridade no prazo de até trinta dias,
contado do término do prazo de seis meses da assinatura do contrato ou do termo adit ¥ Acessivelcom
valor previsto no art. 6°, inciso XXII, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, para contrat ke ik

servicos e fornecimentos de grande vulto.

§ 1° As informacgdes e documentos deverao ser submetidos por meio do Sistema de Avaliagao e
Monitoramento de Programas de Integridade - SAMPI, com o preenchimento dos formularios de perfil e de
conformidade, assim considerados:

| - o formulario de perfil consiste em um conjunto de questdes relacionadas ao contexto e as
especificidades da pessoa juridica contratada que podem influenciar a avaliagao de seu Programa de
Integridade, tais como areas de atuagao, porte, estrutura organizacional e grau de interagcao com a
administracao publica; e

Il - o formulario de conformidade € o documento pelo qual a pessoa juridica apresenta a
estrutura do seu Programa de Integridade e sua implantacao, de acordo com o art. 2°, caput, incisos | a
XVII, desta Portaria Normativa.

§ 2° A forma e os requisitos de acesso ao SAMPI serao publicados em manual especifico do
sistema.

§ 3° O responsavel pelo preenchimento dos formularios devera ter poderes de representacao
da pessoa juridica e zelar pela completude, clareza e organizacao das informacdes e dos documentos
inseridos no sistema, atestando sua veracidade.

§ 4° A Controladoria-Geral da Uniao podera rejeitar a submissao de Programa de Integridade
que nao demonstre atendimento aos elementos minimos e fundamentais de cumprimento obrigatorio, nos
termos previstos nesta Portaria Normativa.

Art. 7° Nao sera exigida a submissao do Programa de Integridade pela pessoa juridica nas
seguintes hipoteses:

| - a pessoa juridica contratada constar na lista de empresas reconhecidas na edicao vigente do
Programa Empresa Pro-Etica, da Controladoria-Geral da Uniao;
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Il - existéncia de uma avaliacao em curso pela Controladoria-Geral da Uniao para a mesma
pessoa juridica no contexto de outro contrato; e

lll - caso o Programa de Integridade da pessoa juridica tenha sido avaliado e considerado
implantado pela Controladoria-Geral da Unido ou por outro 6rgao ou entidade publica federal, estadual ou
municipal nos ultimos vinte e quatro meses, contados da data de assinatura do contrato, desde que tenha
sido observada metodologia de avaliagao compativel com a estabelecida nesta Portaria Normativa.

Paragrafo unico. A Controladoria-Geral da Uniao divulgara, em seu sitio eletronico, a relagao de
orgaos e entidades publicas federais, estaduais e municipais cujas metodologias de avaliagcao sao
consideradas compativeis com a estabelecida nesta Portaria Normativa, bem como as formas e os
requisitos para comprovacao da situacao prevista no inciso Il do caput.

Art. 8° A submissao do Plano de Integridade pela pessoa juridica contratada, nos termos do art.
6° desta Portaria Normativa, atendera a obrigagao prevista no art. 25, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021, cujo cumprimento estara condicionado a conclusao do processo de avaliagao pela Controladoria-
Geral da Uniao.

Secao I
Do processo de avaliagao

Art. 9° Compete a Controladoria-Geral da Uniao recepcionar e avaliar o Programa de
Integridade da pessoa juridica contratada nas contratagcdes de obras, servigos e fornecimentos de grande
vulto realizadas por 6rgaos e entidades da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional.

§ 1° Os procedimentos de avaliacao poderao incluir anadlises automatizadas e avaliagoes
técnicas por auditores sobre a conformidade e a completude das informagdes apresentadas pela pessoa
Jjuridica contratada, a criterio da Controladoria-Geral da Uniao, considerados, entre outros, os seguintes
fatores de priorizacao:

| - valor e prazo de vigéncia do contrato;

Il - relagcao do objeto do contrato com a manutengao de servigos publicos essen \@;s CIC_?;?;’:[ S

1 1 ‘B
[ll - existéncia de denuncias, informacdes ou noticias desabonadoras relacionadas a pratica de
irregularidades pela pessoa juridica contratada ou por seus sécios e dirigentes, que possam configurar
atos lesivos a administragao publica, nacional ou estrangeira, aos direitos humanos e trabalhistas e a

preservacao do meio ambiente;

> 4

IV - historico de sangoes de impedimento e de inidoneidade para licitar ou contratar aplicadas a
pessoa juridica contratada;

V - historico da pessoa juridica e de seu grupo econdmico, relacionado a pratica de desvios,
fraudes, irregularidades ou atos ilicitos praticados contra a administracao publica, nacional ou estrangeira,
bem como desrespeito aos direitos humanos, trabalhistas e a preservacao do meio ambiente;

VI - historico dos socios e membros da alta direcao da pessoa juridica, relacionados a pratica de
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracao publica, nacional ou
estrangeira, desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas e a preservacao do meio ambiente; e

VIl - envolvimento da pessoa juridica em situagcdoes de grande repercussao publica ou que
envolvam relevante interesse nacional, especialmente aquelas relacionadas a possiveis impactos na
execugcao de servicos essenciais ou que possam provocar duvidas ou questionamentos sobre o
comprometimento da pessoa juridica contratada com a ética, a integridade, a prevencao e o combate a
atos de fraude e corrupcao, bem como com a transparéncia e a responsabilidade na protecao dos direitos
humanos, trabalhistas e na preservacao do meio ambiente.

§ 2° As avaliagcbes dos Programas de Integridade poderao ainda ocorrer de oficio, em
decorréncia de agdes periddicas ou de forma coordenada com 6rgaos e entidades publicas, por selecao
baseada em critérios de conveniéncia e oportunidade, nos termos do art. 13 do Decreto n°® 12.304, de 9 de
dezembro de 2024,

Art. 10. A Controladoria-Geral da Uniao podera adotar todas as medidas necessarias para a
avaliacao da implantagao do Programa de Integridade, tais como:
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| - promover diligéncias relacionadas a pessoa juridica contratada e aos seus socios e dirigentes,
por meio de pesquisas e consultas a sistemas governamentais e paginas eletronicas disponiveis na
internet;

Il - emitir solicitacao de informagdes ou de regularizagao para a pessoa juridica contratada, nas
situagdes que demandem encaminhamento, complemento ou atualizagao de informagdes necessarias
para a avaliagao do Programa de Integridade; e

[l - realizar visitas técnicas e entrevistas com dirigentes e empregados da pessoa juridica
contratada.

§ 1° A pessoa juridica contratada tera o prazo de dez dias corridos para atender a solicitagao de
informe ou regularizagao prevista no inciso I, do caput, admitida a prorrogacao, mediante solicitacao
formal e justificada da contratada.

§ 2° As visitas técnicas e entrevistas, quando necessarias, serao previamente agendadas com a
pessoa juridica contratada.

Secao IV
Do resultado da avaliacao

Art. 11. O resultado da avaliagao sera comunicado a pessoa juridica contratada e a unidade de
gestao de contratos ou area equivalente do orgao ou entidade contratante, por meio do relatério de
avaliacao do Programa de Integridade disponibilizado no SAMPI.

Paragrafo unico. O relatorio de avaliacao indicarda um dos seguintes resultados:

| - Programa de Integridade implantado: quando a avaliagao indicar a existéncia dos elementos
minimos e fundamentais e alcangar as notas minimas exigidas por area e total, conforme especificado no
Anexo | - Metodologia de Avaliagcao de Programas de Integridade, desta Portaria Normativa; ou

Il - Programa de Integridade nao implantado:

a) por insuficiéncia de pontuacdo, quando da inexisténcia dos elemen o ¥, Acessivelcom
. D . . . . . 7. 1= VLibras

fundamentais ou a avaliagao nao indicar o alcance das notas minimas exigidas por area &S EEwe

especificado no Anexo | - Metodologia de Avaliacao de Programas de Integridade, desta Portaria

Normativa; ou

b) por impossibilidade de avaliacao, quando nao for possivel realizar a avaliagdo em razao da
nao apresentagao ou da apresentacao precaria de informagdes e documentos relativos aos elementos
minimos e fundamentais para a adogcao de um programa de integridade pela pessoa juridica contratada.

Art. 12. A avaliagao cujo resultado indicar Programa de Integridade implantado, nos termos do
art. 11, paragrafo unico, inciso |, desta Portaria Normativa, atestara o cumprimento da obrigacao prevista no
art. 25, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela pessoa juridica contratada.

Art. 13. Na hipotese em que o resultado da avaliagao indicar Programa de Integridade nao
implantado por insuficiéncia de pontuagao, nos termos do art. 11, paragrafo unico, inciso Il, alinea "a", desta
Portaria Normativa, podera ser proposto um plano de conformidade a partir do qual a pessoa juridica
contratada se compromete a adotar medidas para o aperfeicoamento do Programa de Integridade com
base na avaliagao realizada pela Controladoria-Geral da Uniao.

§ 1° No plano de conformidade, a pessoa juridica devera indicar as medidas que serao adotadas
para aprimorar o Programa de Integridade, assim como o prazo previsto, os responsaveis e o orcamento
destinado para sua implementagao.

§ 2° O plano de conformidade proposto pela pessoa juridica devera ser submetido a aprovagao
da Controladoria-Geral da Uniao, que podera estabelecer em contrapartida o objeto, os prazos e as
medidas a serem adotadas pela proponente.

§ 3° O periodo para execugao do plano de conformidade nao podera ser superior a seis meses,
contados da data de sua aprovacgao.

§ 4° A pessoa juridica devera submeter para reavaliagao as informagdes e os documentos que
comprovem a implantacao das medidas pactuadas no plano de conformidade em até trinta dias apos
decorrido o prazo previsto no § 3°.
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Art. 14. Apds o recebimento das informagdes e documentos referidos no art. 13, § 4°, desta
Portaria Normativa, a Controladoria-Geral da Uniao procedera a reavaliagao do Programa de Integridade.

§ 1° A reavaliagao cujo resultado indicar Programa de Integridade implantado, nos termos do art.
11, paragrafo unico, inciso |, desta Portaria Normativa, atestara o cumprimento da obrigagao prevista no art.
25, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela pessoa juridica contratada.

§ 2° A reavaliacao cujo resultado indicar Programa de Integridade nao implantado por
insuficiéncia de pontuacao, nos termos do art. 11, paragrafo unico, inciso Il, alinea "a‘, implicara o
descumprimento da obrigagao prevista no art. 25, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 15. Na hipotese de reavaliacao do Programa de Integridade como nao implantado, nos
termos do § 2° do art. 14 desta Portaria Normativa, a pessoa juridica contratada tera o prazo de até trinta
dias para submeter novo plano de conformidade, indicando as medidas para aprimorar o Programa de
Integridade, os responsaveis, o orcamento destinado para sua implementacao, assim como o prazo para o
seu cumprimento, que nao podera ser superior a noventa dias da data de aprovagao do novo plano.

Paragrafo unico. Os procedimentos de aprovacao do novo plano de conformidade e de
reavaliagcao do Programa de Integridade serao realizados nos termos previstos nos art. 13 e no art. 14 desta
Portaria Normativa.

Art. 16. Na hipotese em que o Programa de Integridade for considerado nao implantado por
impossibilidade de avaliacdo, nos termos do art. 11, paragrafo unico, inciso Il, alinea "b", considera-se
descumprida a obrigacao prevista no art. 25, § 4°, da Lei n° 14133, de 1° de abril de 2021, pela pessoa
juridica contratada.

Art. 17. A Controladoria-Geral da Uniao poderd requerer a reavaliagdo do Programa de
Integridade considerado implantado na hipotese de ser identificada, a qualquer tempo, situacao ou
informagao que possa suscitar duvida ou questionamento sobre o comprometimento da pessoa juridica
contratada com a ética, a integridade e a prevencao e o combate a atos de fraude e corrupgao.

CAPITULO IlI

™ &  Acessivel com

DA AVALIACAO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE NAS HIPOTESES DE DESEEIE iaki:
PROPOSTAS

Art. 18. Para utilizacao como critério de desempate previsto no art. 60, inciso IV, da Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, serd considerada a declaracao apresentada pelo licitante de que desenvolve
Programa de Integridade, no momento da apresentacao da proposta no processo licitatorio.

Paragrafo unico. A declaracao a que se refere o caput devera ser obtida por meio de:

| - resultado da autoavaliacao do licitante no Pacto Brasil pela Integridade Empresarial - Pacto
Brasil, instituido pela Controladoria-Geral da Uniao, realizada nos ultimos vinte e quatro meses, com a
indicagdo de que a pessoa juridica possui as medidas minimas para adocao de um programa de
integridade e autorizou a divulgagao do relatorio da autoavaliagao em transparéncia ativa, na pagina
eletrénica do Pacto Brasil,;

Il - lista de empresas reconhecidas na edigdo vigente do Programa Empresa Pro-Etica, da
Controladoria-Geral da Unido; ou

[l - certidao ou documento de avaliagao de Programa de Integridade ocorrida nos ultimos vinte
e quatro meses pela Controladoria-Geral da Uniao ou por outro érgao ou entidade publica federal,
estadual, distrital ou municipal, desde que realizada com base em metodologia de avaliagao compativel
com a estabelecida nesta Portaria Normativa.

Art. 19. A Controladoria-Geral da Uniao podera convocar o licitante que usufruiu do critério de
desempate com base no art. 18, paragrafo unico, inciso |, desta Portaria Normativa, para comprovar a
veracidade das informagdes indicadas na autoavaliacao sobre o desenvolvimento do Programa de
Integridade.

Paragrafo unico. Caso o licitante nao consiga comprovar a veracidade das informagoes
declaradas na autoavaliagao, restara caracterizada a infragao prevista no art. 17, inciso VI, do Decreto n°
12.304, de 9 de dezembro de 2024, e no art. 155, inciso VIII, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

CAPITULO IV
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DA AVALIACAO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE NOS PROCESSOS DE REABILITACAO
Secao |
Da metodologia de avaliagcao

Art. 20. Nos processos de reabilitacao em razao de sancao aplicada pela pratica das infracoes
previstas no art. 155, caput, incisos VIl e Xll, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a avaliacao tem por
objetivo verificar se a pessoa juridica sancionada implantou ou aperfeicoou seu Programa de Integridade,
com base nos parametros estabelecidos no art. 2° desta Portaria Normativa, no periodo em que esteve
impedida de licitar ou contratar.

Art. 21. A avaliagao quanto a implantacao ou aperfeicoamento do Programa de Integridade sera
realizada pela Controladoria-Geral da Uniao, mediante solicitagao da autoridade responsavel pela
aplicacao da penalidade, apds cumpridas as demais medidas de reabilitagao previstas no art. 163 da Lei n®
14133, de 1° de abril de 2021, quais sejam:

| - reparacao integral do dano causado a administracao publica;
Il - pagamento da multa;

[l - transcurso do prazo minimo de um ano da aplicacao da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracao de
inidoneidade; e

IV - cumprimento das condigcdes de reabilitagao definidas no ato punitivo; e

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos para a reabilitacao do licitante ou contratado.

§ 1° A avaliacao do Programa de Integridade devera considerar necessariamente a
comprovacao da adocao das medidas de remediacao pela pessoa juridica impedida de licitar ou contratar
em resposta aos fatos que ensejaram a aplicagao da sancao, o que pode incluir a comprovacao das agoes

adotadas pela pessoa juridica em relagao: .
™ &  Acessivel com

s 1& VLibras

| - aos empregados e aos administradores envolvidos na pratica do ilicito;
Il - aos terceiros contratados envolvidos na pratica do ilicito; e

lll - as melhorias especificas realizadas em politicas, procedimentos, sistemas e controles para
mitigar o risco de repeticao do ilicito que ensejou a aplicagao da sancgao.

§ 2° Para que seja considerado implantado ou aperfeicoado, o Programa de Integridade deve
estar estruturado, atualizado e sendo aplicado de acordo com as caracteristicas e os riscos relevantes das
atividades da pessoa juridica, considerando o momento em que o pedido de reabilitacao for realizado, e
deve demonstrar a adocao de medidas de remediacao proporcionais aos fatos que ensejaram a aplicagao
da sancao.

Art. 22. Nos processos de reabilitacao, a avaliagao observara a metodologia prevista no art. 4°,
acrescida de quesitos especificos para avaliagao das medidas de remediacao adotadas pela pessoa
juridica, conforme previsao constante do Anexo | - Metodologia de Avaliacao de Programas de Integridade
e do Anexo Il - Requisitos de Avaliagcao de Programas de Integridade, desta Portaria Normativa.

Paragrafo unico. Nos processos de reabilitacao, para que o Programa de Integridade seja
considerado implantado ou aperfeicoado, o resultado da avaliagdo devera indicar a existéncia dos
elementos minimos e fundamentais e alcancar as notas minimas exigidas por area e total, conforme
especificado no Anexo | - Metodologia de Avaliacdo de Programas de Integridade, desta Portaria
Normativa.

Secao
Do processo de avaliacao

Art. 23. Nos processos de reabilitacao, a pessoa juridica sancionada devera submeter para
avaliagao as informacdes e os documentos que comprovam a implantacao ou aperfeicoamento do
Programa de Integridade.
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Paragrafo unico. As informagdes e documentos deverao ser submetidos por meio do SAMPI,
com o preenchimento dos formularios de perfil e de conformidade, seguindo as mesmas orientagdes
previstas no art. 6°, §§ 1° ao 4°, desta Portaria Normativa.

Art. 24. A Controladoria-Geral da Uniao podera adotar as medidas previstas no art. 10 desta
Portaria Normativa para a avaliagao da implantacao ou aperfeicoamento do Programa de Integridade.

Paragrafo unico. Os processos de reabilitacao serao avaliados pela Controladoria-Geral da
Unido em até noventa dias, contados da submissao, pela pessoa juridica sancionada, das informagoes e
documentos que comprovam a implantacao ou aperfeicoamento do Programa de Integridade.

Secao lll
Do resultado da avaliacao

Art. 25. Nos processos de reabilitacao, o relatorio de avaliagcao indicara um dos seguintes
resultados:

| - Programa de Integridade implantado ou aperfeicoado, quando o Programa de Integridade
avaliado alcancar as pontuagdes estabelecidas no art. 22, paragrafo unico, desta Portaria Normativa; ou

Il - Programa de Integridade nao implantado ou nao aperfeicoado, quando o Programa de
Integridade avaliado nao alcancgar as pontuagodes estabelecidas no art. 22, paragrafo unico, desta Portaria
Normativa, ou quando nao for possivel realizar a avaliagao em razao da nao apresentagao ou apresentacao
precaria de informagdes e documentos que comprovem a existéncia de elementos minimos e
fundamentais para a adocao ou aperfeicoamento de um programa de integridade pela pessoa juridica
sancionada.

Art. 26. A avaliacao cujo resultado indicar Programa de Integridade implantado ou aperfeicoado,
nos termos do art. 25, inciso |, desta Portaria Normativa, atestara o cumprimento da exigéncia prevista no
art. 163, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 27. A pessoa juridica sancionada cujo Programa de Integridade tenha sido avaliado como

nao implantado ou nao aperfeicoado, nos termos do art. 25, inciso Il, desta Portaria Norma s Sl

¥ ¥ Vlibras
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ser reabilitada e devera observar o prazo minimo de seis meses para submeter nova documentagao para

reavaliacao do Programa de Integridade, contados da data de conclusao da avaliacao.

Paragrafo unico. Nos processos de reabilitagcao, ndo se aplica a proposicao do plano de
conformidade previsto no art. 15, inciso IV, do Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

CAPITULOV

DAS CONSIDERACOES GERAIS
Secao |

Do pedido de reconsideracao

Art. 28. E cabivel pedido de reconsideragao do resultado da avaliagdo que indicar Programa de
Integridade ndo implantado ou nao aperfeicoado.

§ 1° O pedido de reconsideracao deve ser direcionado a autoridade responsavel pela avaliagao.

§ 2° O pedido de reconsideracao devera ser interposto no prazo de quinze dias corridos,
contados do recebimento do relatorio de avaliacao.

§ 3° O pedido de reconsideracao devera ser decidido pela Controladoria-Geral da Uniao no
prazo de vinte dias corridos, contados do recebimento do pedido de reconsideragao.

§ 4° A autoridade responsavel pela avaliagao podera, de oficio ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao pedido de reconsideracao em caso de justo receio de prejuizo de dificil ou incerta
reparagao.

Secao |l

Das sancoes
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Art. 29. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, nos termos do
disposto no art. 156 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e do art. 20 do Decreto n° 12.304, de 9 de
dezembro de 2024, pela pratica das seguintes infragoes:

| - deixar de entregar a documentacao referente ao programa de integridade;

Il - entregar fora do prazo, injustificadamente, a documentacao referente ao programa de
integridade;

[ll - omitir ou se recusar a prestar, injustificadamente, informacdes ou documentos necessarios a
comprovacao da implantacao, do desenvolvimento ou do aperfeicoamento do programa de integridade;

IV - descumprir, injustificadamente, os prazos e as medidas estabelecidos em plano de
conformidade;

V - dificultar a atuacao da Controladoria-Geral da Uniao, nos termos do disposto no art. 13,
paragrafo unico, do Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024;

VI - atuar de forma fraudulenta quanto aos documentos e as informacdes que comprovem a
implantagao, o desenvolvimento ou o aperfeicoamento do programa de integridade; ou

VII - apresentar declaracao falsa para fazer jus ao critério de desempate previsto no art. 60,
caput, inciso IV, da Lei n°® 14133, de 1° de abril de 2021.

Paragrafo unico. A apuracao das infragdes previstas nos incisos V a VIl do caput observara o
disposto no art. 159 da Lei n’ 14.133, de 1" de abril de 2021.

Art. 30. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes previstas nesta Portaria Normativa as
sangoes de:

| - adverténcia:

Il - multa, de, no minimo, 1% (um por cento) a, no maximo, 5% (cinco por cento) do valor da
licitacao ou do contrato;

™ &  Acessivel com

[l - impedimento de licitar e contratar; ou *‘*‘i‘ /& VLibras
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Art. 31. Na aplicacao das sangoes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragao cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[ll - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica; e

V - a implantagcao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

Art. 32. A adverténcia sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no
art. 29, inciso |, quando nao cumprido o prazo estabelecido pelo art. 6°, e no art. 29, inciso lll, todos desta
Portaria Normativa.

Art. 33. A multa sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no art. 29,
incisos | a IV, desta Portaria Normativa, calculada sobre o valor total da licitacao ou do contrato, incluidos
eventuais aditivos, e sera:

| - de 5% (cinco por cento), quando deixar de entregar a documentacgao referente ao programa
de integridade, apds noventa dias do prazo definido pelo art. 6° desta Portaria Normativa;

Il - de 1% (um por cento) a 3% (trés por cento), quando a documentacao referente ao programa
de integridade for apresentada, injustificadamente, entre trinta e noventa dias apds o prazo definido pelo
art. 6° desta Portaria Normativa;

[l - de 1% (um por cento) a 3% (trés por cento), quando reincidente na conduta prevista no art. 29,
inciso lll, desta Portaria Normativa; e
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IV - de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), quando descumprir, injustificadamente, os
prazos e as medidas estabelecidas em plano de conformidade, que caracterizarem a nao implantacao do
programa de integridade nos termos do art. 14, § 2°, desta Portaria Normativa.

§ 1° Quando aplicaveis cumulativamente, as multas previstas nos incisos | a IV do caput ficarao
limitadas a um valor maximo total de 5% (cinco por cento).

§ 2° A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes previstas nesta
Secao.

Art. 34. O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao responsavel pelas infragcoes
previstas:

| - no art. 29, inciso |, quando a pessoa juridica deixar de entregar a documentacao referente ao
programa de integridade apods cento e oitenta dias do prazo definido pelo art. 6° desta Portaria Normativa;
e

I - no art. 29, inciso IV, desta Portaria Normativa, quando a nao apresentacdao ou o
descumprimento de prazos e medidas do plano de conformidade previsto no art. 15 desta Portaria
Normativa caracterizarem a nao implantagao do programa de integridade.

Art. 35. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel
pelas infracdes previstas no art. 34, incisos | e I, no caso de ocorréncia em mais de um contrato, no periodo
de cinco anos.

Secao lll
Da orientacao e supervisao das avaliagoes

Art. 36. Compete a Controladoria-Geral da Uniao, no ambito dos orgaos e das entidades da
administragcao publica federal direta, autarquica e fundacional, orientar e supervisionar as avaliagdoes de
Programa de Integridade para fins de aplicacado da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, nos termos do
Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

. .~ . . . . . L o @ _ Acessivel com
§ 1° As disposicoes desta Portaria Normativa e demais diretrizes de avaliagao ¢ & 1& VLibras

integridade expedidos pela Controladoria-Geral da Unido serao obrigatoriamente observadas por todos os
orgaos e entidades da administracao publica federal direta, autarquica e fundacional, nas situacoes em
que realizarem avaliacao de Programas de Integridade de pessoas juridicas, para as finalidades previstas
no Decreto 12.304, de 9 de dezembro de 2024.

§ 2° A Controladoria-Geral da Uniao podera requisitar, a qualquer tempo, informagodes sobre o
andamento ou o resultado de uma avaliacao de Programa de Integridade realizada por 6érgao ou entidade
da administracao publica federal direta, autarquica e fundacional.

§ 3° A Controladoria-Geral da Uniao publicara, em transparéncia ativa, informacdes e dados
sobre as avaliagoes dos Programas de Integridade, incluindo:

| - os contratos de grande vulto celebrados por 6rgaos e entidades da administracao publica
federal direta, autarquica e fundacional, com as respectivas informacdes sobre a apresentagcao e o
resultado da avaliagcao do Programa de Integridade; e

Il - as solicitacoes de reabilitacao recebidas e o resultado da avaliagao do Programa de
Integridade.

CAPITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 37. Os orgaos e entidades da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional
deverao:

| - fazer constar no edital de licitacdo que a comprovacao da implantacao de Programa de
Integridade pelo licitante vencedor, nos casos previstos no art. 25, § 4°, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, sera feita nos termos desta Portaria Normativa, nas contratacoes de obras, servicos e fornecimentos
que se caracterizarem como de grande vulto, considerados o valor original do contrato e o valor que
podera ser alcangcado por meio de eventuais aditivos contratuais;
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Il - fazer constar nos termos aditivos das contratagcdes de obras, servigos e fornecimentos que
atinjam o valor de contratacdes de grande vulto a obrigatoriedade de implantacao de Programa de
Integridade pelo contratante, cuja comprovagao sera feita nos termos desta Portaria Normativa;

lll - fazer constar no edital de licitagcao que a utilizagao do Programa de Integridade como
critério de desempate previsto no art. 60, inciso IV, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, ocorrera nos
termos desta Portaria Normativa;

IV - comunicar a Controladoria-Geral da Uniao os licitantes que efetivamente usufruiram do
critério de desempate previsto no art. 60, inciso IV, da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021;

V - encaminhar a Controladoria-Geral da Uniao, nas contratacdoes de obras, servicos e
fornecimentos de grande vulto, sempre que solicitados, a analise dos riscos que possam comprometer o
sucesso da licitacao e a boa execucao contratual, bem como a matriz de alocacao de riscos entre o
contratante e o contratado, nos termos do art. 18, inciso X, e do art. 22 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021 e

VI - nos processos de reabilitacao, orientar a pessoa juridica sancionada que o encaminhamento
e a avaliacao do Programa de Integridade serao realizados nos termos desta Portaria Normativa.

Art. 38. Os orgaos e entidades da administracao publica federal direta, autarquica e fundacional
deverao informar a Controladoria-Geral da Uniao os contratos de grande vulto celebrados, em até trinta
dias contados da assinatura do contrato.

Art. 39. Ato do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da Uniao disciplinara a designagao e
as competéncias dos representantes dos orgaos e entidades do Poder Executivo Federal responsaveis por:

| - prestar informacdes sobre contratos, processos licitatérios ou processos de reabilitagcao
relacionados as avaliagoes previstas nesta Portaria Normativa;

Il - notificar as pessoas juridicas sobre a necessidade e a forma de apresentacao das
informacdes necessarias para a realizacao das avaliagdes previstas nesta Portaria Normativa; e

Il - encaminhar os resultados das avaliagoes realizadas pela Controladoria-Ge BRES Cf_?;fgfslcom
. . ~ . _ . . . - . ~ ) 1 b
responsaveis pela adogcao das medidas administrativas cabiveis, no ambito da gestao contratual,

processos licitatorios e de responsabilizacao de pessoas juridicas.

Paragrafo unico. Os representantes deverao, preferencialmente, atuar na Unidade Setorial do
Sistema de Integridade, Transparéncia e Acesso a Informagao da Administracao Publica Federal, instituido
pelo Decreto n° 11.529, de 16 de maio de 2023.

Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Portaria Normativa as concessdes e as permissdes de
servigos publicos, na forma do disposto na Lei n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e as parcerias publico-
privadas, na forma do disposto na Lei n°® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a outros processos de
licitacao e contratagao publica regidos, subsidiariamente, pela Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, exceto
previsao especifica em contrario.

Art. 41. Os casos omissos serao resolvidos pelo Secretario de Integridade Privada da
Controladoria-Geral da Uniao.

Art. 42. Esta Portaria Normativa entra em vigor sessenta dias apos a sua publicagcao.

VINICIUS MARQUES DE CARVALHO
ANEXO | METODOLOGIA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

1. Do objeto

11 Este Anexo estabelece a metodologia de avaliacao dos Programas de Integridade de que
trata o Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, no ambito da administracao publica federal direta,
autarquica e fundacional, cuja realizacao ocorrera por meio do Sistema de Avaliagao e Monitoramento de
Programas de Integridade - SAMPI, mediante Formulario de Avaliagao especifico.

2. Da estrutura e do instrumento da metodologia
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2.1 O Formulario de Avaliacao, instrumento técnico estruturado com a finalidade de avaliar, de
forma objetiva e baseada em evidéncias, o grau de conformidade e implementacao dos mecanismos de
integridade submetidos pelas pessoas juridicas, sera composto pelos:

| - Formulario de Perfil, que compreende um conjunto de questdes sobre especificidades da
pessoa juridica que influenciam na avaliagao de seu programa de integridade, composto pelos seguintes
grupos:

a) Dados Basicos;

b) Estrutura e Atividade Econdmica;
c) Interacao com o Poder Publico;
d) Doacdes e Patrocinios;

e) Praticas socioambientais; e

f) Programa de Integridade.

Il - Formulario de Conformidade, que compreende um conjunto de 105 (cento e cinco) questdes
sobre a existéncia e a aplicacao de medidas relacionadas ao programa de integridade da pessoa juridica,
composto pelas seguintes areas de avaliagao:

a) Area | - Comprometimento da Alta Direcao da Pessoa juridica;

b) Area Il - Instancia Interna Responsavel pela Aplicagido do Programa de Integridade;
c) Area Ill - Gestao de Riscos para Integridade;

d) Area IV - Codigo de Etica e Conduta

e) Area V - Politicas e Procedimentos de Integridade e de Prevencao de llicitos em Licitagoes e
Contratos Administrativos;

f) Area VI - Treinamentos e Agdes de Comunicagao sobre o Programa de Integridade;

™ &  Acessivel com
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g) Area VII - Controles Contabeis, Financeiros e Auditoria Interna; . & yiibras

h) Area VIII - Diligéncias para Contratagdo e Supervisdo de Terceiros e para Fusdes e Aquisicdes
Societarias;

i) Area IX - Canais de Denuncia, Remediagdo e Medidas Disciplinares;

j) Area X - Monitoramento do Programa de Integridade; e

k) Area XI - Responsabilidade Socioambiental e Transparéncia.

2.11 O Formulario de Perfil tera carater declaratorio e subsidiara a etapa de avaliagao do
Formulario de Conformidade, sem atribuicao direta de pontuacao.

2.1.2 O Formulario de Conformidade, nas avaliagcdes de programa de integridade para fins de
reabilitacao de licitante ou contratado, na hipdtese do paragrafo unico do art. 163 da Lei n° 14.133, de 2021,
sera acrescido da Area Xl - Medidas de Remediacdo Adotadas em Face dos Atos que Ensejaram a
Aplicacao da Sancao.

2.1.3 O Formulario de Conformidade sera composto por blocos tematicos e questdes objetivas,
estruturadas com base nos niveis de existéncia e aplicagao dos mecanismos de integridade, com
pontuacdoes escalonadas de acordo com a seguinte estrutura:

NiVEL | DESCRICAO VALOR

aN1 Existéncia de elementos minimos e fundamentais para a implantacao de um programa 20
de integridade

QN2 |Existéncia formal de politicas ou procedimentos especificos/complementares 15
QN3 | Aspectos caracteristicos dos elementos minimos ou dos especificos/complementares 5
QN4 | Aplicacao de politicas e procedimentos fundamentais 25

QN5 | Aplicacao ou produtos das politicas e procedimentos especificos/complementares 18
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2.1.3.1 As questoes de nivel QN1 avaliarao a existéncia de elementos minimos e fundamentais de
cumprimento obrigatorio, que representam medidas essenciais a estruturacao de um programa de
integridade.

2132 As questdes de nivel QN2 avaliarao a existéncia de instrumentos especificos ou
complementares, que, embora nao sejam considerados como requisitos minimos obrigatoérios, reforcam ou
ampliam a estrutura do programa de integridade da organizagao.

2.1.3.3 As questoes de nivel QN3 avaliarao os aspectos caracteristicos dos elementos minimos
ou complementares, tais como o conteudo, a abrangéncia, a periodicidade e outros niveis de
detalhamento, aléem de requisitos relacionados aos temas de responsabilidade socioambiental e direitos
humanos.

2.13.4 As questdes de nivel QN4 avaliarao a efetiva aplicacdao dos instrumentos e medidas
fundamentais do programa de integridade, refletindo o grau de implementacao pratica desses
mecanismos no ambito da pessoa juridica.

2.1.3.5 As questoes de nivel QN5 avaliarao a efetiva aplicagao ou os produtos decorrentes dos
requisitos complementares.

2.1.4 A atribuicao de pontuacao observara os seguintes critérios:

2.14.1 sera atribuida a totalidade da pontuacao do item quando apresentadas evidéncias e
informacgoes inequivocas e integrais, aptas a demonstrar o atendimento de todos os critérios de avaliagao
do quesito.

2142 Sera atribuida pontuacao zero quando nao forem apresentadas evidéncias ou
informacgdes suficientes ao atendimento dos critérios de avaliagao do quesito;

2.14.3 Sera atribuida 50% (cinquenta por cento) da pontuacao prevista para o item quando
forem apresentadas apenas evidéncias ou informagdes que demonstrem atendimento parcial dos critérios
do quesito, aplicavel somente as questoes indicadas como passiveis dessa avaliagao.

2144 O Formulario de Conformidade podera conter questées com a opclEEESEy Sl
| 1 ‘B

automatica "Nao se Aplica’, a ser habilitada conforme as caracteristicas da pessoa juridica iIntformadas no
Formulario de Perfil, hipétese em que o valor de pontuacao correspondente sera redistribuido

proporcionalmente entre as demais questoes da mesma area.

2.14.5 O Formulario de Conformidade podera incluir questdoes destinadas exclusivamente aos
avaliadores, que nao estarao disponiveis para preenchimento pela pessoa juridica.

2.15 As questdes integrantes do Formulario de Conformidade, e sua respectiva pontuagao, sao
listadas no Anexo Il - Requisitos de Avaliagcao de Programas de Integridade.

3. Da avaliacao de programas de integridade em contratacoes de obras, servicos e
fornecimentos de grande vulto

3.1 No ambito de contratagcdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto sera
considerado implantado o programa de integridade submetido pela pessoa juridica, quando, apos a
avaliacao, atender cumulativamente aos seguintes critérios:

| - obtencao da pontuacgao integral nas questdes classificadas como nivel QN1

Il - alcance de, no minimo, 45% (quarenta e cinco por cento) da pontuacao de cada area de
avaliacao; e

[ll - alcance de, no minimo, 70% (setenta por cento) da pontuacao total.

4. Da avaliagcao de programas de integridade no caso de sua utilizacao como critério de
desempate entre licitantes

4.1 No caso de convocacgao, pela Controladoria-Geral da Uniao, do licitante que usufruiu do
critério de desempate previsto no inciso IV do art. 60 da Lei n® 14133, de 2021, para comprovar a
veracidade das informagdes indicadas na autoavaliagao sobre o desenvolvimento do Programa de
Integridade, sera considerado desenvolvido o programa de integridade quando, apds a avaliacao, atender
cumulativamente aos seguintes critérios:
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| - obtencao da pontuacao integral nas questoes classificadas como nivel QN1;
Il - alcance da pontuacao minima por area, de acordo com a faixa de valor do contrato assinado;
[l - alcance da pontuagao total minima, de acordo com a faixa de valor do contrato assinado.

411 Para fins dos dispostos nos incisos Il e lll, consideram-se as seguintes faixas de valor do
contrato e respectivas pontuagdes minimas:

Faixa de Valor do Contrato Pontuagao Minima por Area | Pontuacdo Minima Total
1 até R$ 25 milhdes 30% 45%
2  de R$ 25 milhées a R$ 100 milhdes | 35% 50%
3| de R$ 100 milhdes a R$ 250 milhdes | 40% 60%
4 |acima de R$ 250 milhoes 45% 70%

5. Da avaliagao de programas de integridade em reabilitacao de licitante ou contratado

5.1 No ambito da avaliagao de programas de integridade para fins de reabilitacao de licitante ou
contratado, sera considerado implantado ou aperfeicoado o programa de integridade submetido pela
pessoa juridica, quando, apos a avaliagao, atender cumulativamente aos seguintes critérios:

| - obtencao da pontuacao integral nas questoes classificadas como nivel QN1;
Il - obtencao da pontuacao integral nas questdes classificadas como nivel QN4;

[ll - alcance da pontuacao minima por area, de acordo com a faixa de faturamento da pessoa

juridica;
IV - alcance da pontuacao minima de 70% na area Xll; e
V - alcance da pontuagao total minima, de acordo com a faixa de faturamento da pessoa
juridica.
5.1.1 Para fins dos dispostos nos incisos lll, IV e V, consideram-se as seguintes faix
. - .. ) ® %  Acessivel com w )
faturamento e respectivas pontuagdes minimas: 1. & VLibras
: Pontuacao Minima por | Pontuacao Minima - Pontuacao Minima
Faixa de Valor do FATURAMENTO Area Area Xi| Total
1 |até R$ 25 milhoes 30% 70% 45%
de R$ 25 milhdes a R$ 100 o o o
2 milhes 35% 70% 50%
de R$ 100 milhdes a R$ 250 0 o 0
3 milhes 40% 70% 60%
4 | acima de R$ 250 milhdes 45% 70% 70%

5.1.2 O enquadramento da pessoa juridica sera obtido a partir do valor do auferido pela entidade
Nno ano anterior ao da submissao do programa de integridade para avaliagao.

6. Dos requisitos para preenchimento e apresentagcao de evidéncias pela pessoa juridica

6.1 As avaliacdes conduzidas pela CGU sao condicionadas ao preenchimento completo e
adequado do Formulario de Conformidade pela pessoa juridica, bem como a apresentacao de evidéncias
validas, consistentes e tempestivas, em conformidade com os critérios estabelecidos nesta metodologia.

6.11 O nao atendimento a essas condigdoes podera comprometer a anadlise das informagoes
declaradas e, consequentemente, a validagao das praticas reportadas pela pessoa juridica.

6.2 As respostas apresentadas pela pessoa juridica deverao ser comprovadas por meio de
documentos formais, identificaveis, datados, assinados ou com nivel de formalizacdo equivalente,
acompanhados de comentarios objetivos e explicagdbes complementares, quando necessario a adequada
compreensao das informagoes prestadas.

6.3 Nao serao aceitos como validos documentos nao finalizados, rascunhos, versoes
preliminares ou pendentes de aprovagao.
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6.4 Documentos digitais como planilhas, apresentacdoes e documentos de texto somente serao
considerados como evidéncia se forem corroborados por documentos de carater oficial, tais como atas de
reuniao, relatorios e e-mails institucionais.

ANEXO Il REQUISITOS DE AVALIACAO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE

AREA | - COMPROMETIMENTO DA ALTA DIRECAO DA PESSOA JURIDICA
Tipos de Pesoda |Valorda

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio
1. Adocao de critérios de integridade para selecao e remuneracao de candidatos a cargos da alta direcao
1.1 A pessoa juridica possui critérios de integridade formalizados
para selecao dos candidatos aos cargos da alta direcao? .
Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia dos Sim QN2 15
critérios de integridade para selecao e informar os cargos a que sao | Nao
aplicados, a forma como os critérios sao considerados e os
responsaveis por sua avaliagao.
1.2 A pessoa juridica aplicou critérios de integridade para selecao .
dos ocupantes de cargos da alta diregdo contratados nos ultimos | SIm
24 meses?[1] Nao QN5 18
Se sim, anexar documentos que comprovem a aplicagao dos N&o se Aplica
critérios de integridade para selecao.
1.3 A pessoa juridica possui politica de remuneracao variavel para
os membros da alta direcao condicionada ao atingimento de metas | g;,
de desempenho relacionadas aos indicadores de aplicacao ao NE QN2 15
programa de integridade? ! ao _
Se sim, anexar a politica de remuneracao que comprova a Nao se Aplica
existéncia dessa regra e descrever como ela € aplicada.
2. Envolvimento da alta direcao na implementacgao e supervisao do programa de integridade
2.1 A aprovacao das principais politicas relacionadas ao programa
de integridade é feita pelas mais elevadas instancias decisoérias da
pessoa juridica? Sim QN1 20
Se sim, anexar documentos que comprovem a aprovagao das Nao
principais politicas relacionadas ao programa de integridade pela
alta direcao.

. ] ] ~ ® %  Acessivel com
2.2 A pessoa juridica possui em sua estrutura de governanga 6rgao " 18 VLibras
colegiado (como comité ou conselho de ética) para deliberar sobre |
temas de ética e integridade, que contam com a participacao de Sim
membros da alta direcao? ! Nao QN2 15
Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia do 6rgao | Nao se Aplica
colegiado e a participacao dos membros da alta direcao em sua
composicao.
2.3 A alta direcao da pessoa juridica supervisiona, diretamente ou
por intermédio de érgao colegiado do qual ela participe, a
implantacao e a aplicacao do programa de integridade, por meio do
recebimento e avaliagao de relatérios periodicos de Sim
acompanhamento das atividades relacionadas ao programa de NEo QN5 18

integridade?

Se sim, anexar documentos que comprovem a supervisao do
programa de integridade pela alta direcao e indicar a forma e a
periodicidade com que a alta direcao participa da supervisao do
programa de integridade.

Parcialmente

3. Apoio visivel e inequivoco da alta diregcao ao programa de integridade, incluindo a

recursos adequados

destinacao de

3.1 Os membros da alta direcao, individualmente, manifestam
publicamente apoio ao programa de integridade?

Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo
correspondente, link em que seja possivel visualizar as
manifestacoes de apoio ao programa de integridade por membros
da alta direcao.

Sim
Nao

QN1

20

3.2 As manifestacdes de apoio ao programa de integridade por
membros da alta direcao:

3.2.1 sao feitas de forma periodica e divulgadas por diferentes
meios para alcancar o publico interno e externo da pessoa juridica
em toda sua diversidade?

Se sim, demonstrar a medida em que as manifestagcdes de apoio ao

programa de integridade ocorreram de forma periddica e
direcionadas aos diferentes publicos da entidade.

Sim
Nao
Parcialmente

QN3
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3.2.2 expressam uma mensagem de incentivo a adogao de uma
conduta etica, seguindo os ditames do programa de integridade? Sim

Se sim, demonstrar a medida em que as manifestacdes de apoio ao NE QN3 5
programa de integridade expressaram o compromisso com os
temas.

3.2.3 expressam o compromisso da alta diregao com o combate ao
preconceito, a discriminagao e ao assedio de qualquer natureza? Sim

Se sim, demonstrar a medida em que as manifestacdes de apoio ao N QN3 5
programa de integridade expressaram o compromisso com os
temas.

3.3 A pessoa juridica destina recursos em seu orcamento para a
manutencao das atividades relacionadas ao programa de Sim
integridade? QN5 18

Se sim, anexar documentos que comprovem a destinagao de Nao
recursos para o programa de integridade.

AREA Il - INSTANCIA INTERNA RESPONSAVEL PELA APLICACAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Tipos de Pesoda |Valorda
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio

4. Existéncia e estrutura da instancia interna responsavel pela aplicagao do programa de integridade

4.1 A pessoa juridica possui area ou pessoa responsavel pela
aplicacao do programa de integridade?

Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia da area Sim
especifica ou pessoa responsavel, informando a data em que a area N QN1 20
foi instituida ou em que a pessoa responsavel foi

contratada/designada para a fungao e o curriculo do atual
responsavel pelo programa de integridade.

4.2 A instancia interna responsavel pelo programa de integridade
esta formalmente constituida, tendo suas atribuigoes _
expressamente previstas em documento aprovado pela alta Sim
direcao da pessoa juridica? Nao QN2 15
Se sim, anexar documentos que comprovem a constituicao formal | Parcialmente
da area responsavel pelo programa de integridade, com suas
atribuicoes e responsabilidades definidas.

4.3 A instancia interna responsavel pelo programa possui estrutura o
independente, nao estando subordinada a outro departamentoda | g, W 8 Viibras
pessoa juridica - juridico, auditoria, RH etc.? I N30 e T

Se sim, anexar organograma que demonstre a estrutura atual da N Apli
instancia interna e suas linhas de reporte ou politica/procedimento | N30 S€ Aplica
que formalize tal estrutura e linhas de reporte.

4.4 A instancia interna responsavel pelo programa de integridade
conta com quantitativo de funcionarios proporcional as atribuicoes
conferidas a area? Sim

Se sim, anexar documentos que demonstrem de forma expressaa | Nao
estrutura de colaboradores alocados a area responsavel pelo
programa de integridade.

QN5 18

5. Garantias atribuidas ao responsavel pela instancia interna para o exercicio de suas atividades com
autoridade e independéncia

5.1 O responsavel pela instancia interna de integridade possui
garantias expressas que possibilitam o exercicio das suas

atribuicdes com independéncia e autoridade? Sim
Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia das Nao QN2 15
garantias, a exemplo de mandato, nivel de reporte, remuneragao Parcialmente

compativel com outras funcdes de mesmo nivel hierarquico, livre
acesso a documentos, pessoas e ativos da organizacao.

5.2 O responsavel pela instancia interna de integridade atua
(diretamente ou como instancia supervisora) na investigacao e
apuragao de situacoes que configurem violagdes éticas ou legais? Sim
Se sim, anexar documentos que comprovem, no fluxo de N&o QN4 25
tratamento de investigacoes e apuracoes de violagoes éticas e

legais, que a instancia interna atua diretamente ou mediante
supervisao.

AREA Il - GESTAO DE RISCOS PARA INTEGRIDADE

Tipos de Pesoda |Valorda
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio

6. Gestao de riscos para integridade
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6.1 Existe na pessoa juridica politica ou planejamento que trate da |
gestao de riscos e que defina a metodologia para a realizagao da |Sim
analise de riscos? Nao QN2 15
Se sim, anexar a politica, metodologia ou outros documentos que | Parcialmente
formalizam a atividade de gestao de riscos.
6.2 A politica ou plangjamento que trata da gestao de riscos:
6.2.1 institui a periodicidade minima para atualizagao/revisao do
processo de analise de riscos? Sim QN3 5
Se sim, informar o item ou pagina da politica, metodologia ou Nao
outro documento que comprove a existéncia do requisito.
6.2.2 determina a area ou pessoa responsavel pela gestao de
riscos? Sim QN3 5
Se sim, informar o item ou pagina da politica, metodologia ou Nao
outro documento que comprove a existéncia do requisito.
6.2.3 inclui sua revisao e aprovagao pela alta diregao? Sim
Se sim, informar o item ou pagina da politica, metodologia ou NE QN3 5
outro documento que comprove a existéncia do requisito.
6.3 A pessoa juridica realizou, nos ultimos 24 meses, uma analise
de riscos que contempla expressamente riscos para integridade,
isto €, aqueles relacionados a corrupcgao e fraude? Sim QN1 50
Se sim, anexar a matriz de riscos ou documento equivalente, Nao
incluindo comprovacao de que foi aprovado pela alta direcao da
entidade, no periodo indicado.
6.3.1 A analise de riscos contempla o mapeamento dos riscos
para integridade relacionados a sua participacao em licitagoes e
na execucao de contratos administrativos? Sim QN3 5
Se sim, anexar a matriz de riscos ou documento equivalente que | Nao
contenha os riscos mapeados relacionados a participagao da
entidade em licitacoes e contratos administrativos.
6.3.2 A analise de riscos realizada contempla a classificagao dos
riscos com base em sua probabilidade e impacto? S

. : : . im
Se sim, anexar a matriz de riscos ou documento equivalente que | 5, QN3 5
contenha a analise e avaliacao dos riscos com base em seu
impacto e probabilidade.
6.3.3 A pessoa juridica estabeleceu medidas voltadas para a o @ _ Acessivel com
mitigacao dos riscos identificados, com a definicao de prazos para| g;m ", 1 & VLibras
implementacao dessas medidas e dos responsaveis por sua N QN5 18
implementagao? ao
Se sim, anexar documentos que demonstrem a definicdo das Parcialmente
medidas de mitigacao dos riscos identificados.
AREA IV - CODIGO DE ETICA E CONDUTA

Tipos de Pesoda |Valorda

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio
7. Codigo de Etica e Conduta
7.1 A pessoa juridica possui codigo de etica e conduta, ou Sim
documento equivalente, disponivel em portugués[2]? N QN1 20
Se sim, anexar o codigo ou documento equivalente. ao
7.2 O codigo de etica e conduta ou documento equivalente:
7.2.1 foi formalmente aprovado pela alta direcao da pessoa
juridica? Sim QN3 5
Se sim, anexar documento ou registro que comprove a aprovacao (Nao
do cdédigo pela alta direcao da entidade.
7.2.2 inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os Sim
principios ou valores da pessoa juridica? N QN3 5
Se sim, indicar o dispositivo do codigo que atenda ao requisito. ao
7.2.3 esta alinhado com a legislacao anticorrupcgao brasileira, _
contendo vedagodes expressas a pratica de atos de corrupgao e Sim
fraude e prevencao de conflito de interesses? Nao QN3 5
Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do codigo que atenda(m) ao Parcialmente
requisito.
7.2.4 expressa o compromisso da pessoa juridica em combater o _
preconceito, a discriminagao e o assedio de qualquer natureza Sim
em suas relagoes internas e externas? Nao QN3 5
Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do codigo que atenda(m) ao Parcialmente
requisito.
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7.2.5 estabelece as condutas permitidas e proibidas na pessoa
juridica?

Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do codigo que atenda(m) ao
requisito.

Sim
Nao

QN3 5

7.2.6 menciona a possibilidade de aplicagao de sangdes para
aqueles que cometerem violagoes éticas/legais, inclusive para
0os membros da alta direcao da pessoa juridica?

Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) do codigo que atenda(m) ao
requisito.

Sim
Nao
Parcialmente

QN3 5

7.3 O codigo de ética e conduta, ou documento equivalente,
encontra-se disponivel na pagina institucional da pessoa juridica
na internet?

Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a pagina
inicial da entidade, para acesso ao documento.

Sim
Nao

QN5 18

7.4 A pessoa juridica possui codigo de ética e conduta, ou
documento equivalente, aplicavel a terceiros e disponivel em
portugués?

Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a pagina
inicial da entidade para acesso ao documento.

Sim
Nao

QN3 5

7.5 A pessoa juridica solicita aos terceiros que declarem
expressamente que estao cientes da existéncia e do conteudo do
codigo, e que se comprometem a observar os termos e
condicdes nele previstos?

Se sim, anexar documentos que comprovem o comprometimento
de terceiros e informar como e em que momento isso ocorre.

Sim
Nao

QN5 18

AREAV - POLITICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE E DE PREVENCAO DE ILICITOS EM

LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Tipos de Pesoda |Valorda
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questdo | Questio
8. Politicas e procedimentos de integridade
8.1 A pessoa juridica possui politicas e procedimentos de
integridade que:
8.1.1 vedam expressamente a concessao de vantagens indevidas,
econdmicas ou hao, a agentes publicos? Sim ani Be ¥ Acessivelcom
Se sim, anexar a politica ou procedimento e indicar o(s) Nao | { igeERIes
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
8.1.2 tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades
(refeicdes, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes Sim
publicos? N QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimento e indicar o(s) ao
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
8.1.3 tratam da prevencao de conflito de interesses nas relagcoes .
com a Administracao Publica, incluindo contratagdoes de agentes Sim
publicos e seus familiares? Nao QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimento e indicar o(s) Parcialmente
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
8.1.4 estabelecem orientacoes e controles sobre temas como
realizagao de reunides, encontros e outros tipos de interagoes entre | g,
administradores e empregados da pessoa juridica com agentes NZo QN3 5
publicos? _
Se sim, anexar a politica ou procedimento e indicar o(s) Parcialmente
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
8.1.5 tratam da realizacao de doacgao e patrocinio, ou informam
claramente que a pessoa juridica nao realiza essas atividades? Sim
Se sim, anexar politica/procedimento de integridade. Indicar, no N&oO QN3 5
campo correspondente, o artigo, item e/ou pagina em que ha essa
previsao.
8.2 As politicas e procedimentos de integridade relacionados as
interacdes com a Administragao Publica foram aplicadas Sim
periodicamente pela pessoa juridica nos ultimos 12 meses? NES QN4 o5
Se sim, descrever as ocasidoes e a forma como as politicas e Parcial ¢
procedimentos foram aplicados, anexando a documentagao arclaimente
comprobatéria pertinente.

9. Politicas e procedimentos especificos para prevencao de ilicitos em licitagdes e contratos

administrativos
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9.1. A pessoa juridica possui politicas ou procedimentos especificos

para prevencao de ilicitos em licitagdes e contratos Sim

administrativos? N QN1 20
Se sim, anexar a politica ou procedimentos que atenda(m) ao ao

requisito.

9.2 As politica ou procedimentos:

9.2.1 estabelecem orientagdes sobre a conduta esperada (o que € .

permitido/proibido) para seus empregados e para terceiros que Sim

atuam em seu nome? Nao QN3 5
Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) da politica ou procedimentos que | Parcialmente

atenda(m) ao requisito.

9.2.2 indicam expressamente os responsaveis por autorizar a

adogao de medidas relacionadas a participacao em licitagoes, bem |

como pela interagcao com os agentes publicos para tratar de Sim

questoes relacionadas a gestao do contrato, como pagamento, Nao QN3 5
alteragOes contratuais, aditivos e prorrogacoes? Parcialmente

Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) da politica ou procedimentos que

atenda(m) ao requisito.

9.2.3 definem a necessidade de rotacao periddica dos responsaveis

por interagir com os agentes publicos em licitacoes e contratos Sim

administrativos? N QN3 5
Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) da politica ou procedimentos que ao

atenda(m) ao requisito.

9.2.4 orientam a relagao da pessoa juridica com seus concorrentes,

a fim de evitar praticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude Sim

em processos licitatorios? N QN3 5
Se sim, indicar o(s) dispositivo(s) da politica ou procedimentos que ao

atenda(m) ao requisito.

9.3 A pessoa juridica aplicou, nos ultimos 12 meses, as orientagoes .

e controles especificos para prevencgao de fraudes e ilicitos em Sim

licitagoes e contratos administrativos? Nao QN4 25
Se sim, descrever as ocasioes e a forma como as orientacoes e Parcialmente

controles foram aplicados.

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS

Tipos de
Resposta

. &  Acessivel com

""; ;,.*« VLibras
e
Ul

10. Treinamentos sobre o Programa de Integridade

10.1 A pessoa juridica possui um planejamento para a realizagao de
treinamentos sobre integridade com definicao do cronograma,
temas, publicos-alvo, responsaveis e forma de execugao?

Se sim, anexar o documento ou informagdes que demonstrem o
planejamento vigente.

Sim
Nao

QN1 20

10.2 A pessoa juridica realizou, nos ultimos 12 meses, treinamento(s)
direcionado(s) a todos os seus colaboradores, abordando conteudo
de integridade, como aqueles relacionados ao codigo de ética,
canais de denuncia ou politicas anticorrupgcao?

Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente,
link em que seja possivel visualizar os treinamentos realizados e
descrever as ocasioes, temas, carga horaria e publico alcancado.

Sim
Nao
Parcialmente

QN4 25

10.3 A pessoa juridica realizou, nos ultimos 12 meses, treinamento(s)
direcionado(s) a publicos especificos, abordando conteudo alinhado
aos principais riscos daqueles publicos, como prevencao de fraudes
e ilicitos em licitagoes e contratos administrativos, controles
contabeis e financeiros, realizacao de diligéncias para contratagcao e
supervisao de terceiros?

Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente,
link em que seja possivel visualizar os treinamentos realizados e
descrever as ocasides, temas, carga horaria e publico alcancado.

Sim
Nao
Parcialmente

QN5 18

10.4 Os treinamentos relacionados ao programa de integridade
realizados pela pessoa juridica nos ultimos 12 meses atingiram, em
media, 70% de cada um dos publicos-alvo?

Se sim, anexar documentos ou informacdes que demonstrem o
cumprimento do requisito.

Sim
Nao

QN3 5

11. Comunicagoes sobre o Programa de Integridade

11.1 A pessoa juridica possui um planejamento para a realizagao de
acoes recorrentes de comunicagao sobre integridade, com
definicao do cronograma, temas, responsaveis, publicos-alvo e
meios de divulgacao?

Se sim, anexar o documento ou informagdes que demonstrem o
planejamento vigente.

Sim
Nao
Parcialmente

QN1 20
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11.2 A pessoa juridica promoveu, nos ultimos 12 meses, agcoes de
comunicacao voltadas a divulgacao dos aspectos gerais do .
programa de integridade, como codigo de ética e de conduta, Sim
politica anticorrupc¢ao e canais de denuncia? Nao QN4 25
Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, | Parcialmente
link em que seja possivel visualizar as comunicagoes realizadas no
periodo.

11.2.1 As acdes de comunicagao realizadas pela empresa no periodo
avaliado foram feitas de forma periddica e continua? Sim

Se sim, anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, | \= QN3 5
informagoes que demonstrem a realizagao de comunicagoes de
forma periodica e continua sobre integridade.

AREA VIl - CONTROLES CONTABEIS, FINANCEIROS E AUDITORIA INTERNA

Tipos de Peso da Valor da
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questao Questio

12. Controles Contabeis e Financeiros

12.1 A pessoa juridica possui procedimentos definidos para a
realizacao dos lancamentos contabeis e financeiros? Sim

) : - ~ QN1 20
Se sim, anexar os documentos ou informagdes que Nao
estabelecam os procedimentos existentes.
12.2 A pessoa juridica possui regras que estabelecem a
segregacao de fungoes e a definicao de niveis de aprovagao
(alcadas) de receitas e despesas? Sim

: A ~ QN3 5
Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia das Nao

regras. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou
pagina em que ha essa previsao.

12.3 A pessoa juridica possui mecanismos e/ou "red flags" para
detectar receitas e despesas fora do padrao durante o registro Sim
de lancamentos contabeis? QN3 5

Se sim, anexar os documentos ou informacdes que Nao
estabelecam os procedimentos existentes.

12.4 A pessoa juridica possui regras que exigem a verificagao do
cumprimento do objeto do contrato para realizagao do Sim
pagamento? . QN2
Se sim, anexar documentos ou informagodes que estabelecam Nao ", & VLibras
os procedimentos existentes. -

™ &  Acessivel com

13. Auditoria Interna

13.1 A pessoa juridica possui funcao de auditoria interna

formalmente estabelecida, seja de forma direta ou Sim

terceirizada? ! Nao QN2 15
Se sim, anexar oi estatuto ou documento que demonstre o Nao se Aplica
estabelecimento da funcao de auditoria interna.

13.2 A funcao de auditoria interna reporta-se diretamente a alta | gjp,

direcao ou instancia de governanga da pessoa juridica? o N&o QN3 5

Se sim, anexar o estatuto ou outro documento que demonstre o

nivel de reporte da funcéo de auditoria interna. Nao se Aplica

13.3 A funcao de auditoria interna dispoe de estrutura, recursos

e nivel de acesso adequados ao cumprimento de suas Sim
atribuicoes? ! Nao QN3 5
Se sim, anexar o estatuto e demais documentos que Parcialmente
demonstrem a adequacao da estrutura, recursos e nivel de Nao se Aplica
acesso da funcao de auditoria interna.
13.4 Sao ﬁ)roduzidos relatorios periodicos de auditoria Sim
interna? ™ Nao QN5 18
Se sim, anexar o ultimo relatério anual de atividades da unidade N Aol
de auditoria interna. a0 se Aplica
13.5 As recomendagodes ou apontamentos emitidos pela funcao | .
de auditoria interna sao adequada e tempestivamente Sim
implementadas pela pessoa juridica? ! Nao
. : QN5 18
Se sim, anexar documentos que demonstrem a adequada e Parcialmente

tempestiva implementacao das recomendagoes emitidas pela | N3o se Aplica
funcao de auditoria interna.

AREAVIII_- DILIGENCIAS PARA CONTRATACAO E SUPERVISAO DE TERCEIROS E PARA FUSOES E
AQUISICOES SOCIETARIAS

Tipos de Pesoda |Valorda
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questdo | Questio

14. Diligéncias para contratagao e supervisao de terceiros
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14.1 A pessoa juridica possui politicas e procedimentos baseadas em
risco para a realizacao de diligéncias, contratagcao e supervisao de
terceiros, que:
14.1.1 determinam a verificagao de possivel envolvimento do terceiro |
em casos de corrupgao e praticas de fraude contra a Administracao |Sim QN1 20
Publica? Se sim, anexar as politicas e/ou procedimentos, indicando | Nao
o artigo, item e/ou pagina onde consta essa previsao.
14.1.2 determinam a verificagao da existéncia de registro do terceiro |
em "listas sujas" de trabalho escravo ou em condigoes andlogas as | Sim QN3 5
de escravo? Se sim, anexar as politicas e/ou procedimentos, Nao
indicando o artigo, item e/ou pagina onde consta essa previsao.
14.1.3 determinam a verificagao de possivel envolvimento do terceiro | gjm
em crimes ambientais ou em praticas nocivas ao meio ambiente? N QN3 5
[3]Se sim, anexar as politicas e/ou procedimentos, indicando o - ,
artigo, item e/ou pagina onde consta essa previsao. Nao se Aplica
14.1.4 estabelecem a necessidade de adogao de medidas para
minimizar o risco da contratacao de terceiro, caso o resultado das Sim
diligéncias realizadas indique alto risco de integridade na N QN3 5
contratagcao? Se sim, anexar as politicas e/ou procedimentos, ao
indicando o artigo, item e/ou pagina onde consta essa previsao.
14.2 A pessoa juridica realizou diligéncias de integridade em relagao
aos terceiros com os quais estabeleceu relagcoes negociais nos Sim
ultimos 12 meses? Se sim, anexar documentos que comprovem a NE QN5 18
realizagao das diligéncias e as deliberagdes realizadas com base nos | V&0
resultados das diligéncias.
15. Clausulas contratuais
15.1 As politicas e procedimentos sobre contratacao de terceiros
estabelecam a inclusao de clausulas, nos contratos relevantes
celebrados com terceiros, que:
15.1.1 estabelecem a vedacgao de praticas de fraude e corrupgao e
exigem a observancia do cumprimento de normas éticas, Sim
trabalhistas e sociais? Se sim, anexar as politicas e/ou N QN3 5
procedimentos, indicando o artigo, item e/ou pagina onde consta ao
essa previsao.
15.1.2 preveem a aplicacao de penalidades e/ou de rescisao
contratual em caso de descumprimento de normas eticas e pratica | gjm, « @ _ Acessivel com
de fraude e corrupcao? Se sim, anexar as politicas e/ou NE @INk] /. ¥ VLibras
procedimentos, indicando o artigo, item e/ou pagina onde consta ao
essa previsao.
15.2 A pessoa juridica incluiu clausulas, nos contratos relevantes
celebrados com terceiros nos ultimos 12 meses, que contemplem as | 5im
medidas estabelecidas nas politicas e procedimentos anteriormente N&o QN5 18
descritos? Se sim, anexar copias de contratos celebrados nos ,
ultimos 12 meses, referenciando as clausulas que contenham as Parcialmente
previsoes definidas nas politicas ou procedimentos.
16. Diligéncias prévias a fusdes, aquisicoes e outras operagdes societarias
16.1 A pessoa juridica possui politicas e procedimentos especificos
para a realizagao de fusodes, aquisicdes ou outras operagoes ,
societarias que preveem a realizagao de diligéncias para verificaro | SIim
historico de pratica de atos de corrupcgao, fraude ou violagao de Nao QN2 15
direitos humanos ou trabalhistas das empresas envolvidas nas Parcialmente
operagoes?ﬂ . , oo , Nao se Aplica
Se sim, anexar as politicas e/ou procedimentos, indicando o artigo,
item e/ou pagina onde consta essa previsao.
16.2 A pessoa juridica realizou diligéncias prévias a fusoes, Sim
aquisicdes e outras operacdes societdrias nos ultimos 24 meses? ! | Nao

. L : QN5 18
Se sim, anexar documentos que comprovem a aplicagao das Parcialmente
politicas/procedimentos. Nao se Aplica
AREA IX - CANAIS DE DENUNCIA, REMEDIACAO E MEDIDAS DISCIPLINARES

Tipos de Pesoda |Valorda

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio
17. Canais disponiveis para realizacao de denuncias
17.1 A pessoa juridica possui canal para realizacao de denuncias,
disponivel em portugués e informado na pagina institucional da Sim
empresa na internet? N QN1 20
Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a pagina ao
inicial da empresa, e eventuais outras formas de acesso ao canal.
17.2 O canal de denuncias da pessoa juridica:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738

21/25



11/09/2025, 15:21

PORTARIA NORMATIVA SE/CGU N° 226, DE 9 DE setembro DE 2025 - PORTARIA NORMATIVA SE/CGU N° 226, DE 9 DE setembro DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional

17.2.1 é operacionalizado por meio de formulario eletronico a partir

da pagina institucional da pessoa juridica na internet? Sim QN3 5
Se sim, informar o link e descrever o caminho, desde a pagina Nao

inicial da empresa, para acesso ao canal.

17.2.2 oferece expressamente garantias de protecao aos Sim

denunciantes de boa-fé, como anonimato e nao retaliacao? N QN3 5
Se sim, anexar documentos que comprovem essa informagao. ao

17.2.3 permite o acompanhamento da apuragcao da denuncia pelo Sim

denunciante? N QN3 5
Se sim, anexar documentos que comprovem essa informagao. ao

17.3 O canal de denuncias funcionou quando testado pelo Sim QN4 o5
avaliador?[5] Nao

18. Tratamento e apuracao de denuncias

18.1 A pessoa juridica possui politicas e procedimentos que

estabelecem o fluxo e as responsabilidades quanto ao Sim

tratamento, apuracao e remediacao de casos de fraudes, N QN2 15
corrupgao ou violagao de direitos humanos e trabalhistas? ao

Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Parcialmente

dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.

18.2 As politicas e procedimentos definem:

18.2.1 salvaguardas e prerrogativas de acesso a documentos, Sim

sistemas e pessoas por parte dos responsaveis pela apuragao? NEo QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Parcial ¢

dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito. arclaimente

18.2.2 fluxo especifico para apuracao de denuncias envolvendo

membros da alta direcao? Sim QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao

dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.

18.3 A pessoa juridica realizou o tratamento das denuncias Sim

recebidas nos ultimos 24 meses?[6] N&o QN5 18
Se sim, anexar documentos que demonstrem o tratamento do N i

universo de denuncias recebidas no periodo. a0 se aplica

19. Procedimentos para interrup¢ao de irregularidades, remediagcao

e aplicacao de

19.1 As politicas e procedimentos relacionadas ao tratamento,

", & VLibras

™ &  Acessivel com

apuracao e remediacao de casos de fraudes, corrupgao ou
violacao de direitos humanos e trabalhistas definem:
19.11 as medidas disciplinares aplicaveis aos casos de infragdes
relacionadas a fraudes, corrupgao ou violagao de direitos Sim
humanos e trabalhistas? N QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) ao
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
19.1.2 a correlagao entre as medidas disciplinares e os tipos de
infracao cometidas e as algadas para sua aplicagao? Sim QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
19.1.3 a pronta interrupgao de irregularidades, inclusive com a
possibilidade de afastamento cautelar de membros da alta
direcao suspeitos de envolvimento em atos de corrupgao e Sim QN3 5
fraude? Nao
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s)
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
19.14 os procedimentos aplicaveis para encaminhamento de
denuncias as autoridades competentes? Sim

. " : L ~ QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
19.2 A pessoa juridica aplicou procedimentos para interrupcao de _
irregularidades, remediacl;éo e aplicacao de medidas disciplinares |Sim
nos ultimos 24 meses? © N&o QN5 18
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao se aplica
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
AREA X - MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Tipos de Peso da Valor da

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio

20. Monitoramento continuo do Programa de Integridade
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20.1 A pessoa juridica possui politica ou procedimentos que
estabelecem o monitoramento continuo do programa de Sim
integridade? N QN1 20
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) ao
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
20.2 A politica ou procedimentos que estabelecem o
monitoramento continuo do programa de integridade definem:
20.2.1 os responsaveis pelo monitoramento? Sim
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) N&o QN3 5
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
20.2.2 a periodicidade para realizacao do monitoramento? Sim
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) N&o QN3 5
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
20.2.3 as instancias para as quais serao submetidos os dados e as
informagodes apurados no monitoramento? Sim

. g ) s ~ QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao
dispositivo(s) do documento que atendalm) ao requisito.
20.3 A pessoa juridica realiza um monitoramento continuo do
programa de integridade por meio de:
20.3.1 utilizacao de indicadores e estabelecimento de metas de
desempenho sobre o programa de integridade, visando avaliar sua Sim
efetividade e cumprimento? N QN2 15
Se sim, anexar documentos que comprovem a existéncia das ao
metas e a utilizacao dos indicadores.
20.3.2 relatorios periodicos com dados e estatisticas sobre
aplicacao das principais politicas e procedimentos de integridade? |Sim

T ) L. . - ~ QN2 15
Se sim, informar os tipos de relatorios produzidos, o conteudo Nao
neles abordado e os sistemas/softwares eventualmente utilizados.
20.4 A pessoa juridica utiliza as informagodes obtidas a partir do _
monitoramento para aprimorar seu programa de integridade e Sim
demais politicas, procedimentos e controles?[7] Nao

: ~ : - QN5 18
Se sim, anexar documentos que comprovem a adogao de medidas | Nao se
de aprimoramento que sejam baseadas nas informacoes obtidas aplica
no monitoramento.

™ &  Acessivel com
5 - " L& VLibras
AREA XI - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E TRANSPARENCIA “
Tipos de Pesoda | Valorda

MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questio | Questio
21. Responsabilidade Ambiental
21.1 A pessoa juridica possui politica ou procedimentos formais _
sobre questdes ambientais, como gestao de residuos, consumo | SiM
de recursos naturais, emissao de poluentes e medidas de Nao QN3 5
mitigacao de impactos? Parcialmente
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e indicar o(s) Nao se aplica
dispositivo(s) do documento que atenda(m) ao requisito.
21.2 A pessoa juridica observa a legislagao ambiental e mantém | gim
atualizadas as licencas ambientais exigidas para o exercicio de N
suas atividades? '®! parcialmente | ON3 5
Se sim, anexar documentos que comprovem o atendimento ao arclatmente
requisito. Nao se aplica
22. Responsabilidade Social
22.1 A pessoa juridica possui politicas, procedimentos e _
atividades voltadas a protecao e a promocgao dos direitos Sim
humanos em suas atividades e relacoes internas de trabalho? Nao QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e relacionar as Parcialmente
principais atividades realizadas nesse sentido.
22.2 A pessoa juridica possui politicas, procedimentos e _
atividades voltadas a protecao e a promocao dos direitos Sim
humanos no ambiente externo a organizagao? Nao QN3 5
Se sim, anexar a politica ou procedimentos e relacionar as Parcialmente
principais atividades realizadas nesse sentido.
23. Transparéncia
23.1 Ha manifestagao institucional clara do compromisso da
pessoa juridica com a ética e a integridade em sua pagina Sim
institucional na internet ou em suas redes sociais? N QN1 20
Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina ao
inicial da entidade, em que tal informacao € disponibilizada.
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23.2 A pessoa juridica disponibiliza em seu site institucional, em

portugués, informagdes completas e atualizadas sobre:

23.2.1 principais atividades exercidas? Sim

Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina N&Eo QN3 5
inicial da entidade, em que tal informagao é disponibilizada.

23.2.2 identificagcao de seus proprietarios ou principais acionistas? Sim

Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina N&Eo QN3 5
inicial da entidade, em que tal informacao € disponibilizada.

23.2.3 identificacao e funcao de seus principais executivos e

dirigentes? Sim QN3 5
Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina Nao

inicial da entidade, em que tal informacgao € disponibilizada.

23.2.4 os patrocinios e doagdes realizados ou a informagao

explicita de que nao realiza tais acoes? Sim QN3 5
Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina Nao

inicial da entidade, em que tal informacgao e disponibilizada.

23.2.5 as participacoes em licitagoes publicas e contratos

firmados com a Administracao Publica? Sim QN3 5
Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina Nao

inicial da entidade, em que tal informacao € disponibilizada.

23.3 Existe uma secao especifica no site da pessoa juridica que

reuna as informagdes sobre o programa de integridade? Sim QN5 18
Se sim, indicar o link e descrever o caminho, desde a pagina Nao

inicial da entidade, em que tal informagao e disponibilizada.

AREA XII - MEDIDAS DE REMEDIACAO ADOTADAS EM FACE DOS ATOS QUE ENSEJARAM A APLICACAO

DA SANCAQI[8]
Tipos de Peso da | Valor da
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS Resposta Questao | Questio
24. Acoes adotadas em relacao aos envolvidos no ilicito
24.1 A pessoa juridica aplicou as medidas disciplinares cabiveis em .
face dos ilicitos que ocasionaram sua inabilitacao? Se sim, anexar Sim
documentos que comprovem essa informacao e descrever que Nao
medidas foram aplicadas e os profissionais ou entidades alcancados. o ¥, Acessivelcom
Y. L& VLib
24.2 As medidas disciplinares: . o
24.2.1 foram proporcionais a gravidade do ilicito praticado? Se sim, Sim
anexar documentos que comprovem essa informacgao e relacionar os N QN3 5
atos praticados e as medidas disciplinares aplicadas. ao
24.2.2 foram aplicadas a todos os envolvidos no ilicito, incluindo
conforme o caso, empregados, administradores e terceiros? Se sim, | gjy,
anexar documentos que comprovem essa informagao e relacionar os NE QN3 5
atos praticados e as medidas disciplinares aplicadas a cada ao
envolvido, incluindo empregados, administradores e terceiros.
25. Acoes adotadas para o aprimorar os instrumentos de prevencao de novas irregularidades
25.1 A pessoa juridica aprimorou ou estabeleceu novos
procedimentos, normativos e/ou controles internos para evitar a .
recorréncia dos ilicitos que ocasionaram a sua inabilitagao? Se sim, | Sim QN1 20
anexar documentos que comprovem essa informagao e descrever 0os | Nao
principais aprimoramentos realizados no ambiente de controle da
entidade.
25.2 Os procedimentos, normativos e controles internos
implementados/aprimorados:
25.2.1 atacam as causas da ocorréncia dos ilicitos? Se sim, anexar Sim
documentos e/ou descrever a medida em que os procedimentos, N&o QN3 5
normativos e controles implementados/aprimorados atacam as ,
causas dos ilicitos. Parcialmente
25.2.2 abrangem todos os ilicitos que ocasionaram a inabilitagao? Se | gjm
sim, anexar documentos e/ou relacionar os procedimentos, NE QN3 5
normativos e controles implementados/aprimorados com os ilicitos _
que geraram a inabilitacao da entidade. Parcialmente
25.2.3 sao adequados e suficientes para evitar a recorréncia dos ,
ilicitos que ocasionaram a inabilitagao? Se sim, anexar documentos | SIM
e/ou descrever a medida em que os procedimentos, normativos e Nao QN3 5
controles implementados/aprimorados mitigam a possibilidade de | parcialmente
recorréncia dos ilicitos que geraram a inabilitacao.
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25.3 A pessoa juridica efetivamente aplicou os procedimentos,
normativos e/ou controles internos que foram estabelecidos ou
aprimorados com vistas a evitar a recorréncia dos ilicios que
ocasionaram a sua inabilitacao? Se sim, anexar documentos que
comprovem essa informagao e descrever as situagdes em que os
procedimentos, normativos ou controles sao aplicados.

Sim
Nao
Parcialmente

QN4

25

' Questao condicionada ao porte da empresa (ndo se aplica a empresas de micro e pequeno

porte)
[2]

apresentacao do documento no idioma oficial da entidade

No caso de empresas estrangeiras, sem representacao no Brasil, sera admitida a

31 Questao condicionada a atuacdo da pessoa juridica em atividade com potencial de dano ao

meio ambiente

14l Questao condicionada a realizacdo de operacdes societdrias pela pessoa juridica nos ultimos

24 meses

5l Questio direcionada exclusivamente ao avaliador

®l Questdo condicionada a existéncia de denuncias recebidas pelo canal de denuncias nos

ultimos 24 meses

/I Questao condicionada a implantagdo do programa de integridade ha mais de 12 meses

8 Area aplicavel apenas para os casos de REABILITACAO de licitante ou contratado

Este conteudo nao substitui o publicado na versao certificada.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-se/cgu-n-226-de-9-de-setembro-de-2025-654677738
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ATESTADO DE VIS TORIA

DECLARAMOS, para fins de participacdo no processo licitatério PGE n°® 90013/2025 da

Fundagao Oswaldo Cruz — FIOCRUZ, que a licitante Inscrita
no CNPJ sob o n° , instalada no
endereco: na cidade
de representada legal e tecnicamente pelo
profissional Sr(a). ,
documento de identidade n° as : horas, no

Campus da FIOCRUZ e tomou conhecimento em VISITA TECNICA, das condicionantes a
prestacao dos servigos alvo desta contratagao.

Local e Data.

Assinatura, matricula e Identificagdo do Servidor da FIOCRUZ com carimbo

DECLARAGCAO DECONCORDANCIA

Concordamos com os termos da declaragdo acima, dando-nos por satisfeitos com as
informagdes obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitagéo.

Rio de Janeiro, de de 2025.

Assinatura e Identificagdo do Representante Técnico da Licitante

Nota: A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 11 horas e das 14 horas as
16 horas, O agendamento prévio deve ser realizado através do e-mail: adm-
cem.cogic@fiocruz.br; no prazo maximo de até 02 (dois) dias uteis antes da data marcada para
abertura do certame.




Fi0cRUZ

MINUTA DE CONTRATO

Processo n2 25389.000307/2023-29

Unidade Gestora: 254462

TERMO DE CONTRATO N.2 XXX/2026, QUE
FAZEM ENTRE SI A FIOCRUZ, POR
INTERMEDIO DA COORDENACAO-GERAL
DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI-COGIC E
A EMPRESA XXXXXXXXXXX. OBJETO DO
CONTRATO: PRESTACAO DE SERVICO

COORDENACAO-GERAL DE COMUM CONTINUO DE MANUTENCAO

INFRAESTRUTURA DOS CAMPI - COGIC PREVENTIVA E CORRETIVA COM

FORNECIMENTOS DE PECAS E MATERIAIS
PARA SISTEMAS DE DETECCAO E ALARME
DE INCENDIO NAS EDIFICACOES E ESPACOS
URBANOS DOS CAMPI FIOCRUZ, A SEREM
EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICACAO
EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA.

A FUNDAGCAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZor intermédio da Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos
Campi COGIC, com sede na Avenida Brasil, n.2 4365, Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro /RJ,
inscrita no CNPJ sob o n.2 33.781.055/0003-05, neste ato representada pela Coordenadora-Geral de
Infraestrutura dos Campi, Sr.2 Ana Beatriz Alves Cuzzatti, portadora da matricula funcional n2 1567804,
com poderes conferidos pela Portaria n? 14/2024 da Diretoria Executiva da FIOCRUZ e pela Portaria de
designac¢do n2 3.785 de 26/12/2019 do Ministério da Saude, doravante denominada CONTRATANTE e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 XXXXXXXXXXXXXXXX, sediada em
XXXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(a) , conforme
atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n? 25389.000307/2023-29 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n.2 14.133, de 12 de abril de
2021, e demais legislagdes aplicdveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregdo Eletronicon.2 _/ , mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de servico comum continuo de manutengao
preventiva e corretiva com fornecimento de pecas e materiais para sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio, nas edificacbes e espacos urbanos dos campi FIOCRUZ, a serem executados sem regime de
dedicacdo exclusiva de mao de obra, no Estado do Rio de Janeiro, conforme condicdes e exigéncias
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Item Especificacao CATSER Unidade Quantidade Valor Valor
de Medida Unitario Total




Manutengao preventiva e
corretiva com fornecimentos

01 de pecas e materiais para 2763 - Servigo 1 RS XX
sistemas de detecgdo e Manutencgdo
alarme de incéndio nas de sistema
edificacOes e espacos urbanos | de protecdo
dos campi FIOCRUZ, no contra
Estado do Rio de Janeiro/RJ. incéndio

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacdo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacio é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administragao, permitida a negociagdao com o
CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servicos tem natureza
continuada;

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdao do contrato, com informagbes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizagao do servigo;

2.2.4. Haja manifestacao expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogacao;
2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condic¢des iniciais de habilitacdao; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal
(Cadin)

2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
2.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogag¢des contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratagao deverao ser reduzidos ou eliminados como condi¢ao
para a renovagao.

2.6. O contrato ndao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.




4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de RS XXXXX (Xxxxxx).

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicGes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execuc¢dao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido,
reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por
ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacao; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administra¢do na gestao interna do
CONTRATADO.



8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgées relacionadas a execucdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de cldusulas contratuais

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinag¢Oes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados.

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o
objeto do contrato.

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacdo.

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo.

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas.

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n2
14.133, de 2021.

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacao e conhecimento adequados.

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos.

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendag¢des aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo de regéncia.

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprova¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no
trabalho.

9.21. N3o submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados.

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente.

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicdes
perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008.

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho.

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,



colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestao do contrato, nos termos
do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do contrato.

9.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso.

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execuc¢do do contrato.

9.32. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao.

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.35. Realizar os servicos de manutencdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is): Campus
Manguinhos - Avenida Brasil, n? 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro — RJ,CEP: 21.040-3605.2.2. Campus
IFF - Avenida Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22250-020.

9.36. O técnico deverd se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o CONTRATADO tiver unidade de
prestacdo de servicos em distancia compativel com as necessidades da CONTRATANTE e do local
demandado.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razio do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracao ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com exce¢dao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.



10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacGes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreadvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissGes, desvios ou
abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contrata¢do, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

11.1.2. N3o serdo aceitas garantias prestadas por instituicGes financeiras ndo autorizadas pelo Banco
Central do Brasil (BACEN), assim como garantias efetuadas por seguradoras nao credenciadas junto a
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracdes e san¢des administrativas referentes a execu¢do do contrato sdo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1.0 contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando
este ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem

13.2. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

13.3. Caso a notificagdo da ndao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operacdao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.8.2. Da relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indeniza¢Oes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econ6mico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a
ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracao,
nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em
favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na , OU atue na fiscalizacdo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprova¢do da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA
16.1. A regularidade da CONTRATADA foi aferida conforme consulta ao SICAF, CNDT, CEIS, CNJ, TCU e



CADIN em XX/XX/2025, conforme certiddes inseridas autos (SEI n2 XXXXX).
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — CAdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lein. 12.527,
de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal e Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apds ter sido lido juntamente
com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

Rio de Janeiro, datado e assinado eletronicamente.

PELA FIOCRUZ:

Ana Beatriz Alves Cuzzatti
Coordenadora-Geral de Infraestrutura dos Campi

Fundac¢do Oswaldo Cruz

PELA CONTRATADA:
XXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Empresa
TESTEMUNHAS:
1)
2)

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES, Gestor(2) de
Contratos - GECONT/CAD/COGIC, em 21/01/2026, as 16:50, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
sel o
assinatura
gletrénica
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'!'.E.;l:ﬁ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

A, http://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?

] acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 5830179 e o
cédigo CRC 80BDB776.

Referéncia: Processo n2 25389.000307/2023-29 SEI n2 5830179
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ANEXO | - REGRAS APLICAVEIS AO INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO AO CONTRATO

1. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO

1.1. O Anexo | do presente Termo de Referéncia sé serd aplicivel para os casos em que restar
configurada a contratacdo de pequeno valor, nos termos do artigo 95, inciso |, da Lei
14.133/2021 ou em que forem caracterizadas aquisicGes com entrega imediata e integral de
bens adquiridos, sem previsdo de obrigacdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica,

independentemente do valor, nos termos do artigo 95, inciso Il, da Lei n® 14.133/221.

1.2. O adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de sua convocacao,
para aceitar o instrumento equivalente ao contrato, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas.

1.2.1. O prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada
do adjudicatdrio e aceita pela Administracao.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatario implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicdveis as
disposi¢des da Lei n? 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital, no
Termo de Referéncia e em seus anexos, conforme Termo de Ciéncia e Concordancia
(Anexo II).

1.3.2.1. O Anexo Il do presente Termo de Referéncia é aplicavel em
caso de substituicdo do termo de contrato por instrumento
equivalente, na forma do art. 95, incisos | e Il, da Lei n.2 14.133, de
2021.

2. VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdao é aquele estabelecido no Termo de Referéncia,

prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condicdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a
negociacdo com o Contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes
requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos
servicos tem natureza continuada;



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo contratual, com
informacdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo
mantém interesse na realiza¢dao do servigo;

2.2.4. Haja manifestacdo expressa do Contratado informando o interesse na
prorrogacao;

2.2.5. Seja comprovado que o Contratado mantém as condi¢des iniciais de
habilitacdo; e

2.2.6. Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor
publico federal (Cadin).

O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
A prorrogacao contratual devera ser promovida mediante celebra¢do de termo aditivo.

Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados

como condicdo para a renovacao.

A contratacdo ndo podera ser prorrogada quando o Contratado tiver sido penalizado nas
sang¢Oes de declaragdao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder

publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

3.1.

Sao obrigacdes do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecgdes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execucao do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente,
as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo contratual e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando



houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execuc¢do do
objeto, no prazo, forma e condi¢Ges estabelecidos no Termo de Referéncia;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Termo de Referéncia;

3.1.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes
relacionadas a execugao contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

3.1.9.1. A Administracdo terd o prazo de 2 (dois) meses, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 2 (dois) meses, prorrogavel
por igual periodo.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

3.1.12. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracao do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n? 14.133, de 2021.

3.1.13. Fornecer por escrito as informacgGes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato.

3.1.14.Realizar avaliacbes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

3.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacGes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

3.1.16. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.

3.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado

com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto contratual, bem como por qualquer



dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

4, OBRIGACGES DO CONTRATADO
4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes do Termo de Referéncia e deste
Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

4.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execugdo contratual.

4.1.2. A indicagdo ou a manutenc¢ao do preposto da empresa poderd ser recusada
pelo 6rgdao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

4.1.3. Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

4.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das disposi¢cdes
do Termo de Referéncia e deste Anexo, com habilitacdao e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacbes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

4.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execuc¢do contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

4.1.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

4.1.8. Nao contratar, durante a vigéncia da contratacdo, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n©? 14.133, de 2021;



4.1.9. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos,
os seguintes documentos:

4.1.9.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

4.1.9.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido;

4.1.9.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;

4.1.9.4. Certid3o de Regularidade do FGTS — CRF; e
4.1.9.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pela contratacdo, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao Contratante;

4.1.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

4.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

4.1.13. Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia contratual.

4.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinaces dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e
disciplina.

4.1.16.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

4.1.17.Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a
seguranca e a saude no trabalho;



4.1.18.N3ao submeter os trabalhadores a condicdes degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

4.1.19. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de
idade, exceto na condi¢dao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagao;

4.1.20. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho
noturno e em condicdes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n?
6.481, de 12 de junho de 2008;

4.1.21.Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia
e assédio no ambiente de trabalho;

4.1.22. Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou
para a qualificagao, na contratacdo direta;

4.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do contratual, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;

4.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo
fixado pela fiscalizacdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

4.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da
execucdo do objeto;

4.1.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n2
14.133, de 2021;

4.1.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

4.1.28. Realizar os servicos de manutencao nos seguintes locais:

4.1.28.1. Campus Manguinhos - Avenida Brasil, n? 4.365, Manguinhos,
Rio de Janeiro— RJ, CEP: 21.040-360

4.1.28.2. Campus IFF - Avenida Rui Barbosa, 716 - Flamengo, Rio de
Janeiro - RJ,CEP: 22250-020.

4.1.28.3. O responsdvel pelos servicos de manutencdao devera se
deslocar aos locais indicados nos subitens 4.1.28.1 e 4.1.28.2, salvo se o



Contratado tiver unidade de prestagao de servigos a uma distancia compativel
com as necessidades da CONTRATANTE, e o servico demandado ndo precisar
ser realizado in loco, considerando-se a natureza e local do servigo de
manutengao requisitado

4.1.29.4.1.29. Em se tratando de contratacao de servigos técnicos especializados ou
de objeto que implique a elaboracdo de projetos, realizar a transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do Contratante ou
da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

4.1.30.4.1.30. Em se tratando de contratacao de servigos técnicos especializados ou
de objeto que implique a elaboracdo de projetos, ceder ao Contratante todos os
direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente
utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do
Contratado.

4.1.30.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra
imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de
concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza
e aplicagdao da obra.

4.1.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
4.1.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

4.1.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacgdo nominal dos
empregados que adentrardao no érgado para a execugao do servigo.

4.1.34. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

4.1.35. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo contratual, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito nas especificacdes do objeto.

4.1.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

4.1.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas na contratacdo, devendo
o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim
de evitar desvio de funcao.



4.1.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do
Contratante.

4.1.39. Adotar as providéncias e precau¢les necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

4.1.40. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme
as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

4.1.41. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

4.1.42.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

4.1.43. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

4.1.43.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

4.1.43.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

4.1.43.3. florestas plantadas; e

4.1.43.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do érgao ambiental competente.

4.1.44.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

4.1.44.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos
ou subprodutos florestais;

4.1.44.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao
correlata;



4.1.44.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

4.1.44.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle prdéprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacgdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

4.1.45. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

4.1.46. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

4.1.47.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado deverda providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.47.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de material para
usos futuros.

4.1.47.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacées): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem
futura.

4.1.47 3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

4.1.47 4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.



4.1.48. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

4.1.49.Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

4.1.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

4.1.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em
local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual
ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gao CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

4.1.50.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

4.1.51.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
precos os custos correspondentes.

4.1.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

4.1.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.



4.1.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

4.1.55. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual,
apos o aceite do instrumento equivalente, o Contratado devera participar de reunido
inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servico, com o
esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor, o fiscal técnico, o
fiscal administrativo, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

5. OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

As partes deverdao cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da licitacdo ou da contratacdo, a partir da
apresentacdao da proposta no certame, independentemente de declaracao ou de aceitagao

expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas

em Lei.

A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os

contratos de suboperacado firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado
elimina-los, com excec¢ao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de

obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e

responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres

da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.



5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive

guanto a eventual descarte realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

5.10.1.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato

interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipdteses previstas na LGPD.

O presente instrumento estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a

ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a

autoridade nacional.

6. DA EXTINCAO CONTRATUAL

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A contratacdo serd extinta quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem

sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

A contratacdo podera ser extinta antes do prazo fixado, sem 6nus para o Contratante, quando
este nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que

a contratagdo nao mais lhe oferece vantagem.

A extincdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversdario da contratacao, desde que
haja a notificacdo do Contratado pelo Contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)

meses de antecedéncia desse dia.

Caso a notificacdo da ndo-continuidade da contratacao de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)

meses da data da comunicacao.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A contratagao podera ser extinta antes de cumpridas as obrigagdes nela estipuladas, ou antes
do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

6.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.5.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejard a extin¢do se ndo restringir sua capacidade de concluir o objeto.

6.5.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

O termo de extingao, sempre que possivel, serd precedido:

6.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
6.6.2. Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
6.6.3. Indenizagdes e multas.
A extingdo contratual ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo

indenizatario.

A contratacdo poderd ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo contratuais, ou que deles seja conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1.

Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas

e principios gerais dos contratos. [A25]

8. ALTERAGOES

8.1.

8.2.

Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2

14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor



inicial atualizado da contratacdo e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite

ara os acréscimos sera de 50% (cinguenta por cento).
p q p

8.3. Assupressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. [A26]

8.4. As alteracOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do

aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8.5. Registros que nado caracterizam altera¢des contratuais podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de

2021.

9. FORO
9.1. Fica definido o Foro da Justica Federal no Rio de Janeiro, Secdo Judicidria de Rio de Janeiro
para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo contratual que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133, de 2021.



ANEXO I
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, .......ccccceuvn... (identificar o Contratado) declara que
esta ciente e concorda com as disposicoes e obrigacdes previstas no Edital, no
Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o
Pregdon®........... /20....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei,
pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados
durante o processo de contratagao.

Local-UF, ........ (o [ I de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal)



ANEXO IIl - PLANO BASICO DE MANUTENGAO

Plano Basico de Manutengao - Central de Alarme de Incéndio

Item

Plano Basico de Manutengao

Periodicidade

Realizar inspegdo visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosao e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Verificar integracdo entre as placas, controladores e sensores. Mensal

3 |Testar os dispositivos de sinalizacdo da central de incéndio. Mensal

4 Verificar as indicagdes, chaves e comandos da central de incéndio Mensal
e alarme, quanto ao aspecto e condi¢des de operagao.
Realizar nas controladoras a verificacdo de funcionamento, medir

5 |e anotar tensdes e efetuar testes de desempenho, comunicacdo e Mensal
diagnésticos.

6 |Realizar testes de impressdo da central quando disponivel. Mensal

7 |Realizar rotinas de verificacdo de erros da central Mensal
Simular defeitos e fogo por meio de dispositivos disponiveis na

8 Mensal
central.

9 |Realizar teste de circuito aberto no lago analdgico Mensal

10 | Realizar teste de curto-circuito no lago analégico Mensal
Medir e verificar o estado das baterias, de acordo com as

11 |. ~ . . Mensal
instrucdes especificas do fabricante.

12 | Realizar teste de baterias pela central Mensal

13 |Realizar teste de remogao da alimentagdo principal Mensal
Verificar e corrigir quando necessario a alimentacao elétrica do

14 . Mensal
painel de comando.

15 |Extrair relatérios de alarmes e eventos da central Mensal

16 |Extracao de backup de programacado da central Semestral
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Plano Basico de Manuteng¢do - Painel Repetidor

Item Plano Basico de Manuteng¢ao Periodicidade

1 Verificar integridade fisica de quadros e componentes internos e Mensal
externos.

2 |Realizar reaperto das conexdes elétricas e de comando. Mensal

3 |Realizar limpeza interna ao painel Mensal
Verificagdo dos niveis de tensao e correntes de alimentagdo do

4 . Mensal
painel.

5 |Inspecionar a continuidade dos lagos e a sinalizagao no painel. Mensal

6 |Testar os dispositivos de sinalizagao do painel. Mensal

Plano Basico de Manutenc¢ao - Quadro de Intertravamento
Item Plano Basico de Manutengao Periodicidade

Verificar integridade fisica de quadros e componentes internos e

1 Mensal
externos.

2 |Realizar reaperto das conexdes elétricas e de comando. Mensal

3 |Realizar limpeza interna ao painel Mensal
Verificacdo dos niveis de tensdo e correntes de alimentacao do

4 . Mensal
painel.
Verificagdo de funcionamento de ventiladores/exaustores do

5 . Mensal
painel
Inspecdo e se necessario substituicdao de filtros de tomada ar do

6 . Mensal
painel

7 |Inspecionar a continuidade dos lacos e a sinalizacdo no painel. Mensal
Verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de

8 Mensal

controle, executando simulagdes.
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Plano Basico de Manutenc¢ao - Sinalizador Visual

Item

Plano Basico de Manutencao

Periodicidade

Realizar inspegao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosao nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 |Verificar o funcionamento dos sinalizadores visuais. Trimestral

Plano Basico de Manutengao - Sinalizador Audiovisual
Item Plano Basico de Manutengao Periodicidade

Realizar inspecao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

4 Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosao nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 |Verificar o funcionamento da sinalizacdo visual Trimestral
Verificar a atuacgdo sonoras dos sinalizadores. Realizar ajustes, .

7 Trimestral

guando necessario;
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Plano Basico de Manutencgao - Sinalizador Visual Remoto de Entreforro

Item

Plano Basico de Manuteng¢ao

Periodicidade

Realizar inspegao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar nivel de saturacao dos detectores Mensal

7 |Verificar a atuacdo dos detectores. Trimestral

Plano Basico de Manutencgao - Acionador Manual
Item Plano Basico de Manutengao Periodicidade

Realizar inspecdo visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosao e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosao nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar a atuagdo dos acionadores manuais. Trimestral
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Plano Basico de Manutencgao - Detectores de Gas

Item

Plano Basico de Manuteng¢ao

Periodicidade

Realizar inspegao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar nivel de saturacao dos detectores Mensal

7 |Verificar a atuacdo dos detectores. Trimestral

Plano Basico de Manutengao - Detectores de fumaca e termovelocimétrico

Item

Plano Basico de Manutengao

Periodicidade

Realizar inspecao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar nivel de saturacdo dos detectores Mensal

7 |Verificar a atuacdo dos detectores. Trimestral

Pag.5de 8



Plano Basico de Manutencgao - Modulo de Zona

Item

Plano Basico de Manutencao

Periodicidade

Realizar inspegao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar a atuagdo e funcionamento dos médulos de zona. Trimestral

Plano Basico de Manutengdo - Mdédulo de Entrada e/ou Saida
Item Plano Basico de Manutengao Periodicidade

Realizar inspecao visual verificando a existéncia de aciumulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

4 Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosao nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

6 | Verificar o funcionamento das entradas e saidas do modulo Trimestral
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Plano Basico de Manutenc¢ao - Modulo Isolador

Item

Plano Basico de Manutencao

Periodicidade

Realizar inspegao visual verificando a existéncia de acimulo de

1 |sujeira ou corpos estranhos, vestigios de corrosdo e eventuais Mensal
danos mecanicos.

2 | Efetuar limpeza externa do equipamento. Mensal

3 | Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

a Verificar internamente ao equipamento a existéncia de mau Mensal
contato e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

5 |Efetuar limpeza interna do equipamento. Mensal

Plano Basico de Manutencgao - Odyssey
Item Plano Basico de Manutencgao Periodicidade

Manutencdo de servidor e estacdo de trabalho, verificando tempo

1 |de processamento, memodria livre, entre outras particularidades Mensal
de cada equipamento.

2 | Manutencao de servidores e estagdes de trabalho. Mensal
Testes de comunicacdo entre servidor e centrais de alarme ligadas

3 Mensal
em rede.
Extracdo de relatérios de alarmes, falhas e defeitos do sistema e

4 . C A Mensal
centrais de incéndio.
Realizacdo de backup de banco de dados dos servidores e estacdo

5 Semestral
de trabalho.
Realizacdo de backup de programacao de servidor e estacdo de

6 ¢ pde prog ¢ ¢ Semestral

trabalho.
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Plano Basico de Manuteng¢ao — Sistema de Supressao FM-200

Item Plano Basico de Manuteng¢ao Periodicidade
1 |Verificacdo da pressao dos cilindros. Mensal
) Verificagdo da alimentagdo elétrica dos painéis elétricos e se Mensal
estao livres de condig¢des, problemas e alarmes

3 Verificacdo das condicdes fisicas de equipamentos que possam Mensal
impedir a operacdo do sistema.
Verificacdo se os equipamentos protegidos e/ou de perigo ndo

4 .. Mensal
foram alterados ou modificados.

5 Verificacdo das interligacOes elétricas, corrigindo existéncias de Mensal
mal contatos e vestigios de corrosdo nos fios e terminais.

6 |Verificagao da fixagao, pintura e sinalizacao dos cilindros. Mensal

7 |Efetuar limpeza dos cilindros e equipamentos Mensal
Recarregar ou substituir com o gas inerte para a pressao de

8 ~g g P P Semestral
operagao.
Realizar o teste de funcionamento do sistema, sem a necessidade

9 . Anual
do ensaio de descarga.

10 |Inspecionar todas as mangueiras quanto a danos. Anual
Verificar se houve modificacGes significativas no ambiente

11 |atendido que possam resultar na incapacidade do FM-200 Anual

combater focos de incéndios.
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ANEXO IV - DESCRICAO DOS SISTEMAS

Descri¢do (sem combate por supressdo) Quantidade
Central de Detecc¢do e Alarme de Incéndio 29
Painel Repetidor 2
Detector Multisensor Enderecdvel com base 16
Detector Optico de Fumaca Enderecavel com base 4138
Detector Optico de Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com base 306
Detector de Gas Acetileno 1
Detector de Gas Hidrogénio 2
Detector de Gas GLP 1
Acionador Manual 338
Botdo Antipanico 53
Sinalizador Visual 13
Sinalizador Audio Visual 332
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro 1242
Moddulo Isolador de Curto-Circuito (ISO) 236
Mdédulo Monitor de Contato Seco Enderecavel 114
Moédulo Monitor de Zona 8
Barreira Galvanica 1
Entrebase para Detector 7
Base para Entrebase 7
Detector Linear (Beam Detector) 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6848
Descri¢ao (Sistema de Detecgdo e Combate por Supressao) Quantidade
Central de Deteccdo e Alarme de Incéndio 2
Detector Optico de Fumaca Enderecavel 8
Acionador Manual 2
Sirene Audio Visual 2
Chave de bloqueio 2
Difusor 360° 5
Cilindro 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23




Estrutura Modular Provisdria -

EDIFICACAO UNIDADE COGIC
¢ Centro de Operacdes Fiocruz (Sala COF)
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 63
Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNIOR NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 32
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 1
Base

Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 12
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 12
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 2
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 3
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63




EDIFICAGCAO Hospital do Instituto Fernandes Figueira UNIDADE IFF
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 79

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo

Central de Detecg¢do e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 35
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 1
Base

Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 14
Sinalizador Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE AB 10
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 4
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 11
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 3
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 79




Sede da Escola Politécnica de Saude Joaquim

EDIFICACAO . UNIDADE EPSJIV
Venancio
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 4 N° de Dispositivos: 380
Intertravamento: SIM Base para detector: XP95 S0Q45681-210

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Apollo Fire XP95-A 55000-650 IS 245
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Apollo Fire XP95 55000-450 70
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 33
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 9
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 16
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 6
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 380




Servigo de Equivaléncia e Farmacocinética -

EDIFICAGCAO UNIDADE Presidéncia
¢ SEFAR

Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 8
Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments TRIDENT-ML 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 2
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 2
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 3
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8




EDIFICAGCAO Unidade de Apoio ao Diagndstico de COVID 19| UNIDADE Presidéncia
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 2 N° de Dispositivos: 203

Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 146
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 7
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 19
Sinalizador Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE AB 1
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 16
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 11
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 203




Pavilhdo Joaquim Alberto Cardoso de Melo -

EDIFICACAO UNIDADE ENSP
Torres Homem
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 4 N° de Dispositivos: 295
Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 163
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 7
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 13
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 5
Sinalizador Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE AB 2
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 16
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 72
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 10
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderecavel Global Fire Equipaments 10-1SO 5
Mddulo Monitor de Zona Global Fire Equipaments ZMU 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 295




EDIFICAGCAO Pavilhdo Ernani Braga - Auditdrio UNIDADE ENSP
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 2 N° de Dispositivos: 30

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNIOR NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 16
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 6
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 6
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30




EDIFICAGCAO Pavilhdo Ernani Braga - Centro de Satide  (UNIDADE ENSP
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 2 N° de Dispositivos: 164

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecg¢do e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 124
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 9
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 8
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 2
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 10
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 4
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 6
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 164




EDIFICAGCAO Pavilhdo Primeiro de Maio/CESTEH UNIDADE ENSP

Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 3 N° de Dispositivos: 444
Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descrigdo dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 259
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 4
Base
Detector de Gas Acetileno Ist Tecnologia Internacional em Sensores Ltda. FGD10A 1
Detector de Gas Hidrogénio Ist Tecnologia Internacional em Sensores Ltda. FGD10A
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 10
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 6
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 16
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 119
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 13
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderecavel Global Fire Equipaments 10-1SO 9
Mddulo Monitor de Zona Global Fire Equipaments ZMU 4

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 444




EDIFICACAO Pavilhdo Hélio Peggy Pereira UNIDADE 10C
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 4 N° de Dispositivos: 666

Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 394
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 20
Base

Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 31
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 7
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 32
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 150
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 21
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderecgavel Global Fire Equipaments 10-1SO 10
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 666




EDIFICAGCAO Pavilhdo Cardoso Fontes UNIDADE 10C
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 3 N° de Dispositivos: 355

Intertravamento: NAO Base para detector: XP95 S0Q45681-210

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Apollo Fire XP95-A 55000-650 IS 230
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderegdvel com Apollo Fire XP95 55000-450 20
Base
Acionador Manual Apollo Fire XP95 AM 55905 25
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 28
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 49
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Apollo Fire 1SO 59700 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 355




EDIFICAGCAO Pavilhdo Carlos Chagas UNIDADE 10C

Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 5 N° de Dispositivos: 663

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS
XP95 SOQ45681-210

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
. ZEOS-AD-S/ XP95-A

Detector Optico de Fumaca Enderegdvel com Base Global Fire Equipaments/Apollo Fire 5000 éSO s 399

Detector Optico de ZEOS-AD-H/XP95 55000-

Temperatura/Termovelocimétrico Enderegdvel com Global Fire Equipaments/Apollo Fire 450 24
Base

GFE-MCPE-A/XP95 AM
Acionador Manual Global Fire Equipaments/Apollo Fire 5590/5 33
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 32
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 155
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 19

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 663




EDIFICAGCAO Pavilhdo Lauro Travassos UNIDADE 10C
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 4 N° de Dispositivos: 302

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 190
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 5
Base
Acionador Manual GLOBAL FIRE MV-MCPE-A 10
Botdo Antipanico METALTEX - 3
Sinalizador Audio Visual GLOBAL FIRE MV-GFE-VALK-ASB 13
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro GLOBAL FIRE REM -IND C 68
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) GLOBAL FIRE GFE-AD-ISO 8
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel GLOBAL FIRE 1/0 2
Moédulo de Monitoramento GLOBAL FIRE IMPUT 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 302




EDIFICACAO Pavilhdo Adolpho Lutz UNIDADE 10C
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 61

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments 1
Detector Multisensor Enderegdvel com base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-SH 1
Detector Optico de Fumaca Enderecavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 31
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 9
Base

Detector de Gas GLP 1
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 4
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 4
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 7
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 2
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderecavel Global Fire Equipaments 10-1SO 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 61




EDIFICACAO Bioteca UNIDADE 10C
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 31

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderecavel Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 15
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 4
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 4
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 5
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 1
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31




EDIFICAGCAO Centro Hospitalar - Bloco Administrativo (UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 45

Intertravamento: SIM Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 39
Acionador Manual INTELBRAS AME 522 2
Sinalizador Audio Visual 2
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) INTELBRAS IDL 520

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 45




EDIFICAGCAO Centro Hospitalar - Bloco Técnico UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 63

Intertravamento: SIM Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 49
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com INTELBRAS DTE 520/ DTE 521 5
Base

Acionador Manual INTELBRAS AME 522 3
Sinalizador Audio Visual INTELBRAS 3
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) INTELBRAS IDL 520 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63




EDIFICAGCAO Centro Hospitalar - Assistencial 1 UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 213

Intertravamento: SIM Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 193
Acionador Manual INTELBRAS AME 522 6
Sinalizador Audio Visual INTELBRAS 6
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) INTELBRAS IDL 520 7

TOTAL DE EQUIPAMENTOS

213




EDIFICAGCAO Centro Hospitalar - Assistencial 2 UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 211

Intertravamento: SIM Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 191
Acionador Manual INTELBRAS AME 522 6
Sinalizador Audio Visual INTELBRAS 6
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) INTELBRAS IDL 520 7

TOTAL DE EQUIPAMENTOS

211




EDIFICACAO Prédio dos Laboratoérios de Pesquisa Clinica |UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 92

Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecg¢do e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNO NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 52
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 2
Base

Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 8
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 1
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 9
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 13
Modulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 2
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderecgavel Global Fire Equipaments 10-1SO 4
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 92




EDIFICAGCAO Bioensaios UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 18

Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments JUNIOR NET 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 13
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 2
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 1
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18




Laboratorio de Pesquisas DST e AIDS (Ensaios

EDIFICACAO .. UNIDADE INI
Clinicos)
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 4 N° de Dispositivos: 162
Intertravamento: NAO Base para detector: MV-AS

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio Global Fire Equipaments GEKKO 1
Detector Optico de Fumaga Enderecavel com Base Global Fire Equipaments ZEOS-AD-S 90
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderegavel com Global Fire Equipaments ZEOS-AD-H 14
Base
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 5
Botdo Antipanico Global Fire Equipaments CP1-E 1
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 6
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 40
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 4
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SO 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 162




EDIFICAGCAO Pavilhdao Maria Deane UNIDADE INI
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 3 N° de Dispositivos: 217

Intertravamento: NAO Base para detector: XP95 S0Q45681-210

Descri¢ao dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio

Global Fire Equipaments

JUNO NET

Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base Apollo Fire XP95-A 55000-650 IS 138
Detector de Gas GLP Global Fire Equipaments NB-983-GLP 5
Acionador Manual Global Fire Equipaments GFE-MCPE-A 9
Botdo Antipanico Metaltex CP1-E 1
Sinalizador Audio Visual Global Fire Equipaments VALKYRIE ASB 8
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro Global Fire Equipaments REM-IND 46
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) Global Fire Equipaments AD-ISO 3
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel Global Fire Equipaments 10-1SSO 6
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217




EDIFICAGCAO Canal Saude UNIDADE Presidéncia
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 12
ZEOS
Intertravamento: NAO Base para detector: ORBIS - ORB-MB-50018-
APO

Lista de Equipamentos

Descri¢cdo dos equipamentos

Fabricante

Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio GLOBAL FIRE OCTO + 1
Detector Multisensor Enderegdvel com base APOLLO ORBIS - ORB-OH-53028 1
Detector Optico de Fumaga Enderecavel com base GLOBAL FIRE ZEOS-AS-S 3
Acionador Manual GLOBAL FIRE MCPE-AI-IP67 1
Sinalizador Audio Visual GLOBAL FIRE VALKIRYE ASBI IP65 1
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro GLOBAL FIRE REM -IND C 1
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) GLOBAL FIRE GFE-AD-ISO 2
Mddulo Monitor de Zona GLOBAL FIRE ZMU 1
Barreira Galvanica PEPPERL FUCHS KFDO-CS-Ex1.51P 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12




EDIFICACAO CDTS UNIDADE Presidéncia
Informacgdes Gerais

N° de Lagos: 18 N° de Dispositivos: 2021

Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

uipamentos

Lista de E

Descrigao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio GLOBAL FIRE OCTO LB 1
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio GLOBAL FIRE G ONE 1
Painel Repetidor GLOBAL FIRE CHAMELEON-DISPLAY 1
Detector Optico de Fumaga Enderecavel com base GLOBAL FIRE ZEOS-AD-S 1050
Detector Optico de Fumaca Enderegével (NB3) com GLOBAL FIRE ZEOS-AD-S 15
base
Detector Optico de
Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com GLOBAL FIRE ZEOS-AD-H 99
base
Detector Multisensor Enderecdvel com base GLOBAL FIRE ZEOS-AD-SH 14
Entrebase para Detector GLOBAL FIRE VULCAN 2 A 7
Base para Entrebase GLOBAL FIRE BASE-BUZ 7
Indicador Visual para detectores acima do forro (LED) GLOBAL FIRE 490
Indicador Visual para detectores acima do forro (LED) GLOBAL FIRE 5
(NB3)
Acionador Manual GLOBAL FIRE GFE-MCPE-A/ 69
GFE-MCPE-AI IP67
. - VALKYRIE ASB/
Sirene Audio Visual GLOBAL FIRE VALKYRIE AS IP65 69
Detector Linear (Beam Detector) GLOBAL FIRE 1-9105R 2
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) GLOBAL FIRE AD-ISO 91
Mddulo Isolador de Curto Circuito (ISO) (NB3) GLOBAL FIRE AD-ISO 4
Mddulo de Comando Enderegavel GLOBAL FIRE 10-1SO 55
Mddulo Monitor Enderegavel GLOBAL FIRE 10-1SO 2
Botoeira de emergéncia PcD ABAFIRE 26
Botoeira de emergéncia PcD (IP67) SIEMENS 1
Sirene audiovisual de Emergéncia PcD ABAFIRE 12
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2021




EDIFICACAO Biomédulo NBA3 UNIDADE 10C

Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 40
Intertravamento: SIM Base para detector: MV-AS

Lista de E

uipamentos

Descri¢cdo dos equipamentos Fabricante Modelo

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio GLOBAL FIRE OCTO + 1
Painel Repetidor Enderegdvel GLOBAL FIRE CHAMELEON-DISPLAY 1
Detector Optico de Fumaga Enderecavel com base GLOBAL FIRE MV-AD-S 20
Detector Optico de

Temperatura/Termovelocimétrico Enderegavel com GLOBAL FIRE MV-AD-H 2
base

Acionador Manual GLOBAL FIRE MV-MCPE-A 2
Sinalizador Audio Visual GLOBAL FIRE MV-GFE-VALK-ASB 2
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro GLOBAL FIRE REM -IND C 11
Mddulo Monitor de Contato Seco Enderegavel GLOBAL FIRE 1/0 1

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 40




Centro Hospitalar - Subestac¢ao do Bloco

EDIFICACAO .. X UNIDADE INI
Administrativo
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 5
Intertravamento: NAO Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 2
Acionador Manual INTELBRAS AME 522 1
Sinalizador Audio Visual 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 5




Centro Hospitalar - Subestac¢ao do Bloco

EDIFICACAO L. UNIDADE INI
Técnico
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 5
Intertravamento: NAO Base para detector:

Descri¢ao dos equipamentos Fabricante Modelo
Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio INTELBRAS CIE 1125 1
Detector Optico de Fumaga Enderegavel com Base INTELBRAS DFE 520/DFE 521 2
Acionador Manual INTELBRAS AME 522 1
Sinalizador Audio Visual 1
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 5




CDTS - Sistema de Deteccao e Combate por

Descri¢cdo dos equipamentos

Fabricante

Modelo

EDIFICAGCAO - UNIDADE Presidéncia
Supressao
Informacgdes Gerais
N° de Lagos: 1 N° de Dispositivos: 23
Intertravamento: SIM Base para detector: -
Lista de Equipamentos

Central de Detecgdo e Alarme de Incéndio KIDDE AEGIS 2.0 2
Detector Optico de Fumaga Enderecavel EDWARDS EC2-0S 8
Acionador Manual EDWARDS EST 270 2
Sirene Audio Visual EDWARDS - 2
Chave de bloqueio EDWARDS - 2
Difusor 360° KIDDE - 5
Cilindro 100LBS KIDDE - 2
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23




ANEXO V — DETALHAMENTO DOS METODOS DE EXECUGAO DO TRABALHO

1. SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Sdo todas as medidas e agdes programadas para prevenir possiveis problemas de
funcionamento de todos os sistemas citados, se necessario com a substituicdo e/ou aplicagdo

de materiais de forma a recolocar e garantir a perfeita integridade das instalagdes.

E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo do Plano Detalhado de Manutengéo
Preventiva, a partir do Plano Basico de Manutencdo Preventiva (ANEXO Ill) e dos manuais de

equipamentos fornecidos pelos fabricantes.

O Plano Detalhado de Manutencdo Preventiva poderd ser alterado no todo ou em parte, a
gualquer momento, desde que verificada e justificada a necessidade pela CONTRATADA ou
pela CONTRATANTE, e desde que acordado pela CONTRATANTE. Sempre sera levada em
consideracdo a melhoria continua dos servicos com o aumento da confiabilidade e a

otimizacdo dos custos de manutencao.

Os ajustes no Plano Detalhado de Manutengdao Preventiva devem ocorrer em um prazo

maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds acordo entre as partes.

O escopo do servico de Manutencdo Preventiva devera obedecer as normas vigentes de
combate a incéndio, seguir todas as rotinas de manutengao preventiva de acordo com a

metodologia de trabalho e as recomendacgbes do fabricante dos equipamentos.

Os Planos de Manutengado elaborados pela CONTRATADA deverao estar completos, contendo
todas as informacdes necessdrias para a perfeita execucdo dos servicos de manutencao,
como: atividades a serem realizadas, periodicidades, tempos previstos de execucao,
procedimentos técnicos e procedimentos de seguranca, incluindo equipamentos, EPIs e EPCs

necessarios para execuc¢ao de servicos, inclusive no interior de laboratérios NB2, NB3 e NBA3.

No caso de surgirem ativos novos e/ou de especificacbes diferentes as existentes, a
CONTRATADA é responsavel por elaborar o plano de manutencdo e submeter a aprovacdo do

corpo técnico da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizacdo os cronogramas mensais das manutencoes
preventivas das edificacdes, no prazo de no maximo 30 dias corridos apds a assinatura do

contrato, e sempre 5 (cinco) dias Uteis antes da medicdao mensal, contendo informagGes como:



1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

numero da ordem de servico, localizacdo (prédio), data, horario, tipo de plano (mensal,

trimestral, semestral, etc), identificacdo do ativo (TAG).

Os documentos deverdo ser entregues em formato eletrénico e se desejado pela fiscalizacao

impressos, conforme registrados no Software de Gerenciamento de Manutengao (SGM).

A CONTRATADA devera também criar um arquivo, periodicamente, de documentacado técnica
de todos os equipamentos assistidos pelo plano de manutengao em formato: SQL, XML, DOC,

PDF.
Quaisquer altera¢des nos cronogramas devem ser informadas a Fiscalizacao.

Para cada servico de Manutengado Preventiva, a CONTRATADA emitira um “checklist”, que
deverd conter em seu corpo todas as informacdes previstas no Plano de Manutencdo

Preventiva, com no minimo as seguintes informacdes:

e Numero do “checklist”;

e Data de Abertura;

e Data planejada para execuc¢ao da preventiva;

e Tempo previsto de execugdo;

o Nome do responsavel pelo aparelho;

e Tipo do equipamento;

e Local dainstalacdo do equipamento (Unidade, pavilhdo, sala e andar);

e Descricdao do equipamento (numero de patrimonio ou o numero de série do
aparelho ou TAG). Na impossibilidade de tais nimeros o checklist deverd conter a
marca e o modelo do aparelho;

e Descricdo das atividades planejadas de acordo com o Plano de Manutencéo;

e Nome dos profissionais executantes;

e Data de inicio data de fim, horario de inicio e horario de fim do servico;

e Campo para observagées;

e Campo para aceite do servico do usudrio com identificacdo, assinatura e data.



2. ORDENS DE SERVICO PREVENTIVAS/PREDITIVAS

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

As manutengdes preventivas s6 devem ser executadas com a abertura de OS
preventiva/preditivas distribuidas diretamente via SGM aos colaboradores. As preventivas s6
serdo consideradas como realizadas quando estiverem concluidas no sistema e com a devida
assinatura/aprovacdo digital do colaborador mantenedor. A auséncia de
assinatura/aprovacdo ira gerar desconto no pagamento conforme tabelas do Instrumento de
Medicao de Resultado deste Termo de Referéncia.

As ordens de servico preventivas que ndo forem executadas por motivos alheios a
CONTRATADA, como sala fechada, acesso ndao permitido ao equipamento, dentre outros,
deverdo ser mantidas em aberto e justificadas, para efeitos de aplicagao do Instrumento de
Medicdo de Resultado. Essas ordens de servigo preventivas/preditivas em aberto irdo compor
ao Backlog de Manutencdo que devera ser gerenciado pela CONTRATADA. As Unicas excecdes
sdo as ordens preventivas/preditivas mensais, que em caso de ndo execugdo devido a fatores
externos deverdo ser devidamente cancelados e justificados.

As ordens de servico n3ao poderdao ser canceladas sem antes terem a aprovacao da
CONTRATANTE.

O checklist de atividades das manutencdes preventivas/preditivas devera ser parte integrante
do sistema de manutencdo para a visualizacdo e preenchimento digital do colaborador de
manutencao responsavel.

Os checklists de manutenc¢do de maior periodicidade devem contemplar as atividades dos de
menor para possibilitar a geracdo de uma OS Unica quando eles estiverem programados para
0 mesmo més (ex.: um determinado més estd programada a manutengdo preventiva mensal
e semestral para um mesmo ativo, o sistema deverd gerar somente a OS semestrais

contemplando as atividades da mensal, bimensal, trimestral e semestral).

3. SERVIGCO DE MANUTENGAO CORRETIVA

3.1.

3.2.

E considerada atividade de manutengdo corretiva, aquela que é executada apds a ocorréncia
de falha ou de desempenho insuficiente dos dispositivos e/ou sistemas.
A CONTRATADA tem o dever de manter a CONTRATANTE informada quanto ao estado de

conservacado dos componentes dos sistemas, devendo fornecer e realizar a troca dos materiais



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

defeituosos, em caracteristicas similares ou superiores, incluindo toda e qualquer despesa
relativa a este servigo.

O pedido para correcdo do defeito serd feito pela Fiscalizacdo, através da abertura de O.S.
(Ordem de Servigo) por meio do Software de Gerenciamento de Manutengao (SGM), instalado
pela CONTRATADA. Quando a falha for identificada pela CONTRATADA, a partir da
constatagdo do defeito durante a manutencgao preventiva, ela emitird a O. S. para corre¢ao do
defeito e/ou falha.

Nos casos em que durante a manutencdo preventiva forem identificados a necessidade de
substituicdo de pecas e/ou componentes defeituosos, a CONTRATADA devera comunicar a
CONTRATANTE a necessidade de substituicdo de pecas, devendo fornecer e realizar a troca
dos materiais defeituosos, em caracteristicas similares ou superiores, desde que seja aprovada
pela CONTRATANTE.

Em caso de falha no SGM, a abertura de O.S. deverd ser via e-mail, devendo a empresa
registrar todas as acGes pertinentes em papel, sendo obrigatdrio o seu arquivamento até a
normalizacdo do SGM.

Apds reestabelecimento do SGM, todas as O.S. deverdo ser registradas no mesmo.

As pecas de reposicdo para manutencdo corretiva estdo relacionadas no ANEXO VII. Vale
lembrar que a planilha é apenas EXEMPLIFICATIVA e ndao EXAUSTIVA, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, providenciar todos as pecas que se fizerem necessdrias a
execuc¢ao da manutencao.

Caso necessario a aplicacdo de algum material ndo listado, a CONTRATADA devera apresentar
03 (trés) orcamentos a CONTRATANTE, obedecendo as diretrizes informadas neste Termo de
Referéncia.

Caberda a CONTRATANTE emitir estas ordens de servico para que a CONTRATADA possa
proceder com os respectivos atendimentos. A CONTRATADA registrard tais atendimentos de
ordens de servicos de manutencdes corretivas, através de relatérios gerenciais. Tais relatdrios
serdo acompanhados pela Fiscalizacdo e significardo instrumentos para melhorias
operacionais.

Os servicos deverdo ser executados pelos técnicos especializados e para cada servico de
Manutencdo Corretiva a CONTRATADA emitird um Relatério de Servico que devera conter em
seu corpo todas as informacgdes previstas na Ordem de Servico da CONTRATANTE, com no

minimo as seguintes informacdes:



Numero da Ordem de Servigo do Sistema da CONTRATADA;

Data e hora de Abertura da Ordem de Servico;

Data planejada para execugao da corretiva;

Tipo do equipamento;

Local da instalagdo do equipamento (Unidade, pavilhdo, sala e andar);

Nome do Solicitante;

Telefone e e-mail do solicitante;

Descri¢ao do equipamento (nimero de patrimdnio ou o numero de série do aparelho
ou TAG). Na impossibilidade de tais nimeros a Ordem de Servigo deverd conter a
marca e o modelo do aparelho;

Descri¢dao do defeito verificado;

Descricdo do servico executado;

Nome dos profissionais executantes;

Data de inicio data de fim, horario de inicio e horério de fim do servico;

Descricao do material utilizado em conformidade com a lista de pe¢as, e a quantidade
utilizada;

Campo para observagdes;

Campo para assinatura do solicitante para encerramento da Ordem de Servico;

Campo para aceite do servigo do usudrio com identificagao, assinatura e data;

3.11. Apds abertura de Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo maximo de 48 (quarenta

3.12.

e oito) horas para efetuar o atendimento sem custos adicionais de mao de obra para a

CONTRATANTE. Para os casos mais complexos e que ndo impecam o funcionamento do

sistema de deteccdo e alarme de incéndio e por consequéncia a seguran¢a da edificacao, a

CONTRATADA terd até 2 (dois) dias uUteis, contados a partir da data de validacdo da O.S,,

visando sanar o defeito e/ou falha do sistema.

Para os casos em que a Fiscalizacdo/Apoio Técnico aprovar a prorrogacdo do prazo de

atendimento devido a aquisicdo de materiais ndo usuais, o novo prazo de atendimento serd o

prazo de entrega do material incluindo o prazo de instalacdo de 4 (quatro) dias uteis. Caso

este prazo ndo seja cumprido, sera aplicado ajuste no IMR e eventual san¢do administrativa.



3.13. Toda visita devera ser realizada por técnicos especializados, devidamente habilitados, aptos a

atender as especificagdes dos fabricantes dos equipamentos, utilizando ferramentas

recomendadas pelos mesmos.

4. ORDENS DE SERVICO CORRETIVAS

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Os servigos de manutengdo corretiva serdao executados somente apds abertura de OS, que
deve ser realizada através de um dos processos elencados abaixo:

e Toda a abertura das OS corretivas pelos usudrios ou equipe de Fiscalizagdo/Apoio
Técnico sera realizada na plataforma de chamados da Fiocruz, cabendo ao setor de
PCM da CONTRATADA abrir, planejar e programar essas corretivas no SGM da
CONTRATADA.

e Os materiais necessarios para a realizacdo das OS corretivas deverdo ser aprovados
no SGM pela Fiscalizagdo/Apoio Técnico antes da sua execucdo. Todas as
informagdes dos materiais deverao ser registradas na OS contendo minimamente as
seguintes informagdes: cédigo (SINAPE, SCO, orcamento), descricdo, quantidade e
valor.

A manutencdo corretiva sé deve ser executada pelos colaboradores de manutencao
especializados portando uma OS digital. Para as atividades emergenciais, ndo sera obrigatdério
a existéncia da OS digital mas a mesma devera ser aberta e apropriadas as horas de trabalho
retroativas para fins de registro.

A CONTRATADA deverad listar na ordem de servico todos os materiais e pecas necessarias a
execucdo da manutencdo corretiva com os respectivos valores planilhados e das tabelas
SINAPE, SCO ou orcamento (com trés cotacbes), submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo/Apoio
Técnico da FIOCRUZ. O servico s6 podera ser executado caso os materiais tenham sido
previamente aprovados pela Fiscalizacdo/Apoio Técnico. Os servicos que ndo tenham sido
aprovados nao serdo faturados e ndo havera cobranca por elaboracdo de orcamento.

Em casos de aquisicdo de materiais via orcamentos (ndo tabelados), a CONTRATADA so poderd
executar a manutencdo corretiva apds a aprovacdo formal da Fiscalizacdo/Apoio Técnico da
FIOCRUZ. O valor pago pelo material serd o discriminado em orgcamento que for autorizado,
mais a adicdo de porcentagem de custos indiretos, tributacdo e lucro (CITL) informado pela

CONTRATADA na planilha de custos de material.



4.5.

Somente serd efetuado o pagamento das manutengGes corretivas que tiverem a aprovagao

do solicitante ou Fiscalizagdo/Apoio Técnico apds sua conclusdo.

5. APONTAMENTO DAS ORDENS DE SERVICO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Os colaboradores executantes da CONTRATADA deverdo apropriar no SGM e em tempo real
o HH (humano-hora) empregado na execu¢do das OS considerando todas as atividades
necessarias.

Os colaboradores executantes da CONTRATADA deverao apontar na OS todos os materiais e
insumos utilizados na execuc¢do da manutencao.

Caso ndo seja possivel executar determinada atividade prevista no escopo da manutencao
preventiva/preditiva ou corretiva devido a motivos como, por exemplo, acesso inviavel ao
equipamento/ localidade, condi¢des especiais de instalacdo, auséncia de ferramentas
adequadas, eventos meteoroldgicos etc. o colaborador de manutencdo devera manter a OS
em aberto e registrar as dificuldades observadas, que por sua vez irda compor o Backlog de
manutencdo. Em seguida, deverd comunicar ao seu superior direto que, por sua vez, repassara
a informacdo a Fiscalizagdo/Apoio Técnico. A Unica exce¢do sdo as preventivas/preditivas
mensais, que devido a sua periodicidade podem ser canceladas, porém ainda assim precisam
ser devidamente justificadas.

Em nenhuma hipdtese o colaborador de manuten¢ao deve apontar uma OS como concluida
caso a mesma nao tenha sido devidamente executada por qualquer motivo.

Todas as informagdes apontadas pelos colaboradores de manuteng¢do nas OS devem ser fiéis
ao que de fato foi utilizado e empregado em campo, incluindo materiais, insumos, homem-
hora e justificativas.

Os colaboradores de manutencdo deverdo registrar qualquer eventual dificuldade ou
informacgado relevante referente ao ativo que esta sendo atendido.

Todas as atividades e procedimentos previstos nas ordens de servico devem ser
rigorosamente respeitados e executados pelos colaboradores de manutencdo. A ndo
execucdo de qualquer atividade prevista em OS sem a devida justificativa poderd gerar ajuste
a CONTRATADA mediante Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) a ser apresentado

mais a frente neste documento.

6. MANUTENGCAO EM SISTEMAS DE INTERTRAVAMENTOS



6.1.

6.2.

6.3.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutengao preventiva, corretiva e adequagdes dos
painéis de intertravamento com os diversos sistemas que possam a existir nas edificacdes e
facam interface com o SDAI, como por exemplo: os sistemas de HVAC, controle de acesso,
hidrantes, sprinklers, gas inerte, entre outros.

De maneira similar a manutencdo dos painéis de intertravamento, a CONTRATADA também
tera responsabilidade sobre a infraestrutura e cabeamento que interligam os médulos do SDAI
com os painéis e com os equipamentos destes sistemas, como por exemplo: chaves de fluxo,
dampers corta-fogo, pressostatos, catracas, fechaduras elétricas, eletroimas, entre outros.
Estdo exclusas as manutengdes preventivas, preditivas e corretivas de ativos como chaves de
fluxo, dampers corta-fogo, pressostatos, catracas, fechaduras elétricas, eletroimas, entre

outros.

7. MANUTENGCAO DO ODYSSEY

7.1.

7.2

O Odyssey é o sistema de gerenciamento de alarme que interliga as centrais de alarme de
incéndio a uma estacdo de trabalho, permitindo o monitoramento remoto das diversas
centrais de incéndio espalhadas pelo campus.

A CONTRATADA ficard responsavel por realizar as manutencdes preventivas e corretivas no

sistema e no servidor ao qual o Odyssey esta instalado.

8. MANUTENCAO DO SISTEMA DE DETECCAO E COMBATE POR SUPRESSAO (FM-200)

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A CONTRATADA serd responsavel pelas manutencoes preventivas, preditivas e corretivas de
todos os sensores, detectores, atuadores, mddulos, cilindros, difusores, mangueiras, valvulas
e equipamentos integrantes do sistema de combate por gas FM-200.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela calibracdo de man6metros e qualquer outro
instrumento de medicao existente na linha do sistema de FM-200. As premissas e condigdes
de calibracdo a serem atendidas estdo descritas no Termo de Referéncia.

O checklist basico de manutencao que a contratada devera executar encontra-se no anexo lll.
O checklist basico para detectores, acionadores, alarmes audiovisuais, mdédulos sdo os
mesmos para todos os sistemas, caso exista alguma particularidade do fabricante, ela deverd
ser incluida no plano detalhado de manutencao.

A CONTRATADA devera apresentar relatério mensal contendo todas as informacgdes do

sistema conforme capitulo 11 da norma NFPA 2001.



8.5. A CONTRATADA serd responsavel pelo fornecimento e complemento do gas FM-200 quando

necessario.

8.6. A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo dos testes das mangueiras quando

necessario.



ANEXO VI - PLANO 52 SEMANAS

1.1.  Os servicos de manutencdo preventiva serdo executados conforme Plano 52 Semanas a ser
elaborado pela CONTRATADA, que deve conter, no minimo, as atividades previstas no ANEXO IIl. O
Plano 52 Semanas deve contemplar todos os ativos da CONTRATANTE, devendo ser entregue para
a Fiscalizagdo/Apoio Técnico todas as OS Preventivas/Preditivas concluidas e assinadas pelo
responsavel técnico da CONTRATADA em formato digital. A Fiscalizagdo/Apoio Técnico podera
solicitar eventualmente o envio das ordens preventivas/preditivas assinadas aos apoios prediais dos
pavilhdes e o recebimento dessa documentacdo deverad ser assinado por eles no intuito de
comprovarem o recebimento.

1.2. O prazo de elaboragdao do Plano 52 Semanas pela CONTRATADA ¢é de 90 dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato, que deve ser submetido a Fiscalizacdo/Apoio Técnico que
terd um prazo maximo 15 dias para avaliar ou reprovar a proposta. Em caso de reprovacdo, a
CONTRATADA terd 10 dias para corregao e reenvio do documento.

1.3. O Plano 52 Semanas podera ser alterado a qualquer momento, no todo ou em parte, pela
CONTRATADA, desde que justificada a necessidade através de estudos, sendo imprescindivel a
comunicagao por escrito e a aprovagao da CONTRATANTE, visando sempre a melhoria continua dos
servicos, a racionalizacdo dos custos, o aumento da confiabilidade, o aumento da disponibilidade e
da otimiza¢do da manutencdo. Ndo serdo permitidas alteracdes sem a ciéncia e autorizagdo da
Fiscalizagdo/Apoio Técnico da CONTRATANTE.

1.4. Devido as restri¢bes e dificuldades de acesso aos leitos no Centro Hospitalar, devera ser
previsto no plano de 52 semanas, duas datas no més para manutencao preventiva para os Blocos
Assistenciais 1 e 2, de modo na primeira data devera ser programada a manutencdo preventiva de
todos os ativos, enquanto na segunda data, devera ser programada a manutencao dos ativos que
ndo conseguiram ser executados anteriormente.

1.5. A programacdo mensal de preventivas deve seguir rigorosamente o que estd definido no
Plano 52 Semanas. Caso alguma preventiva ndo seja realizada dentro da periodicidade prevista sem
justificativa, a CONTRATANTE poderd aplicar ajuste a CONTRATADA mediante Instrumento de
Medicdo de Resultado (IMR).

1.6. E possivel que haja pedidos de reprogramacdes e ajustes em funcdo das atividades
desempenhadas, principalmente em ambientes criticos, como laboratérios ou locais de eventos/uso
publico. Caso ocorram eventuais ajustes na programacao, a Fiscalizacdo/Apoio Técnico devera ser
imediatamente comunicada e receber a nova versao.

1.7. A programacdo mensal de preventivas/preditivas deve ser elaborada de forma a buscar
maior eficiéncia dos técnicos de manutencdo, tendo em vista questdes como deslocamento
(otimizacdo de rotas), recursos disponiveis e distribuicdo equilibrada de homem-hora ao longo do
més.

1.8.  Apds envio da programacao mensal pela CONTRATADA, a CONTRATANTE sera responsavel
por distribuir o documento aos apoios prediais dos pavilhdes para ciéncia e avaliacao.



1.9. O relatdrio contendo a programagao prevista para o més seguinte sera utilizado como base
para a medicdo (IMR) de preventivas do més em questao.



ANEXO VII - MATERIAL PLANILHADO

ITEM DESCRICAO MODELO FABRICANTE UNIDADE QUANTIDADE
1 Acionador manual enderegavel GFE-MCPE-A Global Fire p¢ 25
2 Acionador manual enderegavel AME 566 Intelbras p¢ 5
3 Base para detector GFE-BASE Global Fire p¢ 5
4 Base para detector XP95A 45681-210 Apollo Fire p¢ 5
5 BATERIA SELADA TIPO GEL 12VCC/7,5AH - - pc 30
6 Cabo flexivel para lago 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv, cor vermelha - - mt 500
7 Central de alarme de incéndio CIE 1125 Intelbras pg 1
8 Detector analdgico enderecavel fotoelétrico de fumaca ZEOS-AD-S Global Fire pc 300
9 Detector analdgico enderegavel térmico ZEOS-AD-H Global Fire p¢ 15
10 Detector de temperatura analégico enderecdvel DTE 521 Intelbras p¢ 10
11 Detector 6tico de fumaca analdgico enderegavel XP95 55000-640 Apollo Fire p¢ 6
12 Detector 6tico de fumaca analdgico enderecavel DFE 521 Intelbras p¢ 100
13 Indicador audiovisual enderecavel VALKYRIE ASB Global Fire p¢ 12
14 Mddulo enderecével entrada/saida 10-1SSO Global Fire p¢ 2
15 Sinalizador audiovisual enderecavel SAV 520E Intelbras pc 5




ANEXO VIII - CADASTRO DE ATIVOS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Cabe a CONTRATADA realizar os levantamentos necessarios para identificar os locais de
instalacao, taguear os ativos e corrigir eventuais inconsisténcias.

Todos os ativos manutenidos pela CONTRATADA devem estar cadastrados no SGM com, no
minimo, as seguintes informacdes (quando cabivel):

e Descricao;

e (Cddigo (TAG);

e Data da Instalagao;

e Data de Fabricagao;

e Expiracdo da Garantia;
e Modelo;

e Fabricante;

e Numero de Série;

e Patrimobnio;

e Localizacgao;

e Tensdo;

e Corrente elétrica;

e Foto do ativo;

e Registro histérico de movimentagodes.

E obrigacdo da CONTRATADA identificar e cadastrar no SGM as novas instala¢des, alteracdes
ou exclusGes de ativos em ambientes manutenidos sob sua responsabilidade, ou quando
solicitado formalmente pela Fiscalizacdo/Apoio Técnico. Caso a CONTRATDA verifique por sua
conta novas localidades, a mesma deve realizar o cadastramento no SGM e informar a
Fiscalizagdo/Apoio Técnico.

A CONTRATANTE apresentara a CONTRATADA na reunido de partida um modelo de TAG para
ser utilizado no cadastramento dos ativos. Caso ndo seja aplicavel a utilizacgdo do modelo no
SGM, a CONTRATADA deverad elaborar uma proposta e apresentar a fiscalizacdo na qual devera
ser aprovada antes da sua aplicacdo.

A CONTRATADA devera identificar todos os equipamentos em campo com seus respectivos
TAGs. Todos os ativos que fardo parte do Plano de Manutencdo 52 Semanas deverdo ser
tagueados em campo.



ANEXO IX - RELATORIO GERENCIAL

1.1. O documento devera ser enviado em formato .PPT e .PDF a Fiscalizagdo/Apoio Técnico para fins

de registro.

1.2. O relatdrio gerencial devera permitir a avaliagdao do planejamento da manutencdo através de

parametros estatisticos e indices de desempenho, tais como: MTBF (tempo médio entre falhas),
MTTR (tempo médio de reparos), backlog, taxa de falha, confiabilidade, relacGes entre ordens
de servico, relacdes de eficiéncia e produtividade de servicos, relacdo sobre disponibilidade de
materiais, dentre outros, visando também acompanhar o desempenho dos sistemas, dos

equipamentos e das instalagdes envolvidas.

1.3. O Relatdrio Gerencial devera abordar, no minimo, os seguintes tépicos:

a) Indicadores Técnicos:

Servicos preventivos executados;

Servigos corretivos executados;

Servigos eventuais executados;

Servicos em andamentos;

Servicos a executar no més subsequente;

Servicos reprogramados;

Resumo das ordens de servigo de preventivas executadas;

Resumo das ordens de servigo de corretivas executadas;

Resumo dos servicos eventuais executados e em andamento do més;

Resumo de melhorias executadas e programadas se houverem;

Estudos técnicos e levantamentos realizados;

Principais servicos a serem executados no més seguinte;

Analise de risco dos equipamentos e instala¢des, dando visibilidade a Fiscalizagdo/Apoio
Técnico sobre as necessidades de melhorias, intervencdes e equipamentos indisponiveis.
Justificativas para as ordens de servico ndao executadas e planos de acdo de correcao;
Relatdrio de falhas de equipamentos;

Relatdrios de ndo conformidades;

Relatdrios técnicos das centrais de incéndio, antes e apds a realizacdo das preventivas.
Manutencgdes preventivas executadas vs programados (conforme Plano 52 Semanas);
Manutengdes corretivas executadas vs abertas;

Backlog de manutencao;



e Apontamentos de Homem-Hora total (Produtividade da Equipe Técnica);

e % Homem-hora apontados em preventivas e corretivas;

e Avaliacao da Qualidade do Servigo dos solicitantes;

e Horas Apropriadas x Horas Programadas — Preditivas;

e Grafico de Horas Apropriadas x Horas Programadas — Preventivas;

e Grafico de Horas Apropriadas x Horas Programadas — Corretivas;

e Grafico de Horas Apropriadas x Horas Programadas — Servicos eventuais;

e Grafico de Disponibilidade de Ativos.

e Certificados de calibracdo dos equipamentos utilizados nas manuten¢ées (exemplo:

multimetros).

b) Materiais

e Materiais utilizados no periodo (por custos e por quantidade).

¢) Indicadores Administrativos:
e QOrganograma Geral;
e Relacdo dos colaboradores credenciados para prestar servicos de manutenc¢do e suas
fungdes, separados pela qualificacdo dos colaboradores, aplicados na execuc¢ao dos

servicos no més de medicdo referéncia.

d) Indicadores de Seguranca:
e Acidentes de trabalho;
e Relacdo de PT (Permissdo de Trabalho) e APR (Andlise Preliminar de Risco) realizadas;
e Grifico dos treinamentos realizados no periodo. Apresentar também demais

treinamentos realizados pela CONTRATADA.

e) Indicadores Financeiros (considerando por més e ano) (por edificacdo):
e Custo Total de Manutencéo;
e Custo Total de Materiais;

e Custo Total de Servicos Eventuais;



ANEXO X - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE MANUTENGAO (SGM)

1.1. O SGM devera possuir as seguintes caracteristicas:

Operar em ambiente web / internet;

O acesso ao sistema deve ser realizado a partir de uma URL (Uniform Resource Locator)
valida na internet e ndo por endereco IP;

Utilizar servidor préprio e exclusivo, ou de terceiros, desde que garantida a seguranga,
integridade e confiabilidade das informacgdes langadas;

Trabalhar em lingua portuguesa;

Permitir o cadastro de todos os equipamentos, com seus dados técnicos e suas
respectivas localiza¢Oes.

Moddulo para implantacdo e geracao do Plano de Manutenc¢do 52 Semanas;

Gerenciar programas de manutencdo preventiva e preditiva de equipamentos e/ou
sistemas com emissdao automadtica de ordens de servico conforme plano de manutencao
cadastrado;

Permitir a abertura de solicitagcdo de servigos pela Internet pelos usuarios;

Permitir a criacdo de um banco de conhecimento de planos de manutencdo que possa
ser consultado, incorporado e aprimorado, agilizando a implementacdo das atividades;
Permitir o acompanhamento do processo de emissao e encaminhamento de Solicita¢des
e Ordens de Servicos;

Permitir que os usudrios efetuem consultas no sistema, via web, sobre a situag¢ao das
suas solicitagdes;

Permitir a disponibilizacdo histdrica de avaliacdo da qualidade do servico pelo solicitante;
Permitir a disponibilizacdo do histérico de intervengbes (preventivas, preditivas,
corretivas e servicos eventuais) com descricdo detalhada de pecas e servigos executados
através do patrimonio, nimero de série do equipamento ou TAG;

Possuir interface grafica de facil utilizac3do;

Permitir a limitacdo de acesso a mddulos e funcionalidades especificas por meio de senha
pessoal;

Disponibilizar “Rastro de Auditoria”, que registra todas as alteracbes e movimentacoes

realizadas dentro do sistema e o respectivo usudrio responsavel. O sistema ndo pode



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

permitir nenhuma alteragdo ou omissao dos eventos registrados no “Rastro de

Auditoria”;

A alimentacdo de dados no sistema (como por exemplo preenchimento das ordens de servico)

deverdo ser inseridas e contabilizadas nos indicadores e banco de dados do software em no

maximo 24 (vinte e quatro) horas corridas depois de executadas.

O SGM deverd possuir campo aberto nas ordens de servigo para a inclusdao de observagdes,

como por exemplo justificativas e pontos de atencdo observados durante a execuc¢do das

atividades.

O SGM deverd permitir a CONTRATANTE acompanhar todas as atividades em andamento,

pendentes e previstas.

Recursos e funcionalidades minimas do SGM:

Deve ser possivel acessar os dados histéricos de custos, relatérios, indicadores de falhas,
Disponibilidade, tempo de maquinas paradas, ordens de servico e status de cada
equipamento;

Deve permitir o cadastro dos equipamentos em estrutura Pais e Filhos, Subsistemas,
TAG, Matricula;

Deve fazer o calculo de Backlog da mao de obra de forma automatica, emitindo relatérios

em semana, horas ou dias;

1.6. O software deve ter a capacidade minima para cadastro e gerenciamento de 10.000 ativos,

contendo as seguintes informacdes:

Foto do equipamento;

Dados técnicos para os equipamentos: descri¢do, tipo, numero de patrimoénio, nimero
de série, cddigo TAG, fabricante, modelo, data de fabricacdo, data de instalacao,
capacidade, tensdo, corrente elétrica, poténcia, classificacdo de criticidade, etc.;
Localizagdo: NUmero da sala, ambiente, pavimento, pavilhdo e unidade;

Possibilidade de insercdo de documentos técnicos (ex.: Ficha de Cadastro de
Equipamentos).

O SGM devera possibilitar a sobreposicdo dos planos de maior periodicidade aos de

menor quando eles estiverem programados para o mesmo periodo (més).

1.7. O Software de Gerenciamento de Manutencdo (SGM) devera permitir a geracdo de relatorios

gerenciais, com no minimo, os seguintes filtros (ou a combina¢do dos mesmos):

Por OS (Ordem de Servico);



e Por Ativo;
e Por identificacdo do aparelho (N2 Patrimonio, N2 de Série, Marca, Modelo, TAG);
e Por familia de equipamentos
e Portipo de manutencdo (preventiva ou corretiva);
e Por plano de manutencao;
e Por falha e/ou defeito apresentado.
e Por quantidade de hh gasto em manutencdo preventiva/preditiva;
e Por quantidade de hh gasto em manutengao corretiva;
e Por quantidade de hh gasto em servigos eventuais;
e Por quantidade de hh médio gasto em uma manutencgdo preventiva/preditiva;
e Por quantidade de hh médio gasto em uma manutencao corretiva;
e Por quantidade de hh médio gasto em um servico eventual;
e Por material / servigo eventual realizado;
e Por quantidade de materiais utilizadas por més;
e Por quantidade de servico de manutencao corretiva realizada no més;
e Por quantidade de servico de manutencdo preventiva realizada no més;
e Por Unidade;
e Por Pavilhdo;
e Por Localizacdo (sala/andar).
1.8. Para cada servigo de manutengdo corretiva e servigos eventuais, o SGM deve permitir a
emissao de uma Ordem de Servico com no minimo as seguintes informacdes:
e Numero da Ordem de Servigo do Sistema;
e Data e hora de abertura da OS;
e Data planejada para execucado da atividade;
e Mao da Obra prevista para execucdo do servico (hh programado);
e Tipo do equipamento;
e Local dainstalacdo do equipamento (Unidade, pavilhdo, sala e andar);
e |dentificacdo do equipamento (nimero de patriménio, numero de série do aparelho e
TAG);
o Nome dos responsaveis pela execucao;

e Descricao das atividades a serem executadas de acordo com o Plano 52 Semanas;



Possibilidade de edi¢do do preenchimento como “OK”, “NAO OK” ou valores (medic3o).
Descricdo dos procedimentos e instrucdes de trabalho;

Data de inicio, data de fim, horario de inicio e horario de fim do servico;

Total de hh alocado na execugao do servigo e seu respectivo custo;

Custo total da ordem de servico (mdo de obra e material);

Campo para apontamento de pendéncias verificadas;

Campo para observagdes;

Campo para aceite do servigo da fiscalizagdao com identificagao, assinatura e data.

1.9. Para cada servico de Manutengdo Preventiva, a CONTRATADA emitird um checklist, que

deverd conter em seu corpo todas as informacdes previstas no Plano de Manutencdo

Preventiva, com no minimo as seguintes informacgdes:

Numero do checklist;

Data planejada para execug¢ao da preventiva;

Tempo previsto de execugao;

Tipo do equipamento;

Descricdo do equipamento (niumero de patrimonio ou o numero de série do aparelho ou
TAG). Na impossibilidade de tais niumeros o checklist deverd conter a marca e o modelo
do aparelho;

Local da instalagdo do equipamento (Unidade, pavilhdo, sala e andar);

Descricdo das atividades planejadas de acordo com o Plano de Manutencao;

Nome dos profissionais executantes;

Data de inicio data de fim, horario de inicio e horario de fim do servico;

Campo para observagdes;

Campo para aceite da Fiscalizacao.

1.10. Para analises de gestdo da manutencdo preventiva e preditiva o SGM deverd permitir:

L 2

Cadastro de planos de manutencdo por tipo de ativo e com diferentes periodicidades
(semanal, mensal, trimestral, semestral, anual etc.);

Extracdo dos planos de manutencdo cadastrados no sistema;

Emissdo automdtica de ordens de servico preventiva e preditiva com tempos pré-

definidos para cada atividade;



Programac¢do das manutengbes preventivas (didria, semanal, mensal e 52 semanas) e
possibilidade de exportacdo da programacdo para as partes envolvidas (fiscalizacdo,
usudrios, apoios prediais etc.)

Geracdo da programacao de 52 semanas com filtros por localidade e por tipo de ativos;
Quantidade de hora-homem prevista e utilizada nas manuten¢bes preventivas e
preditivas;

Historico das preventivas e preditivas realizadas.

1.11. Para analises de gestdao da manutencdo corretiva e servigos eventuais o SGM devera permitir:

Cadastro, planejamento, emissao e controles de solicitagdes e ordens de servico;
Quantidade de hora-homem prevista e utilizada nas atividades;

Histdrico das atividades realizadas;

Controle das corretivas pendentes (backlog);

Histérico de interven¢des com descricdo detalhada de pegas, materiais, insumos e
demais custos utilizados através do patriménio, TAG ou numero de série do

equipamento;

1.12. O SGM também devera:

Permitir o funcionamento em modos online e offline (com e sem internet), sendo esta
ultima opcdo com armazenamento de dados no aplicativo e sincronizacdo quando as
redes Wi Fi, 4G ou 5G estiverem disponiveis;

Realizar atualizagbes remotas através da internet, fora do horario comercial, sem
impactos com a operagao diaria e sem custos adicionais para a Contratante;

Permitir a autonomia para a CONTRATADA gerenciar a rotina da manutencdo e alterar o
banco de dados sem a necessidade do desenvolvedor.

Possibilitar a movimentacdo de ativos, alteracdo de locais de instalacdo individuais ou
em lote (banco de dados);

Possibilitar o gerenciamento dos planos de manutencdo, com inclusdo, exclusdo e
alteragdes individuais ou em lote (banco de dados);

Possibilitar o gerenciamento do catdlogo de falhas, com inclusdo, exclusdo e alteracdes

individuais ou em lote (banco de dados).

1.13. O SGM devera permitir a exportacdo e importacdo de dados como:



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

e Arvores de ativos;

e Planos de manutencao;

e (Catalogo de falhas;

e Indicadores

e Pendéncias;

e Carteira de Ordens de Servico;

e Carteira de Solicitacdes de Servico;

e O formato do arquivo de exportacdao e importagdao do banco de dados devera ser

compativel com o Microsoft Excel;

e Insercdo de fotos ou arquivos as ordens de servicos.
O SGM devera permitir o gerenciamento total dos custos da manutengdo, com possibilidades
de filtros para selecdo de custos individuais ou lotes: ordens de servico preventivas/preditivas
e/ou corretivas, por unidade/local de instalacdo, por periodo, tipo de ativo, por TAG, somente

materiais, somente mao de obra, ou todos os custos somados. Os filtros deverdo funcionar de
modo individual ou concomitantes a outros filtros.

Os filtros de custos da manutencdo deverdao permitir a exportacdo de dados em arquivo
formato Excel.

O SGM devera gerar tabelas, dados estatisticos e graficos de indicadores de MTBF, MTTR,
Disponibilidade de Ativos e Backlogs, com possibilidade de aplicacdo de filtros por familia, tipo
de ativo, localizacdo e periodo.

O SGM deverd gerar tabelas, dados estatisticos e graficos de falhas, com possibilidade de
aplicacao de filtros por familia, tipo de ativo, tipo de sintoma, causa, a¢ao corretiva e periodo.



ANEXO XI — ATENDIMENTO SLA EMERGENCIAL E SERVICOS EVENTUAIS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ITEM

1.5.

Serao considerados servigos eventuais as manuteng¢des, adequag0es, testes e treinamentos
gue a CONTRATANTE venha a solicitar a CONTRATADA e que ndo estejam definidos no
cronograma de manutengao anual. Estes servigos serao executados mediante a aprovagao da
CONTRATANTE.

Para cada servico eventual solicitado, a CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE
para aprovacdo os quantitativos e valores da mao de obra técnica (homem hora) e do material
a ser empregado.

Os servigos eventuais listados que serdo utilizados nesta contratagdo sao os atendimentos SLA
emergenciais, servicos de adequacao, realizacdo de treinamentos, modernizacdes, elaboracao
e revisao de documentos técnicos.

Os itens e quantitativos anuais dos servicos eventuais estao na tabela abaixo:

DESCRIGAO DOS SERVIGOS EVENTUAIS UNIDADE QUANTITADE
Ma3o de Obra Técnica dentro do horario comercial Hora 200
Ma3o de Obra Técnica fora do horario comercial 50% Hora 200
Ma3o de Obra Técnica fora do horario comercial 100% Hora 200
Realizagdo de Treinamentos Hora 80
Servicos de elaboracgdo, atualizacdo de desenhos e documentos técnicos Hora 264
Realocagdo de dispositivos Unidade 250
Instalagdo de novos dispositivos Unidade 250

Atendimento SLA Emergencial:

1.5.1. Em necessidade de SLA de atendimento emergencial a CONTRATADA devera atender
as solicitagdes da manutengcdao em, no maximo, 6 horas apds contato realizado o
chamado pela CONTRATANTE, o que se dara através de contato telefénico seguido de
envio de e-mail.

1.5.2. Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a
aprovacao da CONTRATANTE.

e |tem 2 - M3o de obra técnica (hora) fora do horario comercial — 50%
e |tem 3 - M3o de obra técnica (hora) fora do horario comercial — 100%
1.5.3. Serd considerado como mado de obra técnica (hora) fora do horario comercial

adicional de 50%, aquelas horas executadas nos dias Uteis a partir das 17:00h e antes
das 08:00h.



1.5.4. Serad considerado como mdo de obra técnica (hora) fora do horario comercial
adicional de 100%, aquelas horas executadas nos domingos e feriados.

1.6. Servigos de Adequagao:

1.6.1. Quando solicitado, a CONTRATADA devera realizar servicos de adequacgdes. Essas
atividades serdo realizadas mediante apresenta¢ao por parte da CONTRATANTE o
cronograma de execuc¢do, materiais e mao de obra necessarios para a realizacdo das
adequacoes.

1.6.2. Dentre os servi¢os de adequacdes estdo a realocacdo, desinstalacao e instalacdo de
novos dispositivos, assim como a configuracdo do determinado dispositivo na central
de incéndio quando necessario.

1.6.3. Serd considerado como servicos de adequacbes a substituicdes de pecas e
equipamentos obsoletos ou que sairam de linha de comercializacdo por parte do
fabricante, por pecas e equipamentos comercializados, equivalentes ou tecnicamente
superiores.

1.6.4. Nao serao considerados como adequagdes a substituicao de pecas e equipamentos
defeituosos por pecas e equipamentos atuais. Para estes casos a substituicdo sera
considerada como manutencgdo corretiva.

1.6.5. Os servicos de adequacgdes serdo executados conforme lista abaixo e mediante
aprovacao da CONTRATANTE.

e |tem 7 - Realocacdo de dispositivos (peca).

e |tem 8 - Instalacdo de novos dispositivos (peca).

1.7. Realizagao de Treinamentos:

1.7.1. Sempre que solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar
treinamentos operacionais sobre o sistema de detec¢do e alarme de incéndio, fazendo
com que os usudrios tenham claro conhecimento das funcionalidades do sistema,
cuidados a serem tomados e qualquer outra informacao que auxilie os usuarios, equipe
técnica e brigadistas a operarem a central a central de alarme e o sistema como um
todo.

1.7.2. Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a
aprovacao da CONTRATANTE.

e |tem 4 - Realizacdo de treinamentos (hora).

1.8. Modernizacdes:

1.8.1. Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar a
modernizacdo de sistemas de deteccdo de alarme de incéndio.

1.8.2. Como moderniza¢des entende-se:



e Atualizagao de firmwares.
e Atualizacdo de softwares.
1.8.3. Quando ndo caracterizado como ag¢des corretivas necessarias para funcionamento do

sistema, os servicos de atualizacdo de firmwares e softwares serdao executados
conforme lista abaixo e mediante a aprovacao da CONTRATANTE.

e |tem 1- Mao de obra técnica (HH) dentro do hordrio comercial.
e |tem 2 - M3o de obra técnica (HH) fora do horario comercial — 50%.
e [tem 3 - M3o de obra técnica (HH) fora do horario comercial — 100%
1.8.4. Serad considerado como mdo de obra técnica (hora) fora do horario comercial

adicional de 50%, aquelas horas executadas nos dias Uteis a partir das 17:00h e antes
das 08:00h.

1.8.5. Serd considerado como mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial
adicional de 100%, aquelas horas executadas nos domingos e feriados.

1.9. Elaboragdo e Revisdo de Documentos Técnicos:

1.9.1. Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar a revisdo de
projetos, de modo a mandar a documentacdo atualizada, conforme construido. Devera
ser entregue a CONTRATANTE uma copia digitalizada em formato PDF e em formato
editavel.

1.9.2. Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a
aprovacao da CONTRATANTE.

e |tem 5 - Servicos de elaboracdo, atualizacdo de desenhos e documentos técnicos

(hora).



ANEXO XII - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

1. Dos critérios de aferigao e medi¢ao para faturamento

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

O Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR) define os niveis esperados de qualidade da
prestacdo do servigo e respectivas supressdes para pagamento.

Nos termos do item 1 do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera
indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

e ndo produziu os resultados acordados.

e deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida.

e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Caso nado atingido o nivel esperado de qualidade de prestacao do servico, o valor mensal a ser
pago a CONTRATADA sera reduzido, conforme os indices de desconto da manutencdo
preventiva, corretiva e analise geral do servico da CONTRATADA.

O prazo de caréncia para adaptacdo e inicio da avaliacdo por meio de IMR sera de 60 (sessenta)
dias. Ainda que exista a caréncia para glosa nos pagamentos, a medicdao do IMR sera efetuada
a partir da assinatura do contrato, para se obter indicadores da prestac¢ao de servigo.

Os resultados do IMR serdo apresentados a CONTRATADA em data a ser definida na reunido
de partida, caso haja desconto a ser deduzido, serd aplicado na fatura posterior.

Caso nao atingido o nivel esperado de qualidade de prestacdo do servico, serd aplicado uma
reducdo no faturamento mensal de cada grupo de servicos, sendo o percentual do indicador
01, indicador 02 e indicador 03, limitado o desconto a 10% da fatura mensal do contrato.

E prevista a realizacdo de auditorias pela CONTRATANTE para avaliar o cumprimento das
atividades e qualidade do servigo geral prestado. Eventuais desvios verificados amostralmente
em campo poderdo gerar penalizacdes a CONTRATADA mediante Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR).

Podera ser considerada a inexecucdo parcial do objeto, caso a CONTRATADA atinja percentual
de desconto igual ou superior a 8%, pelo periodo

O IMR referente a manutencdo preventiva (indicador 01), corretiva, servicos eventuais
(indicador 02) e anadlise geral do servico da contratada (indicador 03) se acumula entre si,
podendo gerar descontos cumulativos do valor da nota fiscal a ser pago para a contratada
pelo limite de 20% de desconto do valor mensal da fatura.



2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Indicador 1 - Manutengdo preventiva/preditiva.

Tem como objetivo medir a qualidade de atendimento as ordens de servicos de manutencao
preventiva.

Todos os servigos de manutengao preventiva deverdo ser executados somente apds abertura
de OS (Ordem de Servico).

As ordens de servico que ndo forem executadas por motivos alheios a CONTRATADA, como
sala fechada, acesso ndo permitido ao equipamento, dentre outros, deverao ser mantidas em
aberto e justificadas, para efeitos de aplicacdo do Instrumento de Medicdo de Resultado.

Essas ordens de servigo preventivas em aberto irdo compor ao Backlog de Manutengao que
devera ser gerenciado pela CONTRATADA. As Unicas excecdes sdao as ordens preventivas
mensais, que em caso de ndo execucdo devido a fatores externos deverdo ser devidamente
canceladas e justificados.

Ordens de servico canceladas sdo aquelas que embora previstas para serem executadas no
TR, ndo foram realizadas no més por fato alheio a Contratada, como impedimento reiterado
de realizagao dos servigos por questdes de ordem administrativa da CONTRATANTE. Todo
cancelamento deverd ser documentado e registrado em OS e analisado pela Fiscalizacdo do
Contrato.

e Finalidade: Garantir as condicGes operacionais dos equipamentos e das dreas ocupadas,
com qualidade e em conformidade com as exigéncias normativas e da Fiocruz,
confiabilidade dos equipamentos e cumprimento dos planos de manutencdo e de 52
semanas.

e Meta a cumprir: Executar 100% das tarefas de manutengdo preventiva determinadas nos
equipamentos e no periodo e na qualidade determinadas em Plano de Manuten¢ao
Preventiva.

e Instrumento de medigdo: Checklist de Preventiva realizadas para cada aparelho. Sao
consideradas realizadas aquelas que tiverem a assinatura da Fiscalizacao.

e Forma de acompanhamento: Anadlise das assinaturas da Fiscalizacdo nos Checklists de
manutencgao preventiva.

e Periodicidade: Mensal.

e Maecanismo de cdlculo: Total de checklists de preventivas realizadas / (Total de checklists
de preventivas previstas no Plano de Manutencdao Preventiva) - (Total de checklists de
preventivas justificadas)

e Faixas de ajuste de pagamento:



3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

INDICADOR 1 - TABELA DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
EXECUTADOS NO PERIODO

% de desconto da natura mensal | Faixas do percentual de servigos executados no més (baseado no total
(até o limite de 10% de desconto | de preventivas que devem ser realizas no més)

0% de desconto Para faixa de 95,0% a 100% dos servigos executados

2% de desconto Para faixa de 93,0% a 94,9% dos servigos executados

4% de desconto Para faixa de 90,0% a 92,9% dos servigos executados

6% de desconto Para faixa de 87,0% a 89,9% dos servicos executados

8% de desconto Para faixa de 85,0% a 86,9% dos servigos executados

10% de desconto Para faixa de 80,0% a 54,9% dos servicos executados

Aplicagdo de sangao Menos de 80,0% de preventivas realizadas devera ser aplicada sangdo
administrativa administrativa por inexecugdo parcial do objeto

Indicador 2 - Manutengdo corretiva e servigos eventuais

Tem como objetivo medir a qualidade de atendimento as ordens de servicos de manutencao
corretiva e servicos eventuais, sendo um somatodrio dos percentuais destas ordens de servico.

Todos os servicos de manutencdo corretiva e de servicos eventuais deverdo ser executados
somente apds abertura de OS (Ordem de Servico).

Somente serd efetuado o pagamento das manutenc¢les corretivas que tiverem o aceite
(assinatura) da Fiscalizacdo Técnica apds sua conclusdo. O pagamento ocorrerd no més
subsequente a aprovagao.

As ordens de servico que nao forem executadas por motivos alheios a CONTRATADA, como sala
fechada, acesso ndao permitido ao equipamento, dentre outros, deverdao ser mantidas em
aberto e justificadas, para efeitos de aplicacdo do Instrumento de Medicao de Resultado.

Essas ordens de servico em aberto irdo compor ao Backlog de Manutencdo que devera ser
gerenciado pela CONTRATADA. Em caso de ndo execucdo devido a fatores externos deverdo ser
devidamente canceladas e justificados.

Ordens de servico canceladas sdo aquelas que embora previstas para serem executadas no TR,
ndo foram realizadas no més por fato alheio a Contratada, como impedimento reiterado de
realizacdo dos servicos por questdes de ordem administrativa da CONTRATANTE. Todo
cancelamento devera ser documentado e registrado em OS e analisado pela Fiscalizagdo do
Contrato.

Ordens de servigo justificadas sao aquelas que embora pendentes por ndao terem sido
concluidas no prazo contratual conforme definido no Termo de Referéncia, a sua ndo conclusado



se deu por impedimento de realizacdo dos servicos por questdes de ordem administrativa da
CONTRATANTE, ou por necessidade de pecas que ndo sdo usuais.

3.8. ACONTRATADA devera manter em estoque pecas disponiveis para sua utilizacdo a fim de evitar
gue alguma pega necessdria ndo chegue a tempo para realizagdo da corretivas nos prazos
definidos no Termo de Referéncia.

e Finalidade: Garantir as condicGes operacionais dos equipamentos e das dreas ocupadas,
com qualidade e em conformidade com as exigéncias normativas e da Fiocruz,
confiabilidade dos equipamentos, no menor tempo possivel.

e Meta a cumprir: Executar 100% das Ordens de Servigo de manutengao corretiva no prazo
contratual definido no Termo de Referéncia.

e Instrumento de medi¢dao: Ordens de Servico de manutencdo corretiva realizadas. Sao
consideradas realizadas aquelas que tiverem a assinatura da Fiscalizacdo até o ultimo dia
do més em exercicio.

e Forma de acompanhamento: Andlise das assinaturas da Fiscalizacdo em cada Ordem de
Servigo corretiva.

e Periodicidade: Mensal.

e Mecanismo de cdlculo: Total de ordens de servico concluidas / (Total de ordens de servigo
habilitadas pela Fiscalizacdo) — (Total de Ordens de Servico pendentes justificadas)

e Faixas de ajuste de pagamento:

INDICADOR 2 - TABELA DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS
EXECUTADOS NO PERIODO

% de desconto da natura mensal | Faixas do percentual de servigos executados no més (baseado no total
(até o limite de 10% de desconto | de preventivas que devem ser realizas no més)

0% de desconto Para faixa de 95,0% a 100% dos servigos executados

2% de desconto Para faixa de 93,0% a 94,9% dos servicos executados

4% de desconto Para faixa de 90,0% a 92,9% dos servigos executados

6% de desconto Para faixa de 87,0% a 89,9% dos servicos executados

8% de desconto Para faixa de 85,0% a 86,9% dos servigcos executados

10% de desconto Para faixa de 80,0% a 54,9% dos servigos executados

Aplicagdo de sangdo Menos de 80,0% de preventivas realizadas devera ser aplicada sangdo
administrativa administrativa por inexecugao parcial do objeto




4. Indicador 3 - Andlise geral do servi¢o da contratada

4.1. Tem por objetivo medir a qualidade da execugdo do contrato.

Finalidade: Garantir as condi¢gdes operacionais perfeitas do contrato de presta¢do do
servico de maneira adequada.

Meta a cumprir: N3o realizar nenhuma das infragdes relacionadas em tabela do ANEXO
XI.

Instrumento de medigdo: Solicitacdo e diligéncia enviada por Fiscal do Contrato ao
preposto em documento escrito ou livro de ocorréncia.

Forma de acompanhamento: Analise da resposta dessa solicitagdo do Fiscal do Contrato
entregue pelo preposto do contrato.

Periodicidade: Mensal.

Mecanismo de calculo: Cada irregularidade apontada na tabela do ANEXO XI possui um
grau de infracdo. Baseada nesse grau de infracdo e na quantidade irregularidades serao
gerados pontos de infracdo. Esses pontos irdo contar para classificacdo de inexecucao
conforme descrito neste IMR.

Faixas de ajuste de pagamento: Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a
Administracao aplicara glosas pelo servigo deficitario, sendo acumulativos dentro do més
corrente, conforme pontuacao apresentada na tabela abaixo.

INDICADOR 3 - TABELA DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO DE ANALISE GERAL DO SERVICO

DA CONTRATADA

% de desconto da natura mensal | Pontos de infragdo ocorridos
(até o limite de 10% de desconto

0% de desconto 00 a 05 pontos de infragédo.
2% de desconto 06 a 15 pontos de infragédo.
4% de desconto 16 a 25 pontos de infragdo.
6% de desconto 26 a 35 pontos de infracdo.
8% de desconto 36 a 45 pontos de infragado.
10% de desconto 46 a 55 pontos de infracao.
Aplicagdo de sangdo Acima de 55 pontos de infragdo.
administrativa




4.2. Sera considerada a inexecucdo parcial do Objeto, quando a CONTRATADA:
4.2.1. Alcancar o total de 30 pontos de infracdo no més corrente.
4.3. Sera configurada a inexecugao total do objeto quando:

4.3.1. Alcangar o total de 60 pontos de infragdo no més corrente.



ANEXO Xl - PLANILHA DE IMR

TOTAL DE PONTOS DE INFRAGAO: 0
Item [Grau 1 (multiplicador x 01) Incidéncia Ocorréncias Pi?‘::::sie
1 Utilizar, em qualquer momento do acordo contratual, profissional ndo habilitado, ndo qualificado ou sem condigdes de realizar o trabalho Por empregado e por dia 0
2 Retirar das dependéncias da Fiocruz qualquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorizagdo prévia do responsavel. Por item 0
3 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente, incompativel com suas atribui¢des ou a pedido da fiscalizagdo Por empregado e por dia 0
4 Deixar de Cumprir qualquer prazo estabelecido pelo Termo de Referéncia ou determinado pela Fiscalizagdo. Por ocorréncia 0
5 Deixar de realizar o cadastro dos ativos no Software de Geranciamento de Manutengdo (SGM) no prazo estabelecido Por ocorréncia 0
6 Deixar de aperesentar a Fiscalizagdo o cronograma de manutengdes preventivas que serdo realizadas no més subsequente Por ocorréncia 0
7 Deixar de apresentar, no prazo pactuado com a Fiscalizagdo, as documentag&es e informagdes solicitadas Por ocorréncia 0
8 Deixar de realizar, realizar com atraso ou de maneira insatisfatéria as reunides gerenciais de avaliagdo dos servigos executados Por ocorréncia 0
9 Deixar de Atender a O.S no prazo definido sem justificativas. Por ocorréncia 0
10 Falta de apresentagdo pessoal (Asseio pessoal, utilizagdo de cracha de Identificagdo e/ou Uniforme) por funciondrio. Por empregado e por dia 0
11 Executar qualquer intervengdo, sem Ordem de Servico, ou ndo autorizada pela Fiscalizagdo Por ocorréncia 0
12 Incluir em orgamento de manutengdo corretiva, recursos ja pertencentes ao contrato Por ocorréncia 0
13 N3o executar rotina minima de trabalho apresentada no plano de manutengo de 52 semanas /PMOC / Manual do Fabricante Por ocorréncia 0
14 Deixar de apresentar garantia de qualquer servigo realizado pela contrada e/ou suas subcontratadas Por ocorréncia 0
15 Deixar de apresentar Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO), o Laudo Técnico de Por ocorréncia 0
Condigdes Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Atestados de Saude Ocupacional (ASOS) atualizados

16 Deixar de emitir ou enviar cépia a fiscalizagdo dos manifesto de residuos gerados. Por ocorréncia 0
17 Deixar de comprovar a realizagdo de qualquer atividade sob demanda, requerendo o pagamento pela mesma Por ocorréncia 0
18 Deixar de cumpri qualquer obrigagdo prevista em convengdo coletiva das categorias previstas na contratagdo Por ocorréncia 0




19 Deixar de manter a regularidade do SICAF ou deixar de comunicar a Fiscalizagdo qualquer irregularidade que possa ser apontada em seu SICAF Por ocorréncia
20 Deixar de identificar (ou acompanhar) qualquer profissional de empresa subcontratada Por ocorréncia
2 Deixar de ou realizar de maneira incorreta a segregagdo, inventario, relatério de gestdo, destinagdo final ou qualquer etapa do gerenciamento de residuos que Por ocorréncia
gere ou possa gerar prejuizos a imagem da Fiocruz ou dificuldades na tomada de decisdo da Fiscalizagdo do contrato
22 N3o atentar para os procedimentos de fornecimento de material. Por ocorréncia
23 Apresentar cédigo Sinap diferente da descrigdo da Manutengdo Corretiva executada. Por ocorréncia
24 Auséncia de bom senso, iniciativa, afabilidade, educagao, agilidade e fluéncia verbal Por ocorréncia
25 Identificar falta de ferramental para a execugdo das manutengdes. Por ocorréncia
26 Identificar ndo conformidades nos materiais, pegas e componentes em relagdo as orientagdes dos manuais dos fabricantes. Por ocorréncia
27 Realizar trabalho sem a elaboragdo da APR e/ou da emissdo da PT Por ocorréncia
28 Receber 05% do total de avaliagdes na ordem de servigo como avaliagdo ruim ou 02% avaliadas como péssimo Por ocorréncia
Grau 2 (multiplicador x 02)
29 Executar servigo incompleto, paliativo, substitutivo como por cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo complementar. Por ocorréncia
30 Fornecer informacdo falsa de servigo ou substituicdo de material. Por ocorréncia
31 Fornecer documento com informagdo incompleta, incorreta ou falsa. Por item e por ocorréncia
32 Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da Fiscalizagdo. Por ocorréncia
. - ) ) . ) R , Por empregado e por
33 Deixar de fornecer EPCs e EPIs, quando exigido conforme a natureza do servigo, ou deixar de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los. ocorréncia
34 Deixar de entregar certificado de calibragdo de equipamento quando solicitado pelo Fiscal e/ou deixar de apresentar equipamento quando solicitado pelo Fiscal Por ocorréncia
35 Deixar de utilizar a gestdo da qualidade 5S nas dependéncias da Fiocruz Por ocorréncia
36 Deixar de fornecer o Software de Gerenciamento de Manutengdo com os requisitos minimos especificados no Termo de Referéncia, sem motivo justificado. Por dia
37 Deixar de inserir informagdo (HH, material, pegas, insumos etc.) em tempo real no Software de Gerenciamento de Manutengdo (SGM. Por ocorréncia
38 Deixar de utilizar pecas e materias novos ou originais Por ocorréncia




39 Deixar de realizar ou realizar com atraso o pagamento de salarios e beneficios trabalhistas (alimentagdo, transporte e outros) Por ocorréncia
Grau 3 (multiplicador x 03)

40 Deixar de zelar pelas instalagGes e patriménio publico da CONTRATANTE Por ocorréncia

41 Deixar de apresentar o Plano 52 Semanas no prazo e requisitos minimos definidos em contrato. Por dia

42 Identificar Manutengdo Corretiva em virtude da falta de Manutengdo Preventiva Por ocorréncia

43 Realizar subcontratagdo ndo autorizada pela Fiocruz ou deixar de apresentar documentagdo de comprovagdo de capacidade técnica da subcontratada Por ocorréncia

44 Utilizar mdo de obra prépria ou de sua subcontratada ndo qualificada para prestagdo de servigos Por dia e por ocorréncia

45 Recusar-se a substituir subcontratada Por dia e por ocorréncia

46 Deixar de comunicar a fiscalizagdo qualquer acidente de trabalho (com ou sem afastamento) Por ocorréncia

47 Recusar-se a executar servigo determinado pela Fiscalizagdo, sem motivo justificado. Por ocorréncia
Grau 4 (multiplicador x 04)

48 Deixar de atender os servicos de manutencdo por falta de logistica, de materiais, pessoas e/ou equipamentos. Por ocorréncia

49 Deixar de atender qualquer servigo por falta de comunicagdo entre as equipes Por ocorréncia

50 Deixar de realizar qualquer ordem de servigo sem motivo justificavel Por ocorréncia

51 Deixar de realizar ou entregar a fiscalizagdo os laudos de manutengdo dos sistemas combate por supressdo. Por ocorréncia
Grau 5 (multiplicador x 05)

52 Utilizar as dependéncias da Fiocruz para fins deferente aos previstos no objeto do contrato. Por ocorréncia

53 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado. Por ocorréncia
Grau 6 (multiplicador x 06)

54 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos contratuais. Por dia e por ocorréncia

55 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais. Por ocorréncia




56

Causar transtornos ou paralizagdes nas rotinas da Fiocruz em decorréncia de questdes administrativas ou internas a contratada

Por dia e por ocorréncia

57 Causar dano pessoal ou material ocasionado por ndo observancia da equipe da CONTRATADA. Por ocorréncia

58 Indisponibilidade de instalagdes/ambientes por falta de fornecimento de material, logistica, pessoas e/ou equipamentos. Por ocorréncia

59 Manter rota de fuga obstruida durante as atividades Por dia e por ocorréncia
60 Permitir, em decorréncia de suas a¢des, que o sistema de deteccdo de alarme e incéndio ndo opere ou opere de forma inadequada. Por dia e por ocorréncia
61 Permitir, em decorréncia de suas a¢des, que o sistema supervisorio Odyssey ndo opere ou opere de forma inadequada. Por dia e por ocorréncia
62 Permitir, em decorréncia de suas a¢des, que o sistema de combate por supressdo ndo opere ou opere de forma inadequada. Por dia e por ocorréncia
63 Ter a Fiscalizagdo solicitar a interrupgdo da execug¢do de qualquer servigo devido a execugdo estar em desacordo com as condi¢bes de seguranga ou norma técnica Por dia e por ocorréncia




Aba da Planilha

Estrutura

Custos Indiretos Tributos e Lucro

Servigos de Preventivas
Servigos Eventuais

Material

Resumo

Proposta Pro-Forma

TUTORIAL DE PREENCHIMENTO

Informagdes relevantes para o preenchimento da planilha

Aba Meramente llustrativa para que a Licitante consiga mapear todo o Escopo a ser alcangado, além de demonstrar a Estrutura para o devido dimensionamento de
sua Proposta.

Aba para ser preenchida levando em consideragdo os custos indiretos, tributos e lucro desta referida prestagdo de servigo. Para que a Licitante possa organizar
melhor sua distribuigdo do CITL, devera preencher o quadro, e este lincado para a composi¢do dos custos dos Servigos Eventual e Materiais.

A empresa proponente, devera indicar qual regime tributério se enquadra, em caso de Lucro REAL, soliictamos que sejam entregues os percentuais médios dos
ultimos 12 meses, o que diminui um pouco o valor percentual destes impostos na planilha e a diferenga entre o lucro presumido.

A mesma situagdo se aplicara ao CPRB, a empresa optantes pela desoneragdo deverdo ter CNAE enquadrado na lei da desoneragéo, e ter optado pela desoneragdo
até o dia 15/02 do ano vigente, para fazer jus ao este percentual de CPRB que sera de até 4,5%.

No ato da analise de documentagdo de empresa proponente avaliaremos se empresa faz jus ou ndo a este beneficio, sendo observado que se trata de empresa
onerada.

Listagem de todos os Servigos,Eventuais Aba com a listagem e quantitativos ja correlacionados e bloqueada para alteragdo. A Licitante deverad compor a informagdo
somente do Custo Unitério por Tipo de Métrica envolvida na Descrigdo da Atividade. A tabela fara o calculo através do Custo Unitério Informado, além de realizar a
incidéncia do Custo Indireto, tributos e lucro (CITL) por conta do preenchimento informado na aba em destaque.

O licitante devera preencher o valor unitario de cada item listado, conforme previsto no Termo de Referéncia desto edital desta contratagdo.

Resumo global detalhado da proposta da licitante.

A licitante deverd preencher nesta planilha somente os campos necessarios.

Destino do preenchimento da Aba da Planilha

Aba Meramente llustrativa, ndo existe ligagdo com outras abas.

Os percentuais serdo importadas para as planilhas de custo de
Servicos e Material.

Custos deverdo ser informados na referida planilha.

Custos deverdo ser informados na referida planilha. O valores estdo
lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos os custos
inerentes a contratacdo

O valores estdo lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos
os custos inerentes a contratagdo

O valores estdo lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos
0s custos inerentes a contratagdo



A - CUSTOS INDIRETOS

) B - LUCRO
INFORME AS ALIQUOTAS PREVISTAS DE

ACORDO COM O ENQUADRAMENTO
TRIBUTARIO, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO
PREVISTOS PARA A COMPOSICAO DOS CUSTOS
DA PLANILHA DE SERVICO EVENTUAL e €2 - COFINS

MATERIAL

C1-PIS

C3-IsS

C4 - OUTROS (CPRB)




PLANILHA ORCAME RIA PARA SERVICO MEN DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Manutengdo Preventiva em Central de Detecgdo com 1 lago

2 Manutengdo Preventiva em Central de Detecg¢do com 2 lagos 3 RS - RS -
3 Manutengdo Preventiva em Central de Detecgdo com 3 lagos 3 RS - RS -
4 Manutengdo Preventiva em Central de Detecg¢do com 4 lagos 5 RS - RS -
5 Manutengdo Preventiva em Central de Detecgdo com 5 lagos ou mais 1 RS - RS -
6 Manutengdo Preventiva em Central de Detecgdo do Centro de Desenvolvimento e Técnologia em Saude - 1 RS -~ RS )
CDTS
7 Sistema de supervisdo e monitoramento remoto 1 RS - RS -
8 Sistema detecgdo e combate por gas de supressdo 1 RS - RS -



PLANILHA ORCAME RIA PARA SERVICO EVEN

1 Méo de Obra Técnica dentro do horério comercial Hora

2 Méo de Obra Técnica fora do horario comercial 50% Hora 200 R$ - R$ -
3 Méo de Obra Técnica fora do horario comercial 100% Hora 200 RS - RS -
4 Realizagdo de Treinamentos Hora 80 0,00% RS - RS -
5 Servigos de elaboragdo, atualizagdo de desenhos e documentos técnicos Hora 264 RS - RS -
6 Realocagdo de dispositivos Unidade 250 RS - RS -
7 Instalagdo de novos dispositivos Unidade 250 RS - RS -



PLANILHA DE MEMORIA DE C DE MATERIAIS E EQUIPAMEN

AAba de Custos Indiretos Tributos Lucro (CITL) abaixo, deverd ser preenchida com a finalidade de resguardar a Empresa Contratada desta incidéncia nos casos de Materiais Listados, e os materiais que fazem parte da Tabela SINAPI/SCO ou das propostas por 03 orgamentos.

Valor estimado pela Administragdo para Manutengdo Corretiva - Tabelas SINAPI, SCO e Propostas por 03 Or¢camentos (sem incidéncia do CTIL) RS 60.000,00
Valor estimado pela Administragdo para Materiais Listados (sem incidéncia do CTIL) R$ -
Valor Total estimado pela Administragdo para Materiais (sem incidéncia do CTIL) R$ 60.000,00
CITL SOBRE MATERIAL 0,00%
Valor estimado pela Administragdo para Manutengdo Corretiva - Tabelas SINAPI, SCO e Propostas por 03 Orgamentos (Com incidéncia do CTIL) RS 60.000,00
Valor estimado pela Administragdo para Materiais Listados (Com incidéncia do CTIL) RS -
Custo Anual Estimado pela Administra¢do para a 3o corretiva, com utilizagdo de materiais/pegas (Com incidéncia do CTIL) RS 60.000,00
1 Acionador manual enderecével GFE-MCPE-A Global Fire 25,00 RS - RS - RS -
2 Acionador manual enderegavel AME 566 Intelbras pS 5,00 RS - RS - RS -
3 Base para detector GFE-BASE Global Fire pS 5,00 RS - RS - RS -
4 Base para detector XP95A 45681-210 Apollo Fire [ 5,00 RS = RS - RS -
5] Bateria selada tipo Gel 12VCC/7,5AH - - 9 30,00 RS - RS - RS -
6 Cabo flexivel para lago 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv, cor vermelha - - mt 500,00 RS = RS - RS -
7 Central de alarme de incéndio CIE 1125 Intelbras pS 1,00 RS - RS - RS -
8 Detector analdgico enderegavel fotoelétrico de fumaga ZEOS-AD-S Global Fire PS 300,00 RS - 0,00% RS - RS -
9 Detector analdgico enderegével térmico ZEOS-AD-H Global Fire [ 15,00 RS - RS - RS -
10  Detector de temperatura analdgico enderegével DTE 521 Intelbras pS 10,00 RS = RS - RS -
11  Detector ético de fumaga analdgico enderegével XP95 55000-640 Apollo Fire [ 6,00 RS - RS - RS -
12 Detector Gtico de fumaga analdgico enderegével DFE 521 Intelbras pS 100,00 RS = RS - RS -
13  Indicador audiovisual enderegével VALKYRIE ASB Global Fire pS 12,00 RS - RS - RS -
14  Médulo enderegavel entrada/saida 10-1SSO Global Fire pS 2,00 RS - RS - RS -
Sinalizador audiovisual enderegével SAV 520E Intelbras 5,00



PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servico de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento de pegas e materiais para os sistemas de detecgdo e alarme
de incéndio nas edifica¢cdes do Campus Manguinhos— Fiocruz/ R)

Custo Total dos Servigos de Manutengdo Preventiva

2 Custo Total dos Servigos Eventuais (com CITL) RS - R$ -
3 Custo de Material Listado (com CITL) RS - RS -
4 Custo Material Ndo Listado (com CITL) RS 5.000,00 RS 60.000,00
5 Servigos N&o Listados (10% do valor de manutengdo preventiva) RS - RS -



N2 do Processo Administrativo: 25389.000307/2023-29 Pregdo Eletrénico n° xx/2024 - COGIC

Data da Licitagdo:

Proponente:

Endereco:

Bairro: UF: CEP:
CNPJ: Inscrigdo Estadual:

Banco: Agéncia: Conta Bancaria:

Telefone: E-Mail:

Objeto: Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigo de
manutencdo preventiva e corretiva com fornecimento de pegas e materiais para
os sistemas de detec¢do e alarme de incéndio nas edificagGes do Campus
Manguinhos— Fiocruz/ R)

PRAZO DE EXECUCAO: 12 (Doze) meses, a contar da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado, até o limite maximo de 120 (cento e vinte) meses, na
forma do art. 107., da Lei n° 14.133/21, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

RS 5.000,00 RS 60.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA:

GARANTIA: CONFORME EDITAL



@ Compras.gov.br UASG 254462

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DO CAMPUS-FIOCRUZ

Estudo Técnico Preliminar 66/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25389.000307/2023-29

2. Normas, Instrucoes, Leis e Decretos,

A CONTRATADA devera ser responsavel pela observancia de normas técnicas, leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto de contrato. Em
especial aos seguintes documentos

* |ei14.133/2021 - Lei de LicitagBes e Contratos Administrativos.

* Instrucdo Normativa n°5, de 25 de maio de 2017. MPOG;

* Instrucdo Normativa SEGES n°58, de 8 de agosto de 2022;

¢ Instrucdo Normativa SEGES/ME, n°65, de 7 de julho de 2021;

* Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943 — Consolidagéo das leis de trabalho. CLT;

* Normas do Corpo de Bombeiros;

* CBMERJ NT-02/07 — Sistema de detecc¢éo e alarme de incéndio;

* CBMERJ NT-02/13 — Sistemas fixos de gases para combate a incéndio;

¢ Decreto N°42 do Cddigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico do CBMERJ.

* Lei 10.520/2022

¢ Decreto n° 5450/2005.

* Normas ABNT e INMETRO

e ABNT NBR 17240/2010 - Sistema de deteccdo e alarme de incéndio - Projeto, instalacao,
comissionamento e manutencado de sistemas de deteccédo e alarme de incéndio — Requisitos;

e ABNT NBR ISO 7240/2015 - Sistemas de detecc¢éo e alarme de incéndio

* ABNT NBR 5410/2005 - Instalaces Elétricas de Baixa Tensao

* NFPA 2001/2022 - National Fire Protection Association — Standard on Clean Agent Fire Extinguishing
Systems

* NR-10 — Seguranca em instalac6es elétricas e servicos em eletricidade.

* NR-12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos.

* NR-13 — Caldeiras, vasos de presséo, tubulacdes e tanques metalicos de armazenamento.

* NR-32 — Seguranca e saude no trabalho em servicos de saude.

* NR-33 — Seguranca e saude nos trabalhos em espacos confinados.

* NR-35 — Trabalho em altura.

3. Descricao da necessidade

Introducéo

A Fundacdo Oswaldo Cruz - Fiocruz, uma instituicdo de ciéncia e tecnologia em saude vinculada ao Ministério
da Saude, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por objetivo a producdo, a disseminacdo e o
compartilhamento de conhecimentos e tecnologias voltados para o fortalecimento e consolidacdo do Sistema

1 de 20



Unico de Salde (SUS). Sua presenca no cenario nacional tem contribuido para a melhoria da qualidade de vida
da populacédo brasileira, para a reducdo das desigualdades sociais e para a dindmica nacional de inovacéao,
tendo como valor central a defesa do direito a salde e da ampla cidadania.

A Coordenacdo-Geral de Infraestrutura dos Campi (Cogic), institucionalmente responsével por prover
conhecimentos e solugBes sustentaveis de infraestrutura pela Fiocruz, € organizada em quatro coordenacgdes:
Coordenacdo de Administracdo (CAD), Coordenacdo de Engenharia de Manutencdo (CEM), Coordenacao de
Projetos e Obras (CPO) e Coordenacéo de Servigos Operacionais (CSO), ligadas a Coordenacéo Geral.

A Coordenacdo de Engenharia de Manutencdo (CEM) é composta pela Gestdo de Equipamentos (GEMEQ),
Gestdo de Planejamento e Inovacdo (GPI), Gestdo de Redes e Utilidades (GRU) e por fim pela Gestdo Predial
(GEPRED), sendo esta ultima a responsavel pelos servicos de manutencao do sistema de deteccdo e alarme de
incéndio (SDAI), sistema este objeto do presente Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Em 2020 com o inicio da pandemia da Covid-19, a Fiocruz construiu para o enfrentamento da doencga o Centro
Hospitalar Covid-19, a Unidade de Apoio ao Diagnéstico da Covid-19, visando ampliar o numero de leitos,
disponibilizar uma infraestrutura adequada para o armazenamento seguro, confiavel, ético, legal e rastreavel de
amostras humanas e nao-humanas (virus) relacionadas a Covid-19 e suas variantes.

Estas novas construcdes, junto a modernizacéo de centrais e instalagbes de novos sistemas, fizeram com que o
guantitativo de ativos do sistema de SDAI a ser manutenido aumentasse rapidamente em um pequeno intervalo
de tempo, chegando proximo aos 25% permitidos a serem aditivados no contrato.

Além do exposto acima, o contrato de manutenc¢ao vigente encontra-se em seu 5° ano e dltimo ano de vigéncia,
nao sendo permitida a renovacao contratual conforme previsto na lei n°8.666.

A inexisténcia dos servicos de manutencdo no sistema de deteccdo e alarme de incéndio traz risco de
interrupcdo nas prestacbes de servicos que a FIOCRUZ oferece a populacdo através dos hospitais, das
atividades de pesquisa, de ensino e demais atividades desenvolvidas, bem como dos riscos ao publico interno e
externo que diariamente acessam as areas dos campi FIOCRUZ. A manutencao dos sistemas de deteccdo e
Alarme de Incéndio (SDAI) é fundamental e se justifica a fim de fornecer suporte técnico, mdo de obra
especializada para manter em perfeito funcionamento os sistemas instalados, garantindo que as instalacdes
estejam em condic¢des ideais, garantindo a seguranga de pessoas, do patriménio e do meio ambiente.

Considerando estas premissas, 0 objetivo deste estudo técnico preliminar (ETP) é ampliar a quantidade e os
tipos de servicos ofertados, aumentar o nimero de edificacbes atendidas, manter 0s servigos essenciais e
aprimorar o plano de manutencao ja existente.

Vislumbra também, através deste estudo, ofertar uma gestdo predial integrada que realize a engenharia de
manutencao predial das edificagdes com ambientes satisfatoriamente manutenidos, seja pelo emprego de mao
de obra residente ou por meio de servigo por demanda.

Pavilhdes Atendidos pelo Contrato de Manutencéo Vigente

A seguir sdo apresentados os pavilhdes atualmente atendidos com contrato vigente de manutencéo do SDAI.

ltem [Pavilhdes Manutenidos Unidade

1 |Estrutura Modular Provisoria - Centro de Operacdes Fiocruz (Sala coaGlC

COF)
2 |Hospital do Instituto Fernandes Figueira - IFF IFF
3 |Sede da Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio EPSJV
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4 |Servico de Equivaléncia e Farmacocinética - SEFAR Presidéncia
5 |Unidade de Apoio ao Diagnéstico de COVID 19 Presidéncia
6 |Pavilhdo Joaquim Alberto Cardoso de Melo - Torres Homem ENSP
7 |Pavilhdo Ernani Braga - Auditério ENSP
8 |Pavilhdo Ernani Braga - Centro de Saude ENSP
9 [Pavilhdo Primeiro de Maio/CESTEH ENSP
10 [Pavilhdo Hélio Peggy Pereira (Antigo LABQUIM) [e]e:
11 |Pavilhdo Cardoso Fontes IOC
12 |Pavilhdo Carlos Chagas IOC
13 |Pavilh&o Lauro Travassos I0C
14 |Pavilhdo Adolpho Lutz I0C
15 |Bioteca do IOC I0C
16 [Centro Hospitalar - Bloco Administrativo INI
17 |Centro Hospitalar - Bloco Técnico INI
18 [Centro Hospitalar - Bloco Assistencial 1 INI
19 [Centro Hospitalar - Bloco Assisténcia 2 INI
20 |Estrutura Modular Proviséria - Prédio dos Laboratérios de INI
Pesquisa Clinica

21 |Estrutura Modular Proviséria - Bioensaios INI
22 |Laboratorio de Pesquisas DST e AIDS (Ensaios Clinicos) INI
23 |Pavilhdo Maria Deane INI

Pavilhdes a Serem Incluidos
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Sabendo da necessidade de modernizagédo, ampliacdo e instalacdo de novos sistemas de deteccdo e alarme de
incéndio em diversas edificacdes da Fiocruz, a CEM em conjunto com a CPO, identificou os seguintes pavilhdes
gue atualmente ndo possuem manutencdo por parte da COGIC e que serdo incluidos no novo contrato de
manutencao.

Item |Pavilhdes com possibilidade de inclusao Unidade
1 |Canal Saude Presidéncia
2 |Centro de Desenvolvimento e Tecnologia em Salde - CDTS Presidéncia
3 |Biomodulo NBA3 [e]e;

4 |Centro Hospitalar — Subestacéo do Bloco Administrativo INI
5 |Centro Hospitalar — Subestacao do Bloco Técnico INI

Até presente momento da elaborac¢éo desta Estudo Técnico Preliminar, os pavilh8es relacionados acima estao
com obras em andamento, sendo por este motivo considerados nos quantitativos para a nova contratacao.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacao de Engenharia de Manutencdo — CEM / COGIC Vivian Falcdo de Faria
Coordenacao de Engenharia de Manutengcdo — CEM / COGIC Bruno Amorim de Souza
Coordenacao de Engenharia de Manutengdo — CEM / COGIC Taina Rangel Oliveira

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Requisitos Gerais
Servico comum de natureza continua a ser executado por um periodo de 12 meses, conforme Lei 14.133/2021.

A CONTRATADA devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART", conforme a Lei N°6.496, de
1977. A ART que o contrato esta sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscri¢cdo for exercida a

respectiva atividade.

A CONTRATADA, juntamente com seus responsaveis técnicos, devera ser credenciada e possuir registro ativo
com o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), durante todo o vinculo contratual com a
Fiocruz, comprovando assim que se encontra em condi¢cdes de projetar, instalar, inspecionar e conservar as
instalacBes de sistema fixos de seguranca contra incéndio e panico.

Os servigcos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9507, de 2018, constituindo-se
em atividades materiais acessoérias, instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6érgéo
licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. A prestacdo dos
servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo, vedando-se
gualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.
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As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do
trabalho, conforme decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943 alterada pela Lei n° 13.467, de 13 de julho de
2017 a fim de adequar a legislacdo as novas relacbes de trabalho.

Sera obrigatéria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca
usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
conforme Lei n° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

Os servigos serdo prestados de forma continua, pois visam atender a necessidade publica de forma permanente
e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico, dos
servidores e usuarios, e funcionamento das atividades finalisticas do 6rgado ou entidade, de modo que sua
interrupcdo possa comprometer a prestagéo do servigo publico. (Art. 15° da IN SEGES 05/2017).

Como critério e pratica de sustentabilidade, o atendimento as leis e normas ambientais, tendo seus residuos
gerados descartados adequadamente.

Requisitos Especificos da Contratacao

Para os servigcos que serdo realizados a CONTRATADA devera comprovar capacitagao técnico-operacional por
meio de atestados em seu nome.

Os atestados deverdo comprovar que a empresa, tenha realizado contrato de manutencdo em sistemas de
deteccéo e alarme de incéndio, com fornecimento de materiais, ferramentas e insumos, com pelo menos 30%
(trinta por cento) dos dispositivos estimados para essa contratacao.

Se tratando de servigos continuos, somente serdo aceitos certiddes ou atestados que demonstrem que o0s
servicos executados tenham ocorrido em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo nao superior a 3 (trés) anos,
conforme paragrafo 5°, do artigo 67 da Lei n° 14.133

O licitante devera disponibilizar todas as informag6es necessérias a comprovacao da legitimidade dos atestados
apresentando sempre que solicitado, dentre outros documentos: copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atualizado e condigBes sob as quais foram prestados 0s servigos.

A CONTRATADA devera comprovar capacidade técnico-profissional, mediante apresentacdo de certiddo de
acervo técnico — CAT, expedida pelo CREA (ou Conselho de classe equivalente), nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo desta
execucgdo contratual, que demonstre a anotacao de responsabilidade técnica - ART (ou equivalente), relativo a
execucdo dos servicos de gestdo e manutengcdo em sistemas de deteccao e alarme de incéndio.

Requisitos para Subcontratacao

1. Sera permitida a subcontratagdo para servicos de manutenc¢do preventiva e corretiva para sistema de
deteccdo e combate por supressao FM-200 e servicos ndo listados, no limite maximo de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total do contrato.

2. E vedada a subcontratagido completa ou da obrigacao.

3. A CONTRATADA deverad comprovar que a(s) SUBCONTRATADA(S) possui (em) 0s mesmos requisitos
especificados no tépico anterior deste estudo técnico preliminar.

Requisitos da Solucao Tecnoldgica

A fim de possibilitar a programacéo, execucdo das atividades e registro das solicitacbes, a CONTRATADA
devera disponibilizar sistema informatizado que permita: o gerenciamento das demandas, a realizacdo de
acionamentos a CONTRATADA, o registro dos planos, histéricos e indicadores de manutencdo. Esse sistema
devera permitir acesso remoto sendo mantido com informacdes atualizadas em tempo real pela CONTRATADA.
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Essa solucdo tecnolédgica devera suportar o registro de entrada e saida de processos, requisi¢cdes, formularios e
arquivos, bem como ser robusta e segura o suficiente para permitir, inclusive, inimeros acessos simultaneos a
diferentes servigos instanciados.

A solucao tecnologica devera permitir:

Melhorar e aumentar a eficiéncia dos processos internos da Gestao Predial.

Melhorar a seguranca e rapidez na tramitacao das informacdes.

Melhorar a qualidade do atendimento e eficiéncia dos servi¢cos prestados para a trabalhadores.
Melhorar a percepcéo da prestacao de servigos pelos usuarios.

e. Facilitar a conferéncia da execucédo do servico prestado pela fiscalizacdo do contrato.

f. Permitir a construcéo de indicadores para a Coordenacao de Engenharia de Manutencéo.

v op

a n

A solucao tecnolégica deve estar disponivel durante todo o periodo de execucédo do contrato, devendo a
CONTRATADA se responsabilizar pelo correto funcionamento de todo o software instalado que integre ou
viabilize a perfeita e eficiente operacionaliza¢do da solugéo, observando os niveis de servigcos pactuados.

O sistema deveré atender, no minimo, as seguintes funcdes:

. Programacé&o de manutencgéo preventiva e preditiva (Plano de 52 semanas).
. Relatdrio de preventivas e preditivas realizadas.
. Relatorio de corretivas.
. Indicadores de falha.
. Fator de disponibilidade.
. Relatdrio de quantidade de hora-homem (h/h) utilizada nas a¢fes.
. Historico e rastreio dos servicos solicitados.
. Emisséo de ordens de servico.
i. Acesso via Web.
j. Cadastro de equipamentos e instalacoes.
k. Demonstrativo por edificagcdo, por pavimento, por sala, por equipamento e periodo.
1. Produtividade.
m. Rastreabilidade dos atendimentos e programacdes.

o o

(=]

=g -~

O sistema de gerenciamento de manutencdo deverd permitir a rastreabilidade de todos os procedimentos,
através da geracao de relatérios gerenciais, com, no minimo, filtros ou indicadores de: ordem de servigo (OS);
estratégia de manutencdo; prazo de atendimento; hora-homem gasto por atividade; hora-homem médio por
atividade; hora-homem médio por profissional; material utilizado por O.S; materiais utilizados no periodo; custo
com material; custo com mao de obra; produtividade dos profissionais por oficina.

Os filtros devem permitir a combinacéo entre si, de forma livre, seja pela andlise de apenas 1 (um), seja através
da combinacdo de multiplos filtros entre si.

A CONTRATADA devera realizar treinamentos peridédicos com seus profissionais, fiscais do contrato e usuarios
do sistema visando a capacitacdo e aperfeicoamento.

A CONTRATADA deveré realizar gestdo a vista para que toda equipe tenha visibilidade dos indicadores do
contrato, salvo informagfes de cunho apenas da fiscalizacéo.

A FIOCRUZ devera ter acessos em diferentes niveis. O sistema devera prever médulo de requisi¢cdo de servico
online, por pessoas autorizadas pela fiscalizagao.

Ao final de cada periodo de 12 meses (havendo prorrogacdo contratual ou ndo), a CONTRATADA devera
entregar base de dados de todas as informacdes descritas e contidas no Sistema para fiscalizagéo.
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O software devera ser provido de recursos de seguranca (senha, antivirus, firewall etc.) e ao final do contrato
todas as informagfes contidas no sistema, as documentacdes produzidas e seu banco de dados deverdo ser
inteira e incondicionalmente disponibilizadas a FIOCRUZ, através de um dossié.

A conclusédo dos servigos e a apropriacdo dos insumos utilizados nas ordens de servico serdo condicdes
obrigat6rias para o pagamento a CONTRATADA.

6. Levantamento de Mercado

Analisando o modelo de contratacdo atual desde servico e contratacfes semelhantes ja praticadas dentro da
Fiocruz, a equipe de planejamento da contratacdo optou pela contratacdo por servico, sendo a CONTRATADA
responsavel pelo fornecimento, logistica e armazenamento das ferramentas, equipamentos, insumos e materiais
necessarios a execuc¢ao do objeto licitado.

Por ndo se tratar de um contrato de dedicacdo m&o de obra exclusiva, ao imputar a responsabilidade da
CONTRATADA sobre a logistica e armazenamento de materiais e ferramentas, a CONTRATANTE se isenta da
responsabilidade de gerenciamento e controle destes itens.

Tomando como referéncia o contrato atual. este modelo de contratagdo apresentou Otimos indices de
performance além dos bons resultados alcancados.

7. Descricao da solucao como um todo
Manutencéo Preventiva e Preditiva

O escopo do servico de manutencao preventiva devera obedecer as normas vigentes de combate a incéndio e
seguir todas as rotinas de manutencdo preventiva de acordo com a metodologia e recomendacdes dos
fabricantes dos equipamentos. O checklist basico de manutencdo que a contratada devera obedecer encontra-
se no anexo |.

Devido as restricdes e dificuldades de acesso aos leitos no Centro Hospitalar, deveréa ser previsto no plano de 52
semanas, duas datas no més para manutencdo preventiva para os Blocos Assistenciais 1 e 2, de modo na
primeira data devera ser programada a manutengao preventiva de todos os ativos, enquanto na segunda data,
devera ser programada a manutencao dos ativos que ndo conseguiram ser executados anteriormente.

Os Planos de Manutencdo elaborados pela CONTRATADA deverdo estar completos, contendo todas as
informacdes necessarias para a perfeita execucdo dos técnicos de manutencdo, como: atividades a serem
realizadas, periodicidades, tempos previstos de execucdo, procedimentos técnicos e procedimentos de
seguranca, incluindo equipamentos, EPIs e EPCs necessarios para execu¢do no interior de laboratérios NB2,
NB3 e NBA3.

N&o exaustivamente aos dispositivos relacionados no anexo Il, a CONTRATADA devera prestar os servigos de
manutengdo preventiva e preditiva para qualquer outro dispositivo que venha a ser incluido nos sistemas de
deteccdo e alarme de incéndio que venham a aumentar a seguranca das edificacbes e patriménios da Fiocruz,
como por exemplo detectores lineares, multisensores, detectores para dutos, conversores de rede, entre outros.

Manutencgé&o Corretiva

A CONTRATADA tem a obrigacdo de manter a contratante informada quando ao estado de conservacao dos
componentes dos sistemas, devendo realizar a troca dos materiais e equipamentos defeituosos, em
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caracteristicas iguais ou superiores, incluindo toda e qualquer despesa relativa a este servico. Na manutencao
corretiva a contratada devera considerar o fornecimento de pecas e materiais para os sistemas de deteccao e
alarme de incéndio, de intertravamento e de combate por supressao.

Em caso de necessidade de substituicdo de pecas relacionados no anexo V, a CONTRATADA ter4 um prazo de
atendimento de até 48 horas para substituicdo de pecas defeituosas.

N&o exaustivamente aos dispositivos relacionados no anexo Il, a CONTRATADA devera prestar os servicos de
manutencao corretiva para qualquer outro dispositivo que venha a ser incluido nos sistemas de deteccdo e
alarme de incéndio que venham a aumentar a seguranca das edificacdes e patrimdénios da Fiocruz, como por
exemplo detectores lineares, multisensores, detectores para dutos, conversores de rede, entre outros.

Sistemas de Intertravamentos

A CONTRATADA sera responsavel pela manutengcdo, adequacdes e preservacdo dos painéis de
intertravamento com os diversos sistemas que possam a existir nas edificacées e facam interface com o SDAI,
como por exemplo: os sistemas de HVAC, controle de acesso, hidrantes, sprinklers, gas inerte, entre outros.

De maneira similar a manutencdo dos painéis de intertravamento, a CONTRATADA também tera
responsabilidade sobre a infraestrutura e cabeamento que interligam os modulos do SDAI com os painéis e com
0s equipamentos destes sistemas, como por exemplo: chaves de fluxo, dampers corta-fogo, pressostatos,
catracas, fechaduras elétricas, eletroimas, entre outros.

Estdo exclusas as manutencdes preventivas, preditivas e corretivas de ativos como chaves de fluxo, dampers
corta-fogo, pressostatos, catracas, fechaduras elétricas, eletroimas, entre outros.

Manutenc&o do Odyssey

O Odyssey € o sistema de gerenciamento de alarme que interliga as centrais de alarme de incéndio a uma
estagdo de trabalho, permitindo o monitoramento remoto das diversas centrais de incéndio espalhadas pelo
campus.

A CONTRATADA ficara responsavel por realizar as manuteng¢des preventivas e corretivas no sistema e no
servidor ao qual o Odyssey esta instalado.

Manutencéo do Sistema de Deteccdo e Combate por Supresséo (FM-200)

A CONTRATADA sera responsavel pelas manutencBes preventivas, preditivas e corretivas de todos os
sensores, detectores, atuadores, médulos, cilindros, difusores, mangueiras, valvulas e equipamentos integrantes
do sistema de combate por gas FM-200.

A CONTRATADA devera ser responsavel pela calibracdo de manémetros e qualquer outro instrumento de
medicdo existente na linha do sistema de FM-200. As premissas e condi¢cdes de calibracdo a serem atendidas
estdo descritas no item 8.15 deste documento.

O checklist basico de manuten¢é@o que a contratada devera executar encontra-se no anexo |. O checklist basico
para detectores, acionadores, alarmes audiovisuais, médulos sdo os mesmos para todos o0s sistemas, caso
exista alguma particularidade do fabricante, ela devera ser incluida no plano detalhado de manutencgao.

A CONTRATADA devera apresentar relatério mensal contendo todas as informac¢des do sistema conforme
capitulo 11 da norma NFPA 2001.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento e complemento do gas FM-200 quando necessario.
A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo dos testes das mangueiras quando necessario.

Atendimento SLA Emergéncial

8 de 20



Em necessidade de SLA de atendimento emergencial a Contratada devera atender as solicitacbes da
manutencdo em, no maximo, 6 horas apos contato realizado pela Contratante, o que se dara através de contato
telefénico seguido de envio de e-mail. Desde que atendidas as solicitacoes.

Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a aprovagdo da CONTRATANTE.

* Mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial — 50%
* Mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial — 100%

Entende-se como mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial adicional de 50%, aquelas horas
executadas nos dias Uteis a partir das 17:00h e antes das 08:00h.

Entende-se como mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial adicional de 100%, aquelas horas
executadas nos domingos e feriados.

Servigos Eventuais

Serdo considerados servicos eventuais as manutengdes, adequacles, testes e treinamentos que a
CONTRATANTE venha a solicitar a CONTRATADA e que néo estejam definidos no cronograma de manutencao
anual. Estes servicos serdo executados mediante a aprovacdo da CONTRATANTE.

Para cada servico eventual solicitado, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE para aprovacao
0s quantitativos e valores da méo de obra técnica (homem hora) e do material a ser empregado.

Os principais servicos eventuais que serdo utilizados nesta contratacdo sdo o0s servicos de adequacao,
realizacdo de treinamentos, modernizacdes, elaboragéo e revisdo de documentos técnicos.

Servigos de Adequacéo

Quando solicitado, a CONTRATADA devera realizar servicos de adequacoes. Essas atividades serdo realizadas
mediante apresentacdo e aprovacdo por parte da CONTRATANTE do cronograma de execucdo, materiais e
mao de obra necessarios para a realizacdo das adequacdes.

Dentre os servicos de adequacles estdo a realocacgdo, desinstalacédo e instalacdo de novos dispositivos, assim
como a configuragdo do determinado dispositivo na central de incéndio quando necessaria.

Ser& considerado como servicos de adequacgdes a substituicbes de pecas e equipamentos obsoletos ou que
sairdo de linha de comercializacdo por parte do fabricante por pecas e equipamentos comercializados,
equivalentes ou tecnicamente superiores.

N&o serdo considerados como adequacgOes a substituicdo de pecas e equipamentos defeituosos por pecas e
equipamentos atuais. Para estes casos a substituicdo serd considerado como manutencao corretiva.

Os servicos de adequacdes serdo executados conforme lista abaixo e mediante aprovagdo da CONTRATANTE.

* Realocacao de dispositivos (peca).
* Instalacao de novos dispositivos (peca).

Realizacdo de Treinamentos

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar treinamentos operacionais sobre
o sistema de detec¢do e alarme de incéndio, fazendo com que os usuéarios tenham claro conhecimento das
funcionalidades do sistema, cuidados a serem tomados e qualquer outra informac¢do que auxilie os usuérios,
equipe técnica e brigadistas a operarem a central a central de alarme e o sistema como um todo.

Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a aprovacdo da CONTRATANTE.

* Realizacdo de treinamentos (hora).
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Modernizagdes

Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar a modernizacdo de sistemas de
deteccao de alarme de incéndio.

Como moderniza¢Bes entende-se:

* Atualizagéo de firmwares;
* Atualizagéo de softwares.

Quando ndo caracterizado como agdes corretivas necessarias para funcionamento do sistema, os servigos de
atualizacdo de firmwares e softwares serdo executados conforme lista abaixo e mediante a aprovacdo da
CONTRATANTE.

* Mao de obra técnica (HH) dentro do horéario comercial
* Mao de obra técnica (HH) fora do horario comercial — 50%
* Mao de obra técnica (HH) fora do horario comercial — 100%

Entende-se como mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial adicional de 50%, aquelas horas
executadas nos dias Uteis a partir das 17:00h e antes das 08:00h.

Entende-se como mao de obra técnica (hora) fora do horario comercial adicional de 100%, aquelas horas
executadas nos domingos e feriados.

Elaboracéo e Revisdo de Documentos Técnicos

Quando solicitado pela CONTRATANTE a CONTRATADA devera realizar a revisdo de projetos, de modo a
mandar a documentacdo atualizada, conforme construido. Devera ser entregue a CONTRATANTE uma cépia
digitalizada em formato PDF e em formato editavel.

A CONTRATADA sera responsavel por emitir a RT para os documentos emitidos e/ou revisados.
Estes servicos serdo executados conforme lista abaixo e mediante a aprovacdo da CONTRATANTE.

* Servicos de elaboracédo, atualizacao de desenhos e documentos técnicos (hora).
Fornecimento de Materiais

Devera estar incluso o fornecimento de material e pecas, com inclusdo de todos os materiais, equipamento,
insumos e utensilios necessarios a perfeita execucdo dos servigos prestados.

Em caso de defeito pode ser necesséria a substituicdo parcial ou total do equipamento defeituoso. A
CONTRATADA deverd manter o padrdo dos materiais existentes nas localidades. Somente mediante a
aprovacao ou solicitacao da Fiscalizacdo/Apoio Técnico, a CONTRATADA podera utilizar materiais diferentes,
desde que ndo haja incompatibilidades e possuam de equivaléncia técnica e compatibilidade de conexdes.

Todos os componentes do sistema a serem fornecidos pela CONTRATADA deverao ser novos, sem uso e com
garantia dada pelo fabricante/fornecedor.

Em caso de necessidade de substituicdo de itens do sistema causada por defeitos ou avarias, a CONTRATADA
deverd apresentar ao corpo técnico de fiscalizagdo do CONTRATANTE o componente defeituoso a ser
substituido para fins de autorizagao da substituicdo

Durante a execucdo de servigos de manutencdo preventiva / corretiva a CONTRATADA fornecerd os materiais
de consumo necessarios em plena conformidade com as especificagbes técnicas, devendo usa-los para os
servicos com racionalidade.

Materiais de Reposicéo, Servigos Eventuais e Corretivas Nao Listadas
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A CONTRATADA devera apresentar os valores unitarios para as pecas de reposicao listadas no anexo V
necesséaria a execugdo das atividades de manutengdo corretiva e servigos eventuais objetivando o perfeito
funcionamento dos sistemas, equipamentos e dispositivos, durante toda a vigéncia do contrato.

Caso seja necesséria para a execugdo dos servicos e a aquisi¢do de itens que ndo planilhados no anexo V, a
CONTRATADA devera fornecer realizar pesquisa de mercado e apresentar a CONTRATANTE 03 (trés)
orcamentos do material solicitado num prazo de até 5 (cinco) dias Uteis ap6s a solicitacdo dos mesmos pelo
CONTRATANTE, a CONTRATANTE podera realizar pesquisa de mercado a fim de aferir se os valores se
encontram conforme a média praticada.

A CONTRATANTE utilizar4 4 (quatro) fontes de pesquisa de precos dos materiais, respectivamente: materiais
listados na planilha de custos para formacdo de precos da licitagdo, a planilha de composi¢cdo de custo do
Sistema Nacional de pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil para o Estado do Rio de Janeiro (SINAPI-
RJ-Desonerado) da Caixa Econdmica Federal, a tabela do Sistema de Custos para Obras e Servigos de
Engenharia SCO-RIO e ampla pesquisa de mercado (trés cotacdes) para o pagamento de materiais utilizados na
execucédo dos servigcos de manutencdo deste contrato.

Caso seja identificado o mesmo material em mais de uma tabela/planilha sera adotado para critério de
pagamento dos materiais a ordem a seguir: SINAPI-RJ, SCO-RJ, materiais listados e ampla pesquisa de
mercado (trés cotacdes).

Uma vez que os custos indiretos, tributo e lucro (CITL/BDI) ndo sdo considerados na referida tabela SINAPI,
sera admitido que a CONTRATADA aplique o percentual CITL/BDI sobre os valores discriminados na tabela.

A presente contratagdo prevé verba para fornecimento de materiais para execugdo da manutencdo preventiva,
preditiva, corretiva e servigos eventuais, nos Campi da Fundacéo Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O valor anual
reservado para esta finalidade serd com base no apresentado na planilha de custos com incidéncia do CITL,
conforme memaria de calculo do anexo I11.

A titulo de isonomia entre as propostas, na oportunidade da licitacdo, o valor anual reservado para as despesas
com matérias, devera constar na proposta das licitantes com adicdo do CITL, conforme provisionamento de
impostos da CONTRATADA,;

O valor estimado para servicos nao listados serd de 10% (dez por cento) sobre o valor anual de Servicos de
Manutencao Preventiva.

Todos os custos de relacionados a fretes, transportes e mobilizacdo de material deverdo ser considerados no
valor do CITL.

Insumos

A CONTRATADA devera fornecer todos os insumos necessarios a execucao das atividades de manutencao
objetivando o perfeito funcionamento dos sistemas, subsistemas e equipamentos objetos do presente Termo de
Referéncia, durante toda a vigéncia do contrato.

S&o considerados insumos os itens utilizados rotineiramente na execucdo dos servigos e, apesar de néo
integrarem diretamente os sistemas, equipamentos ou instalacdes, sdo necessarios para a realizacdo adequada
das atividades e servicos objeto desta contratacdo. Normalmente sado utilizados no desempenho das atividades,
tais como: fitas, parafusos, porcas, arruelas, terminais elétricos, gas para teste de detectores etc.

Os custos de todos os insumos devem ser considerados ao valor destinado as despesas administrativas
operacionais, ndo cabendo qualquer cobranca adicional a CONTRATANTE.

Todos os custos de relacionados aos insumos utilizados pela equipe deverao ser considerados no valor do CITL.

Ferramentas e Instrumentos de Medicao
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Durante a vigéncia contratual a CONTRADATA devera atender os seguintes itens:

a. Possuir o ferramental, equipamentos e instrumentos necessarios para execugao dos servi¢os, sendo a
guarda deles de sua exclusiva responsabilidade.

b. Manter o perfeito funcionamento de todo ferramental e instrumentos utilizados, efetuando a manutencéo,
recalibragé@o e/ou substituicdo deles quando sofrerem danos.

c. Manter todas as ferramentas, equipamentos e instrumentos de medicdo devidamente calibradas, com
certificado de calibracéo validos.

d. Os certificados de calibracdo devem ter validade méaxima de 12 (doze) meses e os documentos de
certificacdo devem estar disponiveis para consulta por parte da CONTRATANTE sempre que solicitado.

e. A validade do certificado pode ter sua periodicidade reavaliada em razao de eventos/ocorréncias com 0s
instrumentos, alteracbdes da legislagdo vigente, orientacdo do fabricante ou conforme orientagbes da
CONTRATANTE, necessérias a plena realizagédo dos servi¢os contratados.

f. A calibracdo deverd ser feita por empresa especializada, pertencente a RBC (Rede Brasileira de
Calibracdo) ou seu respectivo fabricante, quando n&do for possivel ou disponivel na regido, que
obrigatoriamente emitirdA um “Certificado de Calibragcdo”, com a apresentacdo de certificado a
CONTRATANTE, para cada instrumento, listando as corre¢cdes que necessitam ser consideradas para 0s
valores indicados pelo instrumento, juntamente com uma estimativa da incerteza da calibracdo e outras
informacdes julgadas pertinentes.

g. Diante de impossibilidade de calibrar determinado instrumento, esse devera ser imediatamente substituido
por outro que possua certificado de calibracao valido.

Todos os custos de relacionados ao ferramental necessario e calibragcées deverdo ser considerados no valor do
CITL.

Treinamentos e Qualificagdo Técnica

A CONTRATADA devera promover a certificacdo de NR-10, NR-12, NR-32, NR-33, NR-35 e qualquer outro
treinamento adicional que vise preservar a seguranca para todos os seus colaboradores aplicados na execucao
dos servigos.

Por existirem areas laboratoriais classificadas com riscos de biossegurancas nos campi e edificacdes da Fiocruz,
a CONTRATADA devera promover treinamentos e qualificar a equipe de manutencdo para atuacdo em areas
classificadas NB2, NB3 e NBA3.

A CONTRATADA é responsavel por promover treinamentos de todos os seus colaboradores para a difuséo e a
préatica da qualidade total, chamado de sistema 5S.

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA dever4 manter seus colaboradores atualizados conforme
legislacéo pertinente.

Nado havera ressarcimento ou pagamentos adicionais, por parte da CONTRATANTE, quanto aos custos
decorrentes de treinamentos, certificacGes, capacitacdes, credenciamentos e atualizacées conforme legislacéo

pertinente, necesséarios a prestacdo dos servigos, 0s quais compdem o valor destinado as despesas
administrativas operacionais dos servi¢cos e que devem ser providenciados pela CONTRATADA.

Todos os custos de relacionados a treinamentos e qualificacdes técnicas da equipe deverdo ser considerados no
valor do CITL.

Credenciamento e Uniformes

Todos os colaboradores da CONTRATADA, aplicados na execucédo dos servicos, deverdo ser credenciados pela
CONTRATADA, a fim de que possam ser identificados e ter o acesso autorizado as areas da FIOCRUZ. Os
custos com o credenciamento compdem o valor destinado as despesas administrativas operacionais, nao
cabendo qualquer cobranca adicional a CONTRATANTE pelo credenciamento.
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Os uniformes dos profissionais com atuagdo em ambientes laboratoriais com riscos de contaminacdo na forma
das NR-15 e NR-32, deveréo ser lavados/higienizados pela contratada sem contrapartida para o trabalhador.

A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados uniformes condizentes com as atividades a serem
desempenhadas, compreendendo pecas para todas as estagfes climéaticas do ano, sem qualquer repasse do
custo para a CONTRATANTE.

Todos os custos de relacionados a fornecimento de uniformes e credenciamento da equipe deverdo ser
considerados no valor do CITL.

Meios Tecnolbgicos e Softwares

A CONTRATADA deveré possuir todos os meios tecnologicos necessarios para a execuc¢ao dos servigos pelos
postos do contrato, tais como: computadores, impressoras, internet, softwares (que possibilitem a visualizagéo e
desenho em 2D e 3D, sistemas de gerenciamento de projetos, sistemas de Business Intelligence, pacote Office)
etc., sendo ela responsavel também pela sua manutencéo.

A CONTRATADA deverd possuir notebooks, tablets, laptop, softwares e licencas, assim como os cabos de
conexao necessarios para comunicacao, configuracdo, atualizacdo de centrais, servidores, entre outros.

Todos os custos de relacionados aos softwares e meios tecnoldégicos necessarios para execucdo da
manutencdo deverdo ser considerados no valor do CITL.

EPI, EPC e Seguranca do Trabalho

E de total responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos equipamentos de protecéo individual — EPI e
dos equipamentos de protecdo coletiva - EPC, de acordo com as exigéncias as Normas de Seguranca do
Trabalho em vigor, bem como o0 uso obrigatdrio pelos colaboradores durante o exercicio de suas atividades nas
dependéncias da CONTRATANTE.

E de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas de fornecimento e armazenamento dos EPI e EPC.

Todos os custos de relacionados ao fornecimento de equipamentos de protecdo e seguranca do trabalho
deverdo ser considerados no valor do CITL.

Logistica e Transporte

Por conta da distancia entre as unidades de prestacéo de servico na FIOCRUZ, da demanda diaria de ordem de
servico e do extenso Campus, sera necessario o transporte de pessoas, materiais e equipamentos, nao sendo
admitido que qualquer servico fique pendente por falta de transporte.

A CONTRATADA sera responsavel por todo transporte de pessoal, equipamento e material para execugado dos
Servigos.

A CONTRATADA ficara responsavel por estabelecer a logistica para armazenamento e transporte de todos os
equipamentos, ferramentas, pecas e materiais de sua propriedade de forma a atender as necessidades de
reposicao e uso frequente.

A CONTRATADA devera dispor de equipe propria para o descarregamento, recebimento e entrega dos
materiais, equipamentos, ferramentas e insumos.

A CONTRATADA devera buscar os meios necessarios para a execuc¢do do servico, quando este se fizer em
locais de acesso dificultoso, recorrendo as tecnologias/métodos existentes para tal, como por exemplo uso de
plataformas e andaimes.

Todos os custos relacionados a logistica e transportes deverdo ser considerados no valor do CITL.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Abaixo estdo relacionados os quantitativos totais de ativos a serem manutenidos nas edificagbes contempladas
para o contrato de manutencdo deste estudo. O anexo Il apresenta de maneira mais detalhada estes ativos

separados por edificacéo.

Descricédo (sem combate por supressao) Quantidade
Central de Detecgéo e Alarme de Incéndio 29
Painel Repetidor 2
Detector Multisensor Enderecéavel com base 16
Detector Optico de Fumaca Enderecavel com base 4138
Detector Optico de Temperatura/Termovelocimétrico Enderecavel com base 306
Detector de Gas Acetileno 1
Detector de Gas Hidrogénio 2
Detector de Gas GLP 1
Acionador Manual 338
Botéo Antipanico 53
Sinalizador Visual 13
Sinalizador Audio Visual 332
Sinalizador Visual Remoto de Entreforro 1242
Maodulo Isolador de Curto-Circuito (ISO) 236
Maodulo Monitor de Contato Seco Enderecavel 114
Mddulo Monitor de Zona 8
Barreira Galvanica 1
Entrebase para Detector 7
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Base para Entrebase 7

Detector Linear (Beam Detector) 2

TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6848
N° |Pavilhdes Manutenidos (sem combate por supresséao) Lacos | Dispositivos
1 |Estrutura Modular Proviséria - Centro de Operag6es Fiocruz (Sala COF) 1 63
2 |Hospital do Instituto Fernandes Figueira - IFF 1 79
3 |Sede da Escola Politécnica de Saude Joaquim Venancio 4 380
4 [Servico de Equivaléncia e Farmacocinética - SEFAR 1 8
5 |Unidade de Apoio ao Diagnéstico de COVID 19 2 203
6 |Pavilhdo Joaquim Alberto Cardoso de Melo - Torres Homem 4 295
7 |Pavilhdo Ernani Braga - Auditorio 2 30
8 |Pavilhdo Ernani Braga - Centro de Saude 2 164
9 |Pavilhdo Primeiro de Maio/CESTEH 3 444
10 |Pavilhdo Hélio Peggy Pereira (Antigo LABQUIM) 4 666
11 |Pavilhdo Cardoso Fontes 3 355
12 |Pavilhdo Carlos Chagas 5 663
13 |Pavilh&o Lauro Travassos 4 302
14 |Pavilhdo Adolpho Lutz 1 61
15 |Bioteca do I0OC 1 31
16 |Centro Hospitalar COVID 19 - Bloco Administrativo 1 45
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17 |Centro Hospitalar COVID 19 - Bloco Técnico 1 63
18 |Centro Hospitalar COVID 19 - Bloco Assistencial 1 1 213
19 |Centro Hospitalar COVID 19 - Bloco Assistencial 2 1 211
20 |Estrutura Modular Provisoria - Prédio dos Laboratorios de Pesquisa Clinica 1 92
21 |Estrutura Modular Provisoria - Bioensaios 1 18
22 |Laborat6rio de Pesquisas DST e AIDS (Ensaios Clinicos) 4 162
23 |Pavilhdo Maria Deane 3 217
24 |Canal Saude 1 12
25 |Centro de Desenvolvimento e Tecnologia em Saude - CDTS 18 2021
26 |Biomodulo NBA3 1 40
27 |Centro Hospitalar — Subestacéo do Bloco Administrativo 1 5
28 |Centro Hospitalar — Subestagdo do Bloco Técnico 1 5
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6848
N° [Manutenc&o em sistema de detec¢cdo e combate por supresséo Lacos | Dispositivos
1 |Centro de Desenvolvimento e Tecnologia em Saude - CDTS 1 23
TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23

Apesar de ndo estarem relacionados nas tabelas acima, € de responsabilidade da CONTRATADA a manutencao
dos painéis de intertravamento dos sistemas de deteccao e alarme de incéndio das edificacoes.

Os pavilhdes Canal Saude, CDTS e Biomo6dulo NBA3 até presente elaboracdo desta ETP estdo em obras,

podendo seus quantitativos totais sofrerem pequenas modificagbes até sua concluséo.

Até presente elaboracdo desta ETP, o pavilhdo Lauro Travassos e Hélio Peggy Pereira encontra-se em reforma,

podendo seus quantitativos totais sofrerem pequenas modificagbes até sua concluséo.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.761.004,94

Para a pesquisa de preco e estimativa do valor da contratacdo foram realizadas duas pesquisas de preco
conforme diretrizes do art. 5 da Instrucdo Normativa SEGES/ME, n°65, de 7 de julho de 2021 e o art. 23 da Lei
n° 14.133 de 2021, sendo a pesquisa de preco n° 131/2025 para pecas e materiais listados e a pesquisa n°196
/2025 para os itens de servigos.

Foi-se tentado realizar a estimativa do valor da contratacdo dos servi¢os utilizando os parametros determinados
nos incisos | e Il do art. 5 da Instrugdo Normativa SEGES/ME, n°65, de 7 de julho de 2021, contudo como o
CATSER 2763 (Manutencédo de Sistemas de Protecdo Contra Incéndio), € muito amplo, abrangendo também a
manutencdo de hidrantes, extintores de incéndio, rede de sprinklers, entre outros sistemas, ndo foram
encontrados em sistemas oficiais de governo e em contratos similares feitos pela Administracdo Publica,
contratagbes com quantitativos e escopo similares ao pretendidos pela Fiocruz, impossibilitando que a pesquisa
de preco sejam feitas por estes moldes.

Na consulta direta com fornecedores foi enviada comunicacdo as seguintes empresas:

Apresentou Justificativa de escolha para
Empresa
proposta? contato
. N Empresa especializada e possui
Compasss Tecnologia Ltda. N&o registro valido no CBMERJ
. N Possui registro valido no CBMERJ e
Nova Rio Nao -
prestadora de servico a Fiocruz
MPE Engenharia Sim Possui registro valldo.no SZBMERJ e
prestadora de servi¢o a Fiocruz
. : Empresa especializada e possui
Ekiper Sim registro vélido no CBMERJ
~ Possui registro valido no CBMERJ e
IC Supply Nao prestadora de servico a Fiocruz

Para esta contratacdo foi estimado a média das pesquisas de preco realizadas no compras.gov.br e
nas propostas apresentadas, considerando para composicdo do CITL o teto das aliquotas permitidas para os
impostos previstos, deste modo o valor estimado anual para esta contratacdo serd no valor de R$ 1.761.004,94
(um milhdo, setecentos e sessenta e um mil, quatro reais e noventa e quatro centavos).

Foi adotado o calculo da media para representar a tendéncia central dos valores das propostas apresentadas.

Os detalhes e calculos do valor da estimativa da contratacdo encontra-se no ANEXO VIi.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Tomando como base de avaliacdo as questBes técnicas, concluimos que o parcelamento da solucao pode
ocasionar uma divisdo de responsabilidade técnica dos diversos servicos correlatos que fazem parte dessa
contratacdo, o que causa uma fragilidade na gestdo da manutencao desses ativos. Dessa forma, € fundamental
gue a Fiscalizacdo Técnica limite a sua interface com apenas uma empresa mantenedora que detera a Anotacao
de Responsabilidade Técnica de todo o sistema. Neste cenario, a CONTRATADA assumira integralmente a
funcdo de garantir o bom funcionamento dos ativos, inclusive quando houver necessidade de subcontratacéo
para a execucgao de servigos eventuais, simplificando a matriz de responsabilidade.
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A fim de que seja garantida a qualidade e o controle dos servigos prestados, em fungédo da sua complexidade e
grau de dificuldade que os campi Fiocruz apresentam, o objeto devera ser licitado em um anico item, ja que a
divisdo do objeto representaria perda de escala.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha na COGIC contratacdes correlatas ao objeto desta contratacéo.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Subunidade: Coordenacao de Engenharia de Manutencao
Projeto: 0032.2000.565 .00017 - Proc: 307/23-29 - Manuteng&o Preventiva e Corretiva com fornecimento de pecas e materiais para os
sistemas de deteccdo de Alarme de Incéndio em edifica¢cdes nos Campi - FIOCRUZ/RJ.

Iniciativa/Programa Tematico: 0032 — Programa de Gestao e Manutenc¢do do Poder Executivo.
Acdo Orcamentaria: 2000 — Administrac@o da Unidade de Custeio.
Finalidade: 565 — Gestdo Administrativa.

Programa de Trabalho: 10122003220000033

Fonte de Recurso: 1002000000

Elemento de Despesa: 339039 — Servigos de Terceiros - PJ
Subelemento: 339039 - 16

Classe: 871

Céd PDM: 2763

DFD: 18/2023

Contratagéo: 90037/2023

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A preservagao e manutengao dos sistemas de detecgao e alarme a incéndio das edificagdes, tem como intuito
de minimizar quando ndo possivel evitar graves danos pessoais e materiais, evitando a descontinuidade dos
servigos prestados pela Fiocruz a sociedade, o que geraria, caso ocorresse, um enorme prejuizo, tanto ao
patriménio publico como da prestagéo dos servicos a populacao.

De modo que, busca-se através dessa contratacdo, garantir ambientes adequados para pesquisa, assisténcia,
ensino e administracdo, bem como a preservac¢do do patriménio publico, através de acbes de manutencéo
preventiva, preditiva, corretiva e adequacdes.

Outros objetivos que buscamos com esta contratacao:

* Expandir os locais de atuacdo na manutencao do SDAI.
* Padronizar a maneira de controle dos servicos de manutencdo do SDAI com o contrato de manutencao
predial, facilitando uma integracao futura num contrato de facilities.

14. Providencias a serem Adotadas

N&o se faz necessaria a capacitacdo de servidores para inicio das atividades desta tipologia de servicos, visto
que em funcéo do Contrato vigente este tipo de servico ja fazer parte da rotina do Org&o.

Além dos tramites convencionais previstos na legislacéo para execu¢do desta contratacdo, outras intervencdes e
/ou adequacdes nos locais da execucdo e equipamentos poderdo ser identificadas ao longo da elaboragédo do
Termo de Referéncia e atualizadas no referido TR antes do inicio das atividades.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

Como na execucao do objeto a ser contratado havera materiais e insumos a serem utilizados nas prestacdes
dos servigos, e visando a busca das medidas de tratamento ou mitigacdo para sanar 0s possiveis riscos e
impactos ambientas existentes, a CONTRATADA devera cumprir as seguintes acdes:

. Executar os servicos, disponibilizar materiais, ferramentas e equipamentos seguindo as normas vigentes

(Federal, Estadual, Municipal e normas internas a FIOCRUZ) quanto a manipulacdo e descarte de
gualquer material utilizado para a execucao da manutencao;

. Devera capacitar seus colaboradores no programa interno de separacdo de residuos soélidos, em

recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas.

. Visando atender ao Acordo Setorial para implantacdo de Sistema de Logistica Reversa de Produtos

Eletroeletrénicos Domésticos e seus Componentes foi assinado no dia 31/10/2019 e teve seu extrato publicado
no D.O.U e 19/11/2019 a CONTRATADA devera garantir que a destinacdo final seja feita de forma
ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei N° 12.305/2010 que instituiu a Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, art. 14 do Decreto n° 10.936/2022.

. A CONTRATADA seréa responsavel pelo recolhimento e descarte de materiais como metais, eletronicos,

pilhas e baterias.

. Todos os materiais a serem utilizados devem ser constituidos, quando cabivel, no todo ou em parte, por

material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme normas da ABNT, além de ser observados os
requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagédo
aos seus similares;

. Todos os materiais a serem utilizados devem, quando cabivel, ser preferencialmente, acondicionados em

embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

. Respeitar as Normas Brasileiras (NBRs) sobre residuos sélidos, bem como a Politica Nacional de Residuos

Soélidos;

. A CONTRATADA devera, no que cabivel, usar produtos e objetos que obedecam as classificacbes e

especificacdes determinadas pela ANVISA; racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas
/poluentes, substituindo-as, sempre que possivel, por outras atoxicas ou de menor toxicidade; adotar
medidas e instruir seus empregados para que, durante o desenvolvimento das a¢fes de manutencéo,
estejam atentos ao consumo e desperdicio de energia elétrica e de agua, conforme instituido no Decreto
n° 48.138, de 8 de outubro de 2003 e legisla¢des posteriores; adotar medidas e instruir seus empregados
a reduzirem a producao de residuos sélidos da construcao civil, observado sempre as normas ambientais
vigentes.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara VIAVEL esta contratacdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar, consoante o inciso XIll, art 9° da Instrugdo Normativa SEGES n°58, de 8 agosto de 2022.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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TAINA RANGEL OLIVEIRA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2025 as 11:46:02.

VIVIAN FALCAO DE FARIA

Agente de contratagdo

BRUNO AMORIM DE SOUZA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2025 as 11:58:12.
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Aba da Planilha

Estrutura

Custos Indiretos Tributos e Lucro

Servigos de Preventivas
Servigos Eventuais

Material

Resumo

Proposta Pro-Forma

TUTORIAL DE PREENCHIMENTO

Informagdes relevantes para o preenchimento da planilha

Aba Meramente llustrativa para que a Licitante consiga mapear todo o Escopo a ser alcangado, além de demonstrar a Estrutura para o devido dimensionamento de
sua Proposta.

Aba para ser preenchida levando em consideragdo os custos indiretos, tributos e lucro desta referida prestagdo de servigo. Para que a Licitante possa organizar
melhor sua distribuigdo do CITL, devera preencher o quadro, e este lincado para a composi¢do dos custos dos Servigos Eventual e Materiais.

A empresa proponente, devera indicar qual regime tributério se enquadra, em caso de Lucro REAL, soliictamos que sejam entregues os percentuais médios dos
ultimos 12 meses, o que diminui um pouco o valor percentual destes impostos na planilha e a diferenga entre o lucro presumido.

A mesma situagdo se aplicara ao CPRB, a empresa optantes pela desoneragdo deverdo ter CNAE enquadrado na lei da desoneragéo, e ter optado pela desoneragdo
até o dia 15/02 do ano vigente, para fazer jus ao este percentual de CPRB que sera de até 4,5%.

No ato da analise de documentagdo de empresa proponente avaliaremos se empresa faz jus ou ndo a este beneficio, sendo observado que se trata de empresa
onerada.

Listagem de todos os Servigos,Eventuais Aba com a listagem e quantitativos ja correlacionados e bloqueada para alteragdo. A Licitante deverad compor a informagdo
somente do Custo Unitério por Tipo de Métrica envolvida na Descrigdo da Atividade. A tabela fara o calculo através do Custo Unitério Informado, além de realizar a
incidéncia do Custo Indireto, tributos e lucro (CITL) por conta do preenchimento informado na aba em destaque.

O licitante devera preencher o valor unitario de cada item listado, conforme previsto no Termo de Referéncia desto edital desta contratagdo.

Resumo global detalhado da proposta da licitante.

A licitante deverd preencher nesta planilha somente os campos necessarios.

Destino do preenchimento da Aba da Planilha

Aba Meramente llustrativa, ndo existe ligagdo com outras abas.

Os percentuais serdo importadas para as planilhas de custo de
Servicos e Material.

Custos deverdo ser informados na referida planilha.

Custos deverdo ser informados na referida planilha. O valores estdo
lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos os custos
inerentes a contratacdo

O valores estdo lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos
os custos inerentes a contratagdo

O valores estdo lincados as abas da planilha, a fim de detalhar todos
0s custos inerentes a contratagdo



A - CUSTOS INDIRETOS 10,00%
; B - LUCRO 5,00%
INFORME AS ALIQUOTAS PREVISTAS DE
ACORDO COM O ENQUADRAMENTO
TRIBUTARIO, CUSTOS INDIRETOS E LUCRO =l 1,65%
PREVISTOS PARA A COMPOSICAO DOS CUSTOS
DA PLANILHA DE SERVICO EVENTUAL e €2 - COFINS 7,60%
MATERIAL
C3-1ISS 5,00%

C4 - OUTROS (CPRB) 0,00%




PLANILHA AMENTARIA PARA SERVICO MENSAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA

VALOR UNITARIO
PESQUISA DE PRECOS
COMPRASNET.GOV.BR
(Pesquisa n2 172/2025)

Manutengdo Preventiva em Central de Detecgdo com 1 lago RS 1.324,5500 19.868,25 238.419,00
2 Manutenc&o Preventiva em Central de Detecgdo com 2 lagos 3 RS 1.868,3500 RS 5.605,05 RS 67.260,60
3 Manutencdo Preventiva em Central de Detecgdo com 3 lagos 3 RS 2.412,1500 RS 7.236,45 RS 86.837,40
4 Manutencg&o Preventiva em Central de Detecgdo com 4 lagos 5 RS 2.955,9550 RS 14.779,78 RS 177.357,30
5 Manutencgdo Preventiva em Central de Detecgdo com 5 lagos ou mais 1 RS 3.549,7550 RS 3.549,76 RS 42.597,06
6 L\:A;;sutengéo Preventiva em Central de Detecgdo do Centro de Desenvolvimento e Técnologia em Satde - 1 RS 12.970,0200 RS 12.970,02 RS 155.640,24
7 Sistema de supervisdo e monitoramento remoto 1 RS 9.414,5100 RS 9.414,51 RS 112.974,12
8 Sistema detec¢do e combate por gas de supressdo 1 11.537,5200 11.537,52 138.450,24




PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICO EVENT!

VALOR UNITARIO MEDIO (Sem CITL) | VALOR TOTAL MEDIO (Sem CITL)
PESQUISA DE PRECOS PESQUISA DE PRECOS
COMPRASNET.GOV.BR COMPRASNET.GOV.BR
(Pesquisa n2 173/2025) (Pesquisa n2 173/2025)

1 Méo de Obra Técnica dentro do horario comercial Hora RS 121,50 R$ 24.300,00 RS 163,65 RS 32.729,67
2 Méo de Obra Técnica fora do horario comercial 50% Hora 200 RS 172,15 R$ 34.430,00 RS 231,87 RS 46.373,77
3 Méo de Obra Técnica fora do horario comercial 100% Hora 200 RS 229,54 RS 45.907,00 RS 309,16 RS 61.832,14
4 Realizagdo de Treinamentos Hora 80 RS 114,77 RS 9.181,60 34,69% RS 154,58 RS 12.366,70
5 Servigos de elaboragdo, atualizagdo de desenhos e documentos técnicos Hora 264 RS 107,03 R$ 28.255,92 RS 144,16 RS 38.057,90
6  Realocagdo de dispositivos Unidade 250 R$ 212,41 R$ 53.101,25 R$ 286,09 R$ 71.522,07
7 Instalagdo de novos dispositivos Unidade 250 341,54 85.385,00 460,02 115.005,06




PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO DE MATERIAIS E EQUIPAME

AAba de Custos Indiretos Tributos Lucro (CITL) abaixo, deverd ser preenchida com a finalidade de resguardar a Empresa Contratada desta incidéncia nos casos de Materiais Listados, e os materiais que fazem parte da Tabela SINAPI/SCO ou das propostas por 03 orgamentos.

Valor estimado pela Administragdo para Manutengdo Corretiva - Tabelas SINAPI, SCO e Propostas por 03 Or¢camentos (sem incidéncia do CTIL) R$ 60.000,00
Valor estimado pela Administragdo para Materiais Listados (sem incidéncia do CTIL) RS 134.244,63
Valor Total estimado pela Administragdo para Materiais (sem incidéncia do CTIL) R$ 194.244,63
CITL SOBRE MATERIAL 34,69%
Valor estimado pela Administragdo para Manutengdo Corretiva - Tabelas SINAPI, SCO e Propostas por 03 Orcamentos (Com incidéncia do CTIL) R$ 80.814,00
Valor estimado pela Administragdo para Materiais Listados (Com incidéncia do CTIL) RS 180.814,09
Custo Anual Estimado pela Administra¢do para a Jo corretiva, com utilizagdo de materiais/pecas (Com incidéncia do CTIL) RS 261.628,09
PESQUISA DE PREGOS
COMPRASNET.GOV.BR
Pesquisa n? 131/2025
1 Acionador manual enderegavel GFE-MCPE-A Global Fire 25,00 RS 316,0050 7.900,13 RS 425,63 RS 10.640,68
2 Acionador manual enderecével AME 566 Intelbras pS 5,00 RS 311,9520 RS 1.559,76 RS 420,17 RS 2.100,84
3 Base para detector GFE-BASE Global Fire pS 5,00 RS 41,6375 RS 208,19 RS 56,08 RS 280,41
4 Base para detector XP95A 45681-210 Apollo Fire 19 5,00 RS 61,3175 RS 306,59 RS 82,59 RS 412,94
5  Bateria selada tipo Gel 12VCC/7,5AH - - ps 30,00 RS 118,0843 RS 3.542,53 RS 159,05 RS 4.771,43
6 Cabo flexivel para lago 2x1,5mm antichama blindado 0,75/1 Kv, cor vermelha - - mt 500,00 RS 8,4283 RS 4.214,15 RS 11,35 RS 5.676,04
7  Central de alarme de incéndio CIE 1125 Intelbras pS 1,00 RS 2.035,8663 RS 2.035,87 RS 2.742,11 RS 2.742,11
8 Detector analdgico enderegével fotoelétrico de fumaca ZEOS-AD-S Global Fire pS 300,00 RS 271,6400 RS 81.492,00 34,69% RS 365,87 RS 109.761,57
9  Detector analégico enderecével térmico ZEOS-AD-H Global Fire pS 15,00 RS 296,1986 RS 4.442,98 RS 398,95 RS 5.984,25
10  Detector de temperatura analdgico enderegével DTE 521 Intelbras pS 10,00 RS 180,9743 RS 1.809,74 RS 243,75 RS 2.437,54
11  Detector 6tico de fumaga analégico enderegavel XP95 55000-640 Apollo Fire pS 6,00 RS 719,0050 RS 4.314,03 RS 968,43 RS 5.810,57
12 Detector 6tico de fumaga analdgico enderegével DFE 521 Intelbras pS 100,00 RS 159,7314 RS 15.973,14 RS 215,14 RS 21.514,22
13 Indicador audiovisual enderegavel VALKYRIE ASB Global Fire pS 12,00 RS 398,6117 RS 4.783,34 RS 536,89 RS 6.442,68
14  Mddulo enderecavel entrada/saida 10-1SSO Global Fire 19 2,00 RS 369,6833 RS 739,37 RS 497,93 RS 995,85
16  Sinalizador audiovisual enderegével SAV 520E Intelbras pS 5,00 184,5643 922,82 248,59 1.242,95




PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servico de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento de pegas e materiais para os sistemas de detec¢do e alarme

de incéndio nas edificacdes do Campus Manguinhos— Fiocruz/ RJ

Custo Total dos Servigos de Manutengdo Preventiva

2 Custo Total dos Servigos Eventuais (com CITL) RS
3 Custo de Material Listado (com CITL) RS
4 Custo Material Ndo Listado (com CITL) RS
5 Servigos N3o Listados (10% do valor de manutengdo preventiva) RS

84.961,33

31.490,61

15.067,84

6.734,50

8.496,13

R$
R$
R$
R$

1.019.535,96

377.887,30

180.814,09

80.814,00

101.953,60



Ne do Processo Administrativo: 25389.000307/2023-29 Pregdo Eletrdnico n° xx/2024 - COGIC

Data da Licitagdo:

Proponente:

Enderego:

Bairro: UF: CEP:
CNPJ: Inscri¢do Estadual:

Banco: Agéncia: Conta Bancaria:

Telefone: E-Mail:

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigo de
manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento de pegas e materiais para
os sistemas de detecgdo e alarme de incéndio nas edificagdes do Campus
Manguinhos- Fiocruz/ R)

PRAZO DE EXECUGAO: 12 (Doze) meses, a contar da assinatura do Termo de Contrato, podendo ser prorrogado, até o limite maximo de 120 (cento e vinte) meses, na
forma do art. 107., da Lei n° 14.133/21, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

R$ 146.750,41 RS 1.761.004,94

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de 14/11/2025.

GARANTIA: CONFORME EDITAL
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